

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YUNGAR

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-MDY/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA:  
"CREACION DEL SERVICIO DE PROVION DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES DE ATASH, SHUPAR,  
QUESHQUI, HUANCASH, ZANJA Y SAN JOSE DE LA COMUNIDAD DE TRES DE OCTUBRE - SANJA DEL DISTRITO DE  
YUNGAR DE LA PROVINCIA DE CARHUAZ DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH"

Ruc/código :	20607477672	Fecha de envío :	24/05/2023
Nombre o Razón social :	COORPORACION E INVERSIONES SB E.I.R.L.	Hora de envío :	23:05:21

**Observación: Nro. 1**

**Consulta/Observación:**

señala en letras "En caso que el consultor no cumpla con el plazo establecido de ciento veinte ..."; y en numeros dice "90 dc", debera aclarar que plazo es el correcto.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 28    **Literal:** 1° parrafo    **Página:** 47

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

principio de transparencia.

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Con respecto a la consulta u observación realizada por la COOPORACION E INVERSIONES SB E.I.R.L. del plazo de prestación del servicio de consultoría contemplado en el ITEM 28 de la página 47, se aclara que hubo un error de digitación en letras, ya que el plazo de prestación del servicio de consultoría de obra según el ITEM 1.8 es de 90 (NOVENTA) días calendario

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

el plazo de prestación del servicio de consultoría de obra es de 90 (NOVENTA) días calendario