

FORMATO						
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)						
1. DATOS GENERALES						
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	03/04/2023				
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIA DE OBRAS, DESARROLLO URBANO Y RURAL				
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	"CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA ELEBORACION DE ESTUDIO DE PREINVERSION Y EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN LA LOCALIDAD DE BALSAPUERTO -CCNN NUEVO ARICA DISTRITO DE BALSAPUERTO DE LA PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS DEL DEPARTAMENTO DE LORETO, CUI 2577369"				
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	AOI30143500015				
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	4				
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código				
		Documento que declaró la viabilidad				
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO						
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	070-GODUyR-2023	Fecha de recepción	20/03/2023	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la tercera versión	De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la cuarta versión	De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la quinta versión	De oficio		Con motivo de observaciones	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	X	NO		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.		Artículo 37 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del estado		
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	X	
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X	
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación	
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X	
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia	
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.				



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO

Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento



3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR									
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros								
DE LA ENTIDAD									
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros								
ESTRUCTURA DE COSTO DE LA ENTIDAD									



FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BALSAPUERTO							
ESTRUCTURA DE COSTOS DEL SERVICIO DE ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN Y EXPEDIENTE TÉCNICO "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN LA LOCALIDAD DE BALSAPUERTO - CCRR NUEVO AERCA DISTRITO DE BALSAPUERTO DE LA PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS DEL DEPARTAMENTO DE LORETO"							
Item	Descripción	Und.	Cant.	Tiempo de Partic.	P. U. S/.	Parcial S/.	Total S/.
A. Honorarios, sueldos y salarios							
	Personal Profesional						S/ 120.000,00
	Jefe de Proyecto	Mes	1,00	5,00	5.000,00	40.000,00	
	Especialista en Topografía, trazo y Diseño vial	Mes	1,00	2,00	5.000,00	10.000,00	
	Especialista en Tráfico	Mes	1,00	1,00	5.000,00	5.000,00	
	Especialista en Señalización y seguridad Vial	Mes	1,00	1,00	5.000,00	5.000,00	
	Especialista en Estructuras y Obras de Arte	Mes	1,00	2,00	5.000,00	10.000,00	
	Especialista en Suelos y Pavimentos	Mes	1,00	1,00	5.000,00	5.000,00	
	Especialista en metros, costos y Presupuestos	Mes	1,00	3,00	5.000,00	15.000,00	
	Especialista en Hidrología y drenaje	Mes	1,00	1,00	5.000,00	5.000,00	
	Especialista en Geología y Geotecnia	Mes	1,00	1,00	5.000,00	5.000,00	
	Especialista en Estudio de Impacto Ambiental	Mes	1,00	2,00	5.000,00	10.000,00	
	Especialista en formulación y evaluación de Proyectos	Mes	1,00	2,00	5.000,00	10.000,00	
	Personal Técnico						S/ 30.000,00
	Técnico en Metrados	Mes	2,00	3,00	2.500,00	15.000,00	
	Técnico en Oficio CAD	Mes	2,00	3,00	2.500,00	15.000,00	
	Alquileres y Servicios						S/ 151.500,00
	Alquiler de Oficina	Mes	1,00	5,00	500,00	2.500,00	
	Alquiler de Mobiliario y Equipo de Oficina	Mes	1,00	5,00	300,00	1.500,00	
	Alquiler de Camioneta doble cabina 4 x 4	Mes	1,00	3,00	5.000,00	15.000,00	
	Alquiler de Equipo de Computo	Mes	3,00	5,00	300,00	1.500,00	
	Servicio de Estudio de Mecánica de suelos	Gls	1,00		50.000,00	50.000,00	
	Servicio de Levantamiento Topográfico y Geodésico	Gls	1,00		20.000,00	20.000,00	
	Servicio de Geología y Geotecnia	Gls	1,00		10.000,00	10.000,00	
	Servicio de Hidrología e Hidráulica	Gls	1,00		10.000,00	10.000,00	
	Servicio de Estudio de Tráfico	Gls	1,00		5.000,00	5.000,00	
	Servicio de Declaración de Impacto Ambiental	Gls	1,00		30.000,00	30.000,00	
	Materiales y Utiles de Oficina						S/ 9.500,00
	Utiles de Oficina y Dibujo	Gls	1,00	1,00	1.000,00	1.000,00	
	Impresiones	Gls	1,00	1,00	3.000,00	3.000,00	
	Materiales Fotográficos y Finales	Gls	1,00	1,00	500,00	500,00	
						COSTO DIRECTO	361.000,00
						UTILIDAD (7% CD)	25.270,00
						SUB TOTAL	386.270,00
						IGV	95.670,00
						TOTAL	481.940,00
							
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORIA DE OBRA	MONEDA	Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	430,546.60				
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO							
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	27/03/2023			FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	29/03/2023	
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI X			NO		
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.							
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI			NO X		
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.							
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI			NO X		
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.							
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI			NO X		
De ser afirmativa la respuesta, detallar.							
5.	<div style="text-align: center;"> MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BALSAPUERTO ALTO AMAZONAS - LORETO  C.P. JOSEPHA VILLANUEVA ZAVALA JEFE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO </div>						
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES							