

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO DE LIMA
Nomenclatura :	AS-SM-78-2024-MML/GRML-CS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Consultoría de Obra
Descripción del objeto :	CONTRATACIÓN PARA LA REFORMULACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL CHOSICA - 5 DE SEPTIEMBRE (PUENTE PABLO PATRON) DISTRITO DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA ¿ CON CUI 2591361

Ruc/código :	20611790229	Fecha de envío :	26/11/2024
Nombre o Razón social :	LA NACIONAL H.J S.A.C.	Hora de envío :	15:28:37

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

Que, al amparo del Art. 2 Principios que rigen las contrataciones Literal c) Transparencia, SOLICITAMOS AL COMITÉ DE SELECCIÓN SE ADJUNTE LA ESTRUCTURA Y/O DESAGREGADO DE COSTOS DE LA PRESENTE CONVOCATORIA EN FORMATO EDITABLE (EXCEL); a fin de que se pueda contar con una visualización más detallada de la convocatoria.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.3 Literal: - Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA OBSERBACIÓN TODA VEZ QUE SI ES VISIBLE LA ESTRUCTURA DE COSTOS Y NO ESTAS VULNERANDO NINGUN PRINCIPIO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO DE LIMA

Nomenclatura :AS-SM-78-2024-MML/GRML-CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Consultoría de Obra

Descripción del objeto :CONTRATACIÓN PARA LA REFORMULACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL CHOSICA - 5 DE SEPTIEMBRE (PUENTE PABLO PATRON) DISTRITO DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA ¿ CON CUI 2591361

Ruc/código :	20611790229	Fecha de envío :	26/11/2024
Nombre o Razón social :	LA NACIONAL H.J S.A.C.	Hora de envío :	15:28:37

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Al respecto y considerando lo citado, SOLICITAMOS SE CONSIDERE AUMENTAR EL PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA A 30 DÍAS CALENDARIOS, el cual se está considerando 20 días calendarios, pero para garantizar la calidad del Expediente Técnico podría ampliar a 30 días calendarios. Considerando el numeral citado, se SOLICITA al comité de selección nos pueda precisar cómo se realizó el cálculo de los 20 días calendario para la elaboración de todo un proyecto; toda vez que el plazo se podría considerar cuestionable entregar un producto de calidad en un tan breve plazo

Acápite de las bases :Sección: EspecificoNumeral: 1.8Literal: -Página: 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

" EL AREA USUARIA ES EL RESPONSABLE DE LA ADECUADA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO, DEBIENDO ASEGURAR LA CALIDAD TECNICA

EN EL CASO DE CONSULTORIA DE OBRAS EL AREA USUARIA PROPORCIONA LOS COMPONENTES O RUBROS, A TRAVES DE UNA ESTRUCTURA QUE PERMITA AL ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES DETERMINAR EL PRESUPUESTO DE LA CONSULTORIA LUEGO DE LA INTERACCION CON EL MERCADO.

SE REALIZO EL ESTUDIO DE MERCADO CONFORME CON LOS TERMINOS DE REFERENCIA PROPORCIANADOS POR EL AREA USUARIA; EN DONDE CON LA INTERACCION CON EL MERCADO SE EVIDENCIA LA PLURALIDAD DE POSTORES EN DONDE DECLARAN UN PLAZO DE PRESTACION DE LOS 20 DIAS CALENDARIOS.

ASI MISMO COMO COMITE DE SELECCIÓN SOLO SE ESTABLECIO LOS FACTORES DE EVALUACIÓN TENIENDO EN CUENTA LOS PARAMETROS DE LAS BASES ESTANDAR.

POR OTRO LADO MENCIONAMOS QUE SE TRATA DE UNA REFORMULACION Y MAS NO DE UNA NUEVA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO DE LIMA

Nomenclatura :AS-SM-78-2024-MML/GRML-CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Consultoría de Obra

Descripción del objeto :CONTRATACIÓN PARA LA REFORMULACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL CHOSICA - 5 DE SEPTIEMBRE (PUENTE PABLO PATRON) DISTRITO DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA ¿ CON CUI 2591361

Ruc/código :	20611790229	Fecha de envío :	26/11/2024
Nombre o Razón social :	LA NACIONAL H.J S.A.C.	Hora de envío :	15:28:37

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

Al respecto y considerando lo citado, solicitamos se considere implementar también un medio de comunicación virtual (CORREO O LINK DE PLATAFORMA VIRTUAL) en cual se permita el envío de documentación correspondiente a la convocatoria y/o correspondientes a la ejecución del proyecto (Requisitos de Perfeccionamiento de Contrato, Valorizaciones, Informes, etc.) para el postor que obtenga la buena pro, a fin de brindar una alternativa accesible a los postores que se encuentran ubicados en las regiones aledañas al lugar en donde se desarrollara la supervisión.

Acápite de las bases :Sección: EspecificoNumeral: 2.5Literal: -Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA OBSERBACIÓN TODA COMUNICACIÓN DEBE SER DE PRESENTACIÓN FORMAL Y PRESENCIAL POR MESA DE PARTES SITIO AV. BOLIVIA N° 320 ¿ CERCADO DE LIMA - HORARIO DE 08:00 HORAS HASTA 13:00 HORAS Y 14:00 HORAS HASTA 17:00 HORAS, MAS AUN SI SE TRATA DE LOS DOCUMENTOS PARA LA SUSCRIPCION DE CONTRATO PORQUE SE PRESENTAN LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN Y ESTAS DEBEN CUMPLIR CON LAS BASES INTEGRADAS SE CONCLUYE QUE TODO DOCUMENTO DEBE SER PRESENTADOS POR MESA DE PARTES DE LA ENTIDAD

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO DE LIMA

Nomenclatura :AS-SM-78-2024-MML/GRML-CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Consultoría de Obra

Descripción del objeto :CONTRATACIÓN PARA LA REFORMULACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL CHOSICA - 5 DE SEPTIEMBRE (PUENTE PABLO PATRON) DISTRITO DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA ¿ CON CUI 2591361

Ruc/código :	20611790229	Fecha de envío :	26/11/2024
Nombre o Razón social :	LA NACIONAL H.J S.A.C.	Hora de envío :	15:28:37

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Que, al amparo del Art. 2 Principios que rigen las contrataciones Literal c) Transparencia, SOLICITAMOS PRECISAR LA CANTIDAD CORRECTA DE ENTREGABLES; Toda vez que en el último párrafo del numeral 9.2 se hace mención a tres (3) entregables y en el numeral diez (10) se hace mención a un único entregable; motivo por el cual se consulta sobre la cantidad de entregables a presentar para el presente servicio.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 9.2 Literal: - Página: 56

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA OBSERVACIÓN Y SE ACLARA QUE ES SOLO UN ENTREGABLE CONFORME AL 5.1. ALCANCE DE PROYECTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA EN DONDE DICE "La prestación de consultoría implica un único entregable"; CON RESPECTO AL 9.2 SE SUPRIME EL ULTIMO PARRAFO AL MOMENTO DE INTEGRAR LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO DE LIMA

Nomenclatura :AS-SM-78-2024-MML/GRML-CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Consultoría de Obra

Descripción del objeto :CONTRATACIÓN PARA LA REFORMULACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL CHOSICA - 5 DE SEPTIEMBRE (PUENTE PABLO PATRON) DISTRITO DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA ¿ CON CUI 2591361

Ruc/código :	20611790229	Fecha de envío :	26/11/2024
Nombre o Razón social :	LA NACIONAL H.J S.A.C.	Hora de envío :	15:28:37

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Que, al amparo del Art. 2 Principios que rigen las contrataciones Literal c) Transparencia, SE SOLICITA PRECISAR BAJO QUE CRITERIO Y CRONOGRAMA SE HA ESTABLECIDO EL PLAZO DE 20 DÍAS CALENDARIO PARA LA REFORMULACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO; toda vez que se considera que el plazo indicado resultaría insuficiente para el trabajo de campo y gabinete que sería necesario para la presentación del entregable.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 10 Literal: - Página: 58

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

" EL AREA USUARIA ES EL RESPONSABLE DE LA ADECUADA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO, DEBIENDO ASEGURAR LA CALIDAD TECNICA

EN EL CASO DE CONSULTORIA DE OBRAS EL AREA USUARIA PROPORCIONA LOS COMPONENTES O RUBROS, A TRAVES DE UNA ESTRUCTURA QUE PERMITA AL ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES DETERMINAR EL PRESUPUESTO DE LA CONSULTORIA LUEGO DE LA INTERACCION CON EL MERCADO.

SE REALIZO EL ESTUDIO DE MERCADO CONFORME CON LOS TERMINOS DE REFERENCIA PROPORCIANADOS POR EL AREA USUARIA; EN DONDE CON LA INTERACCION CON EL MERCADO SE EVIDENCIA LA PLURALIDAD DE POSTORES EN DONDE DECLARAN UN PLAZO DE PRESTACION DE LOS 20 DIAS CALENDARIOS.

ASI MISMO COMO COMITE DE SELECCIÓN SOLO SE ESTABLECIO LOS FACTORES DE EVALUACIÓN TENIENDO EN CUENTA LOS PARAMETROS DE LAS BASES ESTANDAR.

POR OTRO LADO MENCIONAMOS QUE SE TRATA DE UNA REFORMULACION Y MAS NO DE UNA NUEVA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO DE LIMA

Nomenclatura : AS-SM-78-2024-MML/GRML-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA REFORMULACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL CHOSICA - 5 DE SEPTIEMBRE (PUENTE PABLO PATRON) DISTRITO DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA ¿ CON CUI 2591361

Ruc/código :	20611790229	Fecha de envío :	26/11/2024
Nombre o Razón social :	LA NACIONAL H.J S.A.C.	Hora de envío :	15:28:37

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

Que, al amparo del Art. 2 Principios que rigen las contrataciones Literal a) Libertad de Concurrencia, SOLICITAMOS AL COMITÉ DE SELECCIÓN CONSIDERAR TAMBIÉN COMO FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PERSONAL CLAVE (ESPECIALISTA EN DISEÑO VIAL, TRAZO Y TOPOGRAFIA) A: Ingeniero Sanitario y/o Ingeniero Geológico y/o Ingeniero Geotécnico y/o Especialista en Suelos; a fin de que haya una mayor apertura de participantes.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B.1 Página: 64

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE LA OBSERVACIÓN QUEDANDO DE LA SIGUIENTE FORMA "Ingeniero Civil, Ingeniero de caminos y/o Ingeniero de carreteras y/o Ingeniero en General" AL MOMENTO DE INTEGRAR LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO DE LIMA

Nomenclatura :AS-SM-78-2024-MML/GRML-CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Consultoría de Obra

Descripción del objeto :CONTRATACIÓN PARA LA REFORMULACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL CHOSICA - 5 DE SEPTIEMBRE (PUENTE PABLO PATRON) DISTRITO DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA ¿ CON CUI 2591361

Ruc/código :	20611790229	Fecha de envío :	26/11/2024
Nombre o Razón social :	LA NACIONAL H.J S.A.C.	Hora de envío :	15:28:37

Observación: Nro. 7

Consulta/Observación:

Que, al amparo del Art. 2 Principios que rigen las contrataciones Literal a) Libertad de Concurrencia, SOLICITAMOS AL COMITÉ DE SELECCIÓN CONSIDERAR TAMBIÉN COMO FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PERSONAL CLAVE (ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS) A: Ingeniero de Costos y/o Ingeniero Industrial; a fin de que haya una mayor apertura de participantes.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B.1 Página: 63

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE LA OBSERVACIÓN QUEDANDO DE LA SIGUIENTE FORMA "Ingeniero de Costos y/o Ingeniero Civil, " AL MOMENTO DE INTEGRAR LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO DE LIMA

Nomenclatura :AS-SM-78-2024-MML/GRML-CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Consultoría de Obra

Descripción del objeto :CONTRATACIÓN PARA LA REFORMULACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL CHOSICA - 5 DE SEPTIEMBRE (PUENTE PABLO PATRON) DISTRITO DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA ¿ CON CUI 2591361

Ruc/código :	20611790229	Fecha de envío :	26/11/2024
Nombre o Razón social :	LA NACIONAL H.J S.A.C.	Hora de envío :	15:28:37

Observación: Nro. 8

Consulta/Observación:

Al respecto y de acuerdo a la envergadura y características del proyecto, SOLICITAMOS SE CONSIDERE TAMBIEN ACOGER LOS SIGUIENTES TERMINOS PARA LA EXPERIENCIA REQUERIDA PARA EL PERSONAL CLAVE (JEFE DEL PROYECTO) en el cargo de: Proyectista y/o Jefe y/o Responsable y/o Supervisor de/en Gerente en la Elaboración y/o supervisión y/o evaluación de: expedientes técnicos y/o Estudio Definitivo y/o Perfiles Técnicos de proyectos Similares al Objeto de la convocatoria; a fin de ampliar la pluralidad de los postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B.2 Página: 63

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE LA OBSERVACIÓN QUEDANDO DE LA SIGUIENTE FORMA "jefe de Proyecto y/o jefe de Estudio y/o Proyectista y/o Jefe y/o Responsable y/o Supervisor de/en Gerente en la Elaboración y/o formulación y/o reformulación y/o actualización y/o supervisión y/o evaluación de estudios a nivel de Expediente Técnico y/o Estudio Definitivo y/o expedientes técnicos y/o Estudio Definitivo y/o Perfiles Técnicos de proyectos Viales en general , " AL MOMENTO DE INTEGRAR LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO DE LIMA

Nomenclatura :AS-SM-78-2024-MML/GRML-CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Consultoría de Obra

Descripción del objeto :CONTRATACIÓN PARA LA REFORMULACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL CHOSICA - 5 DE SEPTIEMBRE (PUENTE PABLO PATRON) DISTRITO DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA ¿ CON CUI 2591361

Ruc/código :	20611790229	Fecha de envío :	26/11/2024
Nombre o Razón social :	LA NACIONAL H.J S.A.C.	Hora de envío :	15:28:37

Observación: Nro. 9

Consulta/Observación:

Al respecto y de acuerdo a la envergadura y características del proyecto, SOLICITAMOS SE CONSIDERE TAMBIEN ACOGER LOS SIGUIENTES TERMINOS PARA LA EXPERIENCIA REQUERIDA PARA EL PERSONAL CLAVE (ESPECIALISTA EN DISEÑO VIAL, TRAZO Y TOPOGRAFIA) en el cargo de: Especialista y/o jefe y/o responsable en: topografía y/o trazo y/o diseño vial y/o seguridad vial en la Elaboración y/o supervisión y/o evaluación de: expedientes técnicos y/o Estudio Definitivo y/o Perfiles Técnicos de proyectos Infraestructura vial urbana y/o Pistas y Veredas y/o pavimentos y/o vías de acceso; a fin de ampliar la pluralidad de los postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B.2 Página: 63

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE LA OBSERVACIÓN QUEDANDO DE LA SIGUIENTE FORMA "Especialista y/o Jefe y/o Responsable y/o encargado y/o Ingeniero, en /de Diseño Vial y/o Trazo y/o Topografía y/o Trazo y/o topografía y/o trazo y/o diseño vial y/o seguridad Vial en tiempo parcial Trazo y Topografía en la Elaboración y/o formulación y/o reformulación y/o actualización y/o supervisión y/o evaluación de estudios a nivel de expedientes técnicos y/o Estudio Definitivo y/o Perfiles Técnicos de proyectos Infraestructura vial urbana y/o Pistas y Veredas y/o pavimentos y/o vías de acceso, " AL MOMENTO DE INTEGRAR LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO DE LIMA

Nomenclatura :AS-SM-78-2024-MML/GRML-CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Consultoría de Obra

Descripción del objeto :CONTRATACIÓN PARA LA REFORMULACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL CHOSICA - 5 DE SEPTIEMBRE (PUENTE PABLO PATRON) DISTRITO DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA ¿ CON CUI 2591361

Ruc/código :	20611790229	Fecha de envío :	26/11/2024
Nombre o Razón social :	LA NACIONAL H.J S.A.C.	Hora de envío :	15:28:37

Observación: Nro. 10

Consulta/Observación:

Al respecto y de acuerdo a la envergadura y características del proyecto, SOLICITAMOS SE CONSIDERE TAMBIEN ACOGER LOS SIGUIENTES TERMINOS PARA LA EXPERIENCIA REQUERIDA PARA EL PERSONAL CLAVE (ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTO) en el cargo de: Especialista y/o jefe y/o responsable en: costos y/o presupuestos y/o programación y/o costos y presupuestos en la Elaboración y/o supervisión y/o evaluación de: expedientes técnicos y/o Estudio Definitivo y/o Perfiles Técnicos de proyectos Infraestructura vial urbana y/o Pistas y Veredas y/o pavimentos y/o vías de acceso; a fin de ampliar la pluralidad de los postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B.2 Página: 64

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE LA OBSERVACIÓN QUEDANDO DE LA SIGUIENTE FORMA "Especialista y/o jefe y/o responsable y/o Ingeniero y/o Especialista en costos y/o presupuestos y/o programación y/o costos y presupuestos y/o Metrados y/o Valorizaciones y/o Presupuestos, en la Elaboración y/o supervisión y/o evaluación y/o formulación y/o reformulación y/o actualización de proyectos Infraestructura vial urbana y/o Pistas y Veredas y/o pavimentos y/o vías de acceso de proyectos Viales en general, " AL MOMENTO DE INTEGRAR LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO DE LIMA

Nomenclatura :AS-SM-78-2024-MML/GRML-CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Consultoría de Obra

Descripción del objeto :CONTRATACIÓN PARA LA REFORMULACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL CHOSICA - 5 DE SEPTIEMBRE (PUENTE PABLO PATRON) DISTRITO DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA ¿ CON CUI 2591361

Ruc/código :	20611790229	Fecha de envío :	26/11/2024
Nombre o Razón social :	LA NACIONAL H.J S.A.C.	Hora de envío :	15:28:37

Observación: Nro. 11

Consulta/Observación:

De acuerdo al Artículo 2. Principios que rigen las contrataciones del literal a) Libertad concurrencia. Las entidades promueven el libre acceso y participación de proveedores en los procesos que realicen, debiendo evitarse exigencias y formalidades costosas innecesarias; SOLICITAMOS SINTETIZAR LAS CARACTERISTICAS DEL EQUIPAMINNT0 COMPUTADORA (MEMORIA RAM MIN 64 GB, CORE I7, ALMACENAMIENTO SSD DE 512GB NVME); IMPRESORA (Como mínimo: Imprimir, escanear, copiar. Inyección: Térmica de tinta Resolución de impresión: Hasta 4.800 dpi x 1.200 dpi); y PLOTER (Como mínimo: Inyección térmica de tinta Resolución de impresión: Hasta 2400 x 1200 dpi Tamaño de soporte Hojas: De 210 x 279 mm a 330 x 482 mm. T/A1 y T/A0) de manera que el mismo pueda considerar lo siguiente:

- Computadora y/o Laptop Core I7 y/o I5;

- Impresora multifuncional a color y/o blanco y negro

- Plóter tamaño máximo A0

De manera que no se requiero un equipamiento demasiado especifico, toda vez que el mismo podría suponer una restricción al equipamiento con el que ya pueda contar el postor que gane la buena pro y es en base a ello que se solicita se considere aceptar características similares a dicho requisito. Asimismo, se solicita adaptar la característica requerida para el equipo en mención, de manera que no limite y/o restrinja la pluralidad de postores.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B.3 Página: 64

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"SE ACOGE LA OBSERVACIÓN CONSIDERANDO LO SIGUIENTE:

- Computadora y/o Laptop Core I7 y/o I5

- Impresora multifuncional a color y/o blanco y negro

- Plóter tamaño máximo A0"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO DE LIMA

Nomenclatura : AS-SM-78-2024-MML/GRML-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA REFORMULACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL CHOSICA - 5 DE SEPTIEMBRE (PUENTE PABLO PATRON) DISTRITO DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA ¿ CON CUI 2591361

Ruc/código :	20611790229	Fecha de envío :	26/11/2024
Nombre o Razón social :	LA NACIONAL H.J S.A.C.	Hora de envío :	15:28:37

Observación: Nro. 12

Consulta/Observación:

Considerando lo citado, SOLICITAMOS SE CONSIDERE LOS SIGUIENTES TERMINOS PARA LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD A LO SIGUIENTE: Elaboración y/o supervisión y/o evaluación de: expedientes técnicos y/o Estudio Definitivo y/o Perfiles Técnicos de proyectos; a fin de ampliar la pluralidad de los postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: C Página: 65

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE SIENDO DE LA SIGUIENTE FORMA "Elaboración y/o Formulación y/o reformulación "

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO DE LIMA

Nomenclatura :AS-SM-78-2024-MML/GRML-CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Consultoría de Obra

Descripción del objeto :CONTRATACIÓN PARA LA REFORMULACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL CHOSICA - 5 DE SEPTIEMBRE (PUENTE PABLO PATRON) DISTRITO DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA ¿ CON CUI 2591361

Ruc/código :	20611790229	Fecha de envío :	26/11/2024
Nombre o Razón social :	LA NACIONAL H.J S.A.C.	Hora de envío :	15:28:37

Observación: Nro. 13

Consulta/Observación:

Considerando lo citado, SOLICITAMOS SE CONFIRMAR SI LOS SIGUIENTE PROYECTOS ESTARIAN CONSIDERADOS EN LA DESCRIPCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA: Construcción y/ Mejoramiento y/ Rehabilitación de Obras viales de Infraestructura Vial urbana y/ o Infraestructura Vial interurbana, a nivel de pavimento flexible y/o pavimentos rígidos en las siguientes intervenciones avenidas y/o calles y/o pistas y/o veredas y/o intercambio vial y/o urbanización; de manera que se amplíe la pluralidad de participantes.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: C Página: 65

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL AREA USUARIA ES EL RESPONSABLE DE LA ADECUADA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO, DEBIENDO ASEGURAR LA CALIDAD TECNICA POR LO TANTO NO SE ACOGE DEBE CIÑIRSE A LO SOLICITADO EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO DE LIMA

Nomenclatura :AS-SM-78-2024-MML/GRML-CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Consultoría de Obra

Descripción del objeto :CONTRATACIÓN PARA LA REFORMULACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL CHOSICA - 5 DE SEPTIEMBRE (PUENTE PABLO PATRON) DISTRITO DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA ¿ CON CUI 2591361

Ruc/código :	20611790229	Fecha de envío :	26/11/2024
Nombre o Razón social :	LA NACIONAL H.J S.A.C.	Hora de envío :	15:28:37

Observación: Nro. 14

Consulta/Observación:

Que, al amparo del Art. 2 Principios que rigen las contrataciones Literal a) Libertad de Concurrencia, SOLICITAMOS AL COMITÉ DE SELECCIÓN CONSIDERE SINTETIZAR LOS REQUISITOS DE LA METODOLOGIA PROPUESTA; toda vez que la misma estaría repitiendo en el contenido solicitado en los siguientes numerales (numeral 6 de ítem I; numeral 7 del ítem II; numeral 5 del ítem III; numeral 14 del ítem IV); así como también el (numeral 6 del ítem II; numeral 4 del ítem III; numeral 13 del ítem IV) entre otros numerales que se repiten; a fin de ampliar la pluralidad de postores.

Acápite de las bases :Sección: EspecificoNumeral: S/NLiteral: BPágina: 68

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"NO SE ACOGE LA OBSERBACION YA QUE LA PRESENTACIÓN DE LA METODOLOGIA NO ES DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA POR LO CUAL NO LIMITA LA PARTICIPACION DE POSTORES Y NO SE ESTA VULNERANDO LA LIBERTAD DE CONCURRENCIA

SOBRE LO QUE SE ESTA REPITIENDO SE MENCIONA QUE CADA UNO DE ELLOS TIENE UN ITEM DIFERENTE Y SON DIFERENTES. "

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO DE LIMA

Nomenclatura :AS-SM-78-2024-MML/GRML-CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Consultoría de Obra

Descripción del objeto :CONTRATACIÓN PARA LA REFORMULACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL CHOSICA - 5 DE SEPTIEMBRE (PUENTE PABLO PATRON) DISTRITO DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA ¿ CON CUI 2591361

Ruc/código :	20611790229	Fecha de envío :	26/11/2024
Nombre o Razón social :	LA NACIONAL H.J S.A.C.	Hora de envío :	15:28:37

Observación: Nro. 15

Consulta/Observación:

Que, al amparo del Art. 2 Principios que rigen las contrataciones Literal a) Libertad de Concurrencia, SOLICITAMOS AL COMITÉ DE SELECCIÓN CONSIDERE SUPRIMIR LOS NUMERALES DE LA METODOLOGIA QUE ESTARIAN SOLICITANDO LA MISMA INFORMACIÓN; a fin de ampliar la pluralidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: S/N Literal: B Página: 68

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"NO SE ACOGE LA OBSERBACION YA QUE LA PRESENTACIÓN DE LA METODOLOGIA NO ES DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA POR LO CUAL NO LIMITA LA PARTICIPACION DE POSTORES Y NO SE ESTA VULNERANDO LA LIBERTAD DE CONCURRENCIA

SOBRE LO QUE SE ESTA REPITIENDO SE MENCIONA QUE CADA UNO DE ELLOS TIENE UN ITEM DIFERENTE Y SON DIFERENTES. "

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO DE LIMA

Nomenclatura :AS-SM-78-2024-MML/GRML-CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Consultoría de Obra

Descripción del objeto :CONTRATACIÓN PARA LA REFORMULACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL CHOSICA - 5 DE SEPTIEMBRE (PUENTE PABLO PATRON) DISTRITO DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA ¿ CON CUI 2591361

Ruc/código :	20611790229	Fecha de envío :	26/11/2024
Nombre o Razón social :	LA NACIONAL H.J S.A.C.	Hora de envío :	15:28:37

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

Que, al amparo del Art. 2 Principios que rigen las contrataciones Literal c) Transparencia, SOLICITAMOS PRECISAR A QUE HACE REFERENCIA EN EL PUNTO 3.5 ¿PAGO POR ENTREGABLE¿ DEL ITEM 1 MENCIONADO EN LA METODOLOGIA PROPUESTA, toda vez que se explique me manera clara lo que se consideraría en el desarrollo del punto requerido; a fin que todos los postores sepan y entiendan todo lo solicitado.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: S/N Literal: B Página: 69

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE CONSULTA DEBIENDO CEÑIRSE A LAS BASES INTEGRADAS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO DE LIMA

Nomenclatura :AS-SM-78-2024-MML/GRML-CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Consultoría de Obra

Descripción del objeto :CONTRATACIÓN PARA LA REFORMULACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL CHOSICA - 5 DE SEPTIEMBRE (PUENTE PABLO PATRON) DISTRITO DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA ¿ CON CUI 2591361

Ruc/código :	20611790229	Fecha de envío :	26/11/2024
Nombre o Razón social :	LA NACIONAL H.J S.A.C.	Hora de envío :	15:28:37

Observación: Nro. 17

Consulta/Observación:

Que, al amparo del Art. 2 Principios que rigen las contrataciones Literal a) Libertad de Concurrencia, SOLICITAMOS AL COMITÉ DE SELECCIÓN RECONSIDERAR Y/O MODIFICAR Y/O SUPRIMIR EL NUMERAL 4 DEL ITEM 5 DE LA METODOLOGIA PROPUESTA; toda vez que el mismo estaría requiriendo listar los nombres y/o información de los profesionales que participarían en el presente proyecto; información conforme el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento se acreditaría para la suscripción del contrato; por lo que requerirla en esta etapa del proceso no correspondería. Por lo que se solicita precisar si en el listado de profesionales se consideraría hacer mención del cargo, formación académica y experiencia requerida de los profesionales y no la información de que profesional desempeñaría dicha labor; a fin de despejar interrogantes en los postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: S/N Literal: B Página: 71

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE CONSULTA DEBIENDO CEÑIRSE A LAS BASES INTEGRADAS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO DE LIMA

Nomenclatura :AS-SM-78-2024-MML/GRML-CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Consultoría de Obra

Descripción del objeto :CONTRATACIÓN PARA LA REFORMULACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL CHOSICA - 5 DE SEPTIEMBRE (PUENTE PABLO PATRON) DISTRITO DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA ¿ CON CUI 2591361

Ruc/código :	20611790229	Fecha de envío :	26/11/2024
Nombre o Razón social :	LA NACIONAL H.J S.A.C.	Hora de envío :	15:28:37

Observación: Nro. 18

Consulta/Observación:

SE SOLICITA SE SUPRIMA DE LA METODOLIGIA,LA VIÑETA 3.6 CONTANCIA DE VISITA DE CAMPO SUSCRITA POR LA DIVISION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS toda vez que representaría un gasto innecesario y restrictivo para la pluralidad de los postores, lo que a su vez estaría vulnerando también el Literal b) Igualdad de Trato del Art 2 Principios que rigen las contrataciones del RLCE; ya que en cierta medida colocaría en ¿desventaja¿ por la accesibilidad y transporte a los postores que residen en regiones alejadas y/o colindantes a la zona del proyecto objeto de la convocatoria. Por lo cual SOLICITAMOS SE REEVALUÉ LOS REQUISITOS DE ESTE REQUERIMIENTO para su acreditación y/o suprimirlo como requisito a acreditar dentro de la Metodología propuesta; a fin de ampliar la pluralidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: B Página: 69

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA OBSERVACIÓN SUPRIMIENDO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO DE LIMA

Nomenclatura : AS-SM-78-2024-MML/GRML-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA REFORMULACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL CHOSICA - 5 DE SEPTIEMBRE (PUENTE PABLO PATRON) DISTRITO DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA ¿ CON CUI 2591361

Ruc/código :	10096244229	Fecha de envío :	26/11/2024
Nombre o Razón social :	GUTIERREZ BRAVO CESAR LUIS	Hora de envío :	20:43:11

Observación: Nro. 19

Consulta/Observación:

Respecto al PLAZO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA, de acuerdo a la evaluación del plazo planteado para la prestación del servicio de 20 días calendario, RESULTA SER UN PLAZO REDUCIDO, tomando en cuenta la verificación en el inverte.pe, el monto de inversión actualizado del proyecto supera los 4 millones y de la revisión de los términos de referencia de (Alcances y descripción de la consultoría), el cual contempla de dos grupos de actividades. Asimismo, se ha verificado procesos de selección de la misma entidad de proyectos similares, donde el plazo de la consultoría es de 90 días calendario, por lo que SE SOLICITA SE PUEDA AMPLIAR EL PLAZO DE LA CONSULTORÍA A 90 DÍAS CALENDARIO.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.8 Literal: - Página: 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2º Principio que rigen las contrataciones

Análisis respecto de la consulta u observación:

" EL AREA USUARIA ES EL RESPONSABLE DE LA ADECUADA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO, DEBIENDO ASEGURAR LA CALIDAD TECNICA

EN EL CASO DE CONSULTORIA DE OBRAS EL AREA USUARIA PROPORCIONA LOS COMPONENTES O RUBROS, A TRAVES DE UNA ESTRUCTURA QUE PERMITA AL ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES DETERMINAR EL PRESUPUESTO DE LA CONSULTORIA LUEGO DE LA INTERACCION CON EL MERCADO.

SE REALIZO EL ESTUDIO DE MERCADO CONFORME CON LOS TERMINOS DE REFERENCIA PROPORCIANADOS POR EL AREA USUARIA; EN DONDE CON LA INTERACCION CON EL MERCADO SE EVIDENCIA LA PLURALIDAD DE POSTORES EN DONDE DECLARAN UN PLAZO DE PRESTACION DE LOS 20 DIAS CALENDARIOS.

ASI MISMO COMO COMITE DE SELECCIÓN SOLO SE ESTABLECIO LOS FACTORES DE EVALUACIÓN TENIENDO EN CUENTA LOS PARAMETROS DE LAS BASES ESTANDAR.

POR OTRO LADO MENCIONAMOS QUE SE TRATA DE UNA REFORMULACION Y MAS NO DE UNA NUEVA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO DE LIMA

Nomenclatura : AS-SM-78-2024-MML/GRML-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA REFORMULACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL CHOSICA - 5 DE SEPTIEMBRE (PUENTE PABLO PATRON) DISTRITO DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA ¿ CON CUI 2591361

Ruc/código :	10096244229	Fecha de envío :	26/11/2024
Nombre o Razón social :	GUTIERREZ BRAVO CESAR LUIS	Hora de envío :	20:44:45

Observación: Nro. 20

Consulta/Observación:

Respecto a los ENTREGABLES DEL PROYECTO, de acuerdo a la verificación de los términos de referencia respecto al contenido del expediente técnico a presentar, al amparo del Art. 2º Principio que rigen las contrataciones y con la finalidad de que exista una mayor pluralidad de postores, SOLICITAMOS AL COMITÉ DE SELECCIÓN SE MODIFIQUE A TRES ENTREGABLES de acuerdo a lo siguiente:

ENTREGABLE 01: Revisión y entrega de anteproyecto según TDR, cronograma y plan de trabajo.
ENTREGABLE 02: Desarrollo del Expediente Técnico
ENTREGABLE 03: Expediente Técnico Completo

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6.2 Literal: - Página: 51

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2º Principio que rigen las contrataciones

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE CONSULTA DEBIENDO CEÑIRSE A LAS BASES INTEGRADAS, SIENDO EL ENTREGABLE - UNICO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO DE LIMA

Nomenclatura : AS-SM-78-2024-MML/GRML-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA REFORMULACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL CHOSICA - 5 DE SEPTIEMBRE (PUENTE PABLO PATRON) DISTRITO DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA ¿ CON CUI 2591361

Ruc/código :	10096244229	Fecha de envío :	26/11/2024
Nombre o Razón social :	GUTIERREZ BRAVO CESAR LUIS	Hora de envío :	20:45:45

Observación: Nro. 21

Consulta/Observación:

Respecto a los ENTREGABLES DEL PROYECTO, de acogerse la observación respecto a tres entregables, SE SOLICITA QUE PARA EL PRIMER ENTREGABLE SE ESTABLESCA EL PLAZO DE 20 DÍAS CALENDARIO Y QUE EL ENTREGABLE SEA ENTREGADO EN 01 ORIGINAL Y 01 COPIA.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6.1 Literal: - Página: 51

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2º Principio que rigen las contrataciones

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA OBSERVACIÓN TODA VEZ QUE NO SE ACOGIO LA AMPLIACION DE ENTREGABLES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO DE LIMA

Nomenclatura : AS-SM-78-2024-MML/GRML-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA REFORMULACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL CHOSICA - 5 DE SEPTIEMBRE (PUENTE PABLO PATRON) DISTRITO DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA ¿ CON CUI 2591361

Ruc/código :	10096244229	Fecha de envío :	26/11/2024
Nombre o Razón social :	GUTIERREZ BRAVO CESAR LUIS	Hora de envío :	20:47:00

Observación: Nro. 22

Consulta/Observación:

Respecto a los ENTREGABLES DEL PROYECTO, de acogerse la observación respecto a tres entregables, SE SOLICITA QUE PARA EL SEGUNDO ENTREGABLE SE ESTABLESCA EL PLAZO DE 40 DÍAS CALENDARIO Y LA PRESENTACIÓN SEA EN 01 ORIGINAL Y 01 COPIA, TOMANDO EN CUENTA LA MAGNITUD DEL PROYECTO Y LAS CARACTERISTICAS PROPIAS DEL ENTREGABLE.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 6.1 **Literal:** - **Página:** 51

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2º Principio que rigen las contrataciones

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA OBSERVACIÓN TODA VEZ QUE NO SE ACOGIO LA AMPLIACION DE ENTREGABLES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO DE LIMA

Nomenclatura :AS-SM-78-2024-MML/GRML-CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Consultoría de Obra

Descripción del objeto :CONTRATACIÓN PARA LA REFORMULACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL CHOSICA - 5 DE SEPTIEMBRE (PUENTE PABLO PATRON) DISTRITO DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA ¿ CON CUI 2591361

Ruc/código :	10096244229	Fecha de envío :	26/11/2024
Nombre o Razón social :	GUTIERREZ BRAVO CESAR LUIS	Hora de envío :	20:48:17

Observación: Nro. 23

Consulta/Observación:
Respecto a los ENTREGABLES DEL PROYECTO, de acogerse la observación respecto a tres entregables, SE SOLICITA QUE PARA EL TERCER ENTREGABLE SE ESTABLESCA EL PLAZO DE 30 DÍAS CALENDARIO Y LA PRESENTACIÓN SEA EN 01 ORIGINAL Y 01 COPIA, TOMANDO EN CUENTA LA MAGNITUD DEL PROYECTO Y LAS CARACTERISTICAS PROPIAS DEL ENTREGABLE.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6.1 Literal: - Página: 51

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):
Art. 2º Principio que rigen las contrataciones

Análisis respecto de la consulta u observación:
NO SE ACOGE LA OBSERVACIÓN TODA VEZ QUE NO SE ACOGIO LA AMPLIACION DE ENTREGABLES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO DE LIMA

Nomenclatura :AS-SM-78-2024-MML/GRML-CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Consultoría de Obra

Descripción del objeto :CONTRATACIÓN PARA LA REFORMULACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL CHOSICA - 5 DE SEPTIEMBRE (PUENTE PABLO PATRON) DISTRITO DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA ¿ CON CUI 2591361

Ruc/código :	10096244229	Fecha de envío :	26/11/2024
Nombre o Razón social :	GUTIERREZ BRAVO CESAR LUIS	Hora de envío :	20:49:05

Observación: Nro. 24

Consulta/Observación:
Respecto a la FORMA DE PAGO, al amparo del Art. 2º Principio que rigen las contrataciones, SE SOLICITA AL COMITÉ DE SELECCIÓN DE ACOGER A TRES ENTREGABLES, MODIFICAR LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA EN SU NUMERAL 10. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO Y FORMA DE PAGO, tomando en cuenta la complejidad de los entregables y sus características propias del expediente, de acuerdo a lo siguiente:

PRIMER ENTREGABLE: 40% del monto contractual
SEGUNDO ENTREGABLE: 50% del monto contractual
TERCER ENTREGABLE: 10 % del monto contractual.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 10 Literal: - Página: 56

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):
Art. 2º Principio que rigen las contrataciones

Análisis respecto de la consulta u observación:
NO SE ACOGE LA OBSERVACIÓN TODA VEZ QUE NO SE ACOGIO LA AMPLIACION DE ENTREGABLES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO DE LIMA

Nomenclatura :AS-SM-78-2024-MML/GRML-CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Consultoría de Obra

Descripción del objeto :CONTRATACIÓN PARA LA REFORMULACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL CHOSICA - 5 DE SEPTIEMBRE (PUENTE PABLO PATRON) DISTRITO DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA ¿ CON CUI 2591361

Ruc/código :	10096244229	Fecha de envío :	26/11/2024
Nombre o Razón social :	GUTIERREZ BRAVO CESAR LUIS	Hora de envío :	20:51:17

Observación: Nro. 25
Consulta/Observación:
Con respecto a la EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD, se puede visualizar que en el requisito de calificación literal C, se está solicitando 470,200.00 y en el factor de evaluación 470,200.00, el cual equivale a 2 veces el valor referencial, por lo que, SOLICITAMOS AL COMITÉ DE SELECCIÓN CONFIRMAR, de ser así, SOLICITAMOS MODIFICAR también el puntaje del factor de evaluación y que quede de la siguiente manera:

M >= 2.00 veces el valor referencial: 70 puntos
M >= 1.00 veces el valor referencial: 60 puntos
M > 0.5 veces el valor referencial: 50 puntos

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: C y A Página: 68

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2º Principio que rigen las contrataciones
Análisis respecto de la consulta u observación:

"SE ACOGE PARCIALMENTE SIENDO DE LA SIGUIENTE FORMA:
M >= 2.00 veces el valor referencial:
70 puntos

M >= 1.25 veces el valor referencial y < 2.00 veces el valor referencial:
60 puntos

M > 1.00 veces el valor referencial y < 1.25 veces el valor referencial:
50 puntos

Evaluación:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 940,000.00 (NOVECIENTOS CUARENTA MIL CON 00/100 SOLES), por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. "

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO DE LIMA		
Nomenclatura :	AS-SM-78-2024-MML/GRML-CS-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Consultoría de Obra		
Descripción del objeto :	CONTRATACIÓN PARA LA REFORMULACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL CHOSICA - 5 DE SEPTIEMBRE (PUENTE PABLO PATRON) DISTRITO DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA ¿ CON CUI 2591361		

Ruc/código :	10096244229	Fecha de envío :	26/11/2024
Nombre o Razón social :	GUTIERREZ BRAVO CESAR LUIS	Hora de envío :	20:52:46

Observación: Nro. 26
Consulta/Observación:

Con respecto a la METODOLOGÍA PROPUESTA, al amparo del Art. 2º Principio que rigen las contrataciones se consulta lo siguiente:

DEL ITEM 1: PLAN DE TRABAJO:
Para el numeral 5.4. Se va requerir el PIP completo para el desarrollo de las actividades o bastara con las actividades del resumen del MEF, SE CONSULTA con la finalidad de elaborar correctamente el cronograma de desarrollo de actividades. En el numeral 6.2. SE SOLICITA SUPRIMIR las actividades de recepción e informe final, toda vez que el entregable es el expediente técnico completo y no corresponde un acto de recepción de acuerdo al RLCE.

DEL ITEM 2: METODOLOGÍA:
En el numeral 7.2. SE SOLICITA SUPRIMIR las actividades de recepción e informe final, toda vez que el entregable es el expediente técnico completo y no corresponde un acto de recepción de acuerdo al RLCE.

DEL ITEM 3: SISTEMAS DE CONTROL:
En el numeral 3.3. SE SOLICITA SUPRIMIR las actividades de recepción e informe final, toda vez que el entregable es el expediente técnico completo y no corresponde un acto de recepción de acuerdo al RLCE.
En los numerales 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3. SE SOLICITA SUPRIMIR estos puntos, toda vez que el servicio de consultoría de trata de la elaboración del expediente técnico y no corresponde un acto de recepción de acuerdo al RLCE.
En el numeral 5.2. SE SOLICITA SUPRIMIR las actividades de recepción e informe final, toda vez que el entregable es el expediente técnico completo y no corresponde un acto de recepción de acuerdo al RLCE.

DEL ITEM 4: PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y ACCIDENTES:
En el numeral 14.2. SE SOLICITA SUPRIMIR las actividades de recepción e informe final, toda vez que el entregable es el expediente técnico completo y no corresponde un acto de recepción de acuerdo al RLCE.

DEL ITEM 5: MEJORAS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONAL DEL EQUIPO TÉCNICO:
En el numeral 4. Se está solicitando profesionales propuestos, SOLICITAMOS SUPRIMIR este punto, de conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento, ESTE REQUISITO SE ACREDITA PARA LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO.

DEL ITEM 6: MEJORAS A LOS TRABAJOS:
En el numeral 6.1. Se solicita una mejora que se implemente en la elaboración del expediente técnico, se puede acreditar una vez efectuada dicha mejora; esta puede ser en tiempo, costo, modificaciones y otros, para la presentación de la metodología, SE SOLICITA SUPRIMIR al amparo del Art. 2º Principio que rigen las contrataciones.

DEL ITEM 7: ORGANIZACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO:
En el numeral 2. Se está solicitando profesionales propuestos, SOLICITAMOS SUPRIMIR este punto, de conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento, ESTE REQUISITO SE ACREDITA PARA LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO DE LIMA

Nomenclatura : AS-SM-78-2024-MML/GRML-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA REFORMULACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL CHOSICA - 5 DE SEPTIEMBRE (PUENTE PABLO PATRON) DISTRITO DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA ¿ CON CUI 2591361

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: B Página: 68

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2º Principio que rigen las contrataciones

Análisis respecto de la consulta u observación:

"NO SE ACOGE LA OBSERVACIÓN DEBIENDO CEÑIRSE A LAS BASES INTEGRADAS Y CON RESPECTO A AL ACREDITACION DEL PROFESIONAL Y EL EQUIPAMIENTO SE REALIZARA AL MOMENTO DE LA SUSCRICIÓN DE CONTRATO.

EN ESTA ETAPA NO SE ESTA SOLICITANDO LA ACREDITACION DE LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null