

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	26/11/2024						
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LA REFORMULACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA EN EL COLEGIO NACIONAL CESAR VALLEJO DE PAUCARBAMBA, DISTRITO DE AMARILIS HUANUCO - HUANUCO", CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2293093						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	ESPACIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. CESAR VALLEJO SON SUFICIENTES, APROPIADOS Y ACONDICIONADOS PARA EL PROCESO EDUCATIVO						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	368						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código Unico de Inversiones		2293093				
		Documento que declaró la viabilidad		INFORME TÉCNICO N° 06-2015-MDA/GPP-SGPI Y CTI				
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	Informe 1935-2024-GRH-GRI/SGE		Fecha de recepción	4/09/2024		
10/09/	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	26/09/2024	De oficio	-	Con motivo de observaciones	X	
		Fecha de la tercera versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
		Fecha de la cuarta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	-		NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	-		NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI	-		NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización			-	Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	-		NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			-	Fecha de inicio de vigencia	-	
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	1	10	1	INFORME N° 2893-2024-GRH-GRA/SGA	10/09/2024	-	-	-
	* Según las observaciones mencionadas en el INFORME N° 2893-2024-GRH-GRA/SGA que fueron formuladas por el OEC.							
	-	-	-	-	-	-	-	-
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	-	-	-	-	-	-	-	-
	Consignar una síntesis de las observaciones							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
	N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	1	10	10	INFORME N° 2163-2024-GRH-GRI/SGE	26/09/2024	-	-	-
	* Según la respuesta de las observaciones realizadas por el área usuaria, mediante INFORME N° 2163-2024-GRH-GRI/SGE							
	-	-	-	-	-	-	-	-
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
	-	-	-	-	-	-	-	-
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento
1	SEGÚN A LO REMITIDO POR EL AREA USUARIA MEDIANTE INFORME N° 2163-2024-GRH-GR/SGE, y TÉRMINOS DE REFERENCIA REMITIDAS.
-	-
-	-

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR 01: CAMPOS SOTO POMPEYO ALEXANDER con RUC N° 10420458601

Nº Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

ESTRUCTURA DE COSTOS PARA LA SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LA REFORMULACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO:						PLAZO DE LA SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LA REFORMULACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	
PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN EL COLEGIO NACIONAL CESAR VALLEJO DE PAUCARBAMBA, DISTRITO DE AMARILUS - HUAYUCO - HUAYUCO", con Código Único de Inversiones N° 2293083						180 DÍAS CALENDARIOS	
ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	MESES	COSTO UNITARIO S/	COSTO PARCIAL S/	TOTAL S/
1	PERSONAL PROFESIONAL CLAVE						S/ 74,960.00
1.1	Jefe de supervisión y evaluación	meses	1	5.33	S/ 3,500.00	S/ 18,655.00	
1.2	Especialista de la supervisión y evaluación en arquitectura	meses	1	5.33	S/ 2,500.00	S/ 13,325.00	
1.3	Especialista de la supervisión y evaluación en estructuras	meses	1	5.33	S/ 2,000.00	S/ 10,660.00	
1.4	Especialista de la supervisión y evaluación en instalaciones sanitarias y drenaje pluvial	meses	1	5.33	S/ 2,000.00	S/ 10,660.00	
1.5	Especialista de la supervisión y evaluación en instalaciones eléctricas y mecánicas	meses	1	5.33	S/ 2,000.00	S/ 10,660.00	
1.6	Especialista de la supervisión y evaluación en ambiente	meses	1	4.0	S/ 2,000.00	S/ 8,000.00	
1.7	Especialista de la supervisión y evaluación en gestión y mecánica de suelos, fuertes de agua y diseño de medidas	meses	1	5.5	S/ 2,000.00	S/ 3,000.00	
2	ESTUDIOS BASICOS						S/ 8,000.00
2.1	GASTOS DE SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN EN ESTUDIO TOPOGRÁFICO COMPLETO	glo	1		S/ 2,000.00	S/ 2,000.00	
2.2	GASTOS DE SUPERVISIÓN EN TOMA DE DATOS DE CAMPO, SUPERVISIÓN DE ENSAYOS DE LABORATORIO EN MECÁNICA DE SUELOS	glo	1		S/ 2,000.00	S/ 2,000.00	
2.3	GASTOS DE SUPERVISIÓN EN TOMA DE DATOS DE CAMPO, SUPERVISIÓN DE ENSAYOS DE LABORATORIO EN ESTUDIOS DE CANTERA Y FUENTES DE AGUA	glo	1		S/ 2,000.00	S/ 2,000.00	
2.4	GASTOS DE SUPERVISIÓN EN TOMA DE DATOS DE CAMPO EN ESTUDIO AMBIENTAL	glo	1		S/ 2,000.00	S/ 2,000.00	
3	OTROS						S/ 13,500.00
3.1	COMPUTADORAS Y/O LPTOPS CON PROCESADOR MÍNIMO I7 O EQUIVALENTE	glo	2		S/ 3,000.00	S/ 6,000.00	
3.2	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	glo	1		S/ 1,500.00	S/ 1,500.00	
3.3	CELULAR O TABLET CON CÁMERA DE 12 MP O EQUIVALENTE	glo	1		S/ 3,000.00	S/ 3,000.00	
3.4	NAVEGADOR GPS PORTÁTIL QUE OPERE CON LAS CONSTELACIONES SATELITALES GPS Y GLONASS	glo	1		S/ 3,000.00	S/ 3,000.00	
COSTO DIRECTO DE LA SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO							S/ 96,460.00
UTILIDAD 5% DEL COSTO DIRECTO							S/ 4,823.00
SUB TOTAL							S/ 101,283.00
IGV (18%)							S/ 18,230.94
STO TOTAL PARA LA SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDO DE GO							S/ 119,513.94




Alexander Soto Pompeyo
 RUC: 10420458601
 CONSULTOR

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

DEL PROVEEDOR 02: INGENIEROS CIVILES TOPOGRAFOS CONSULTORES Y EJECUTORES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA con RUC N° 20529241039

N° Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

ESTRUCTURA DE COSTOS PARA LA SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LA REFORMULACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO:						PLAZO DE LA SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LA REFORMULACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	
PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN EL COLEGIO NACIONAL CESAR VALLEJO DE PAUCARBAMBA, DISTRITO DE AMARILIS - HUANUCO - HUANUCO", con Código Único de Inversiones N° 2293093						180 DIAS CALENDARIOS	
ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	NCS	COSTO UNITARIO S/.	COSTO PARCIAL S/.	TOTAL S/.
1	PERSONAL PROFESIONAL CLAVE						S/ 77,625.00
1.1	Jefe de supervisión y evaluación	mes	1	5.33	S/ 4,000.00	S/ 21,320.00	
1.2	Especialista de la supervisión y evaluación en arquitectura	mes	1	5.33	S/ 2,500.00	S/ 13,325.00	
1.3	Especialista de la supervisión y evaluación en estructuras	mes	1	5.33	S/ 2,000.00	S/ 10,660.00	
1.4	Especialista de la supervisión y evaluación en instalaciones sanitarias y drenaje pluvial	mes	1	5.33	S/ 2,000.00	S/ 10,660.00	
1.5	Especialista de la supervisión y evaluación en instalaciones eléctricas y mecánicas	mes	1	5.33	S/ 2,000.00	S/ 10,660.00	
1.6	Especialista de la supervisión y evaluación en ambiente	mes	1	4.0	S/ 2,000.00	S/ 8,000.00	
1.7	Especialista de la supervisión y evaluación en geotecnia y mecánica de suelos, fuentes de agua y diseño de mesclas	mes	1	1.5	S/ 2,000.00	S/ 3,000.00	
2	ESTUDIOS BASICOS						S/ 8,000.00
2.1	GASTOS DE SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN EN ESTUDIO TOPOGRÁFICO COMPLETO	qb	1		S/ 2,000.00	S/ 2,000.00	
2.2	GASTOS DE SUPERVISIÓN EN TOMA DE DATOS DE CAMPO, SUPERVISIÓN DE ENSAYOS DE LABORATORIO EN MECÁNICA DE SUELOS	qb	1		S/ 2,000.00	S/ 2,000.00	
2.3	GASTOS DE SUPERVISIÓN EN TOMA DE DATOS DE CAMPO, SUPERVISIÓN DE ENSAYOS DE LABORATORIO EN ESTUDIOS DE CANTERA Y FUENTES DE AGUA	qb	1		S/ 2,000.00	S/ 2,000.00	
2.4	GASTOS DE SUPERVISIÓN EN TOMA DE DATOS DE CAMPO EN ESTUDIO AMBIENTAL	qb	1		S/ 2,000.00	S/ 2,000.00	
3	OTROS						S/ 13,500.00
3.1	COMPUTADORAS Y/O LPTOPS CON PROCESADOR MÍNIMO 7 O EQUIVALENTE	qb	2		S/ 3,000.00	S/ 6,000.00	
3.2	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	qb	1		S/ 1,500.00	S/ 1,500.00	
3.3	ESTACIÓN TOTAL ELECTRÓNICA CON CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN NO MAYOR A 6 MESES. INCLUIDOS TRPODE	qb	1		S/ 3,000.00	S/ 3,000.00	
3.4	NAVEGADOR GPS PORTÁTIL QUE OPERE CON LAS CONSTELACIONES SATELITALES GPS Y GLONASS	qb	1		S/ 3,000.00	S/ 3,000.00	
COSTO DIRECTO DE LA SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO							S/ 99,125.00
UTILIDAD 5% DEL COSTO DIRECTO							S/ 4,956.25
SUB TOTAL							S/ 104,081.25
IGV (18%)							S/ 18,734.63
COSTO TOTAL PARA LA SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDO DE OBR							S/ 122,815.88




ICTCE
JUAN ALDAHIR MALPARTIDA ALCEDO
 DNI 72470575
 GERENTE GENERAL

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)


DEL PROVEEDOR 03: GROUP H Y E ENGINEERS S.R.L. con RUC N° 20573040229

N° Item

Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

ESTRUCTURA DE COSTOS PARA LA SUPERVISION Y EVALUACION DE LA REFORMULACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO:						PLAZO DE LA SUPERVISION Y EVALUACION DE LA REFORMULACION DEL EXPEDIENTE TECNICO	
PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA EN EL COLEGIO NACIONAL CESAR VALLEJO DE PAUCARBAMBA, DISTRITO DE AMARILUS - HUANUCO - HUANUCO", con Código Único de Inversiones N° 2293093						180 DIAS CALENARIOS	
ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	MES	COSTO UNITARIO S/.	COSTO PARCIAL S/.	TOTAL S/.
1	PERSONAL PROFESIONAL CLAVE						S/ 78,559.00
1.1	Jefe de supervisión y evaluación	mes	1	5.33	S/ 3,000.00	S/ 20,254.00	
1.2	Especialista de la supervisión y evaluación en arquitectura	mes	1	5.33	S/ 2,500.00	S/ 13,325.00	
1.3	Especialista de la supervisión y evaluación en estructuras	mes	1	5.33	S/ 2,000.00	S/ 10,660.00	
1.4	Especialista de la supervisión y evaluación en instalaciones sanitarias y drenaje pluvial	mes	1	5.33	S/ 2,000.00	S/ 10,660.00	
1.5	Especialista de la supervisión y evaluación en instalaciones eléctricas y mecánicas	mes	1	5.33	S/ 2,000.00	S/ 10,660.00	
1.6	Especialista de la supervisión y evaluación en ambiente	mes	1	4.0	S/ 2,000.00	S/ 8,000.00	
1.7	Especialista de la supervisión y evaluación en geotecnia y mecánica de suelos, fuentes de agua y diseño de medidas	mes	1	1.5	S/ 2,000.00	S/ 3,000.00	
2	ESTUDIOS BASICOS						S/ 8,000.00
2.1	GASTOS DE SUPERVISION Y EVALUACION EN ESTUDIO TOPOGRAFICO COMPLETO	qb	1		S/ 2,000.00	S/ 2,000.00	
2.2	GASTOS DE SUPERVISION EN TOMA DE DATOS DE CAMPO, SUPERVISION DE ENSAYOS DE LABORATORIO EN MECANICA DE SUELOS	qb	1		S/ 2,000.00	S/ 2,000.00	
2.3	GASTOS DE SUPERVISION EN TOMA DE DATOS DE CAMPO, SUPERVISION DE ENSAYOS DE LABORATORIO EN ESTUDIOS DE CANTERA Y FUENTES DE AGUA	qb	1		S/ 2,000.00	S/ 2,000.00	
2.4	GASTOS DE SUPERVISION EN TOMA DE DATOS DE CAMPO EN ESTUDIO AMBIENTAL	qb	1		S/ 2,000.00	S/ 2,000.00	
3	OTROS						S/ 13,500.00
3.1	COMPUTADORAS Y/O LPTOPS CON PROCESADOR MINIMO 7 O EQUIVALENTE	qb	2		S/ 3,000.00	S/ 6,000.00	
3.2	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	qb	1		S/ 1,500.00	S/ 1,500.00	
3.3	ESTACION TOTAL ELECTRONICA CON CERTIFICADO DE CALIBRACION NO MAYOR A 6 MESES, INCLUIDOS TRIPODE	qb	1		S/ 3,000.00	S/ 3,000.00	
3.4	NAVEGADOR GPS PORTATIL QUE OPERE CON LAS CONSTELACIONES SATELITALES GPS Y GLOASS	qb	1		S/ 3,000.00	S/ 3,000.00	
COSTO DIRECTO DE LA SUPERVISION Y EVALUACION DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO							S/ 98,059.00
UTILIDAD 7% DEL COSTO DIRECTO							S/ 4,902.93
SUB TOTAL							S/ 102,961.93
IGV (18%)							S/ 18,533.15
COSTO TOTAL PARA LA SUPERVISION Y EVALUACION DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE SALDO DE OBR							S/ 121,495.10

GROUP H & E ENGINEERS S.R.L.


HILDER ESPINOZA POMA
GERENTE GENERAL



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

DE LA ENTIDAD

Nº Item

Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

ESTRUCTURA DE COSTOS PARA LA SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LA REFORMULACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO							
PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN EL COLEGIO NACIONAL CESAR VALLEJO DE PAUCARBAMBA, DISTRITO DE AMARILLOS - HUANUCO - HUANUCO" (CÓDIGO DE ÚNICO DE INVERSIÓN N°2293093)					PLAZO DE LA SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN REFORMULACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO		
					160 DÍAS CALENARIOS		
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANTIDAD	TIEMPO	COSTO UNITARIO S/	COSTO PARCIAL S/	TOTAL S/
1	PERSONAL PROFESIONAL CLAVE						S/ 83,620.00
1.1	Jefe de Supervisión y Evaluación	mes	1	5.33	S/ 3,000.00	S/ 15,990.00	
1.2	Especialista de la Supervisión y Evaluación en Arquitectura	mes	1	5.33	S/ 3,000.00	S/ 15,990.00	
1.3	Especialista de la Supervisión y Evaluación en Estructuras	mes	1	5.33	S/ 3,000.00	S/ 15,990.00	
1.4	Especialista de la Supervisión y Evaluación en Instalaciones Sanitarias y Drenaje Pluvial	mes	1	5.33	S/ 2,500.00	S/ 13,325.00	
1.5	Especialista de la Supervisión y Evaluación en Instalaciones Eléctricas y Mecánicas	mes	1	5.33	S/ 2,500.00	S/ 13,325.00	
1.6	Especialista de la Supervisión y Evaluación en Ambiental	mes	1	4.00	S/ 1,500.00	S/ 6,000.00	
1.7	Especialista de la Supervisión y Evaluación en Geotecnia y Mecánica de Suelos, Fuentes de Agua y Diseño de Mezclas	mes	1	1.50	S/ 2,000.00	S/ 3,000.00	
2	ESTUDIOS BASICOS						S/ 5,500.00
2.1	Gastos de Supervisión y Evaluación en Estudio Topográfico Completo	glb	1		S/ 1,500.00	S/ 1,500.00	
2.2	Gastos de Supervisión en toma de datos de campo, supervisión de ensayos de laboratorio en mecánica de suelos	glb	1		S/ 2,000.00	S/ 2,000.00	
2.3	Gastos de Supervisión en toma de datos de campo, supervisión de ensayos de laboratorio en Estudios de Cantera y fuentes de agua	glb	1		S/ 1,000.00	S/ 1,000.00	
2.4	Gastos de Supervisión en toma de datos de campo en Estudio Ambiental	glb	1		S/ 1,000.00	S/ 1,000.00	
3	OTROS						S/ 11,600.00
3.1	Computadoras y/o Laptops con Procesador mínimo i7 o equivalente	glb	2		S/ 4,500.00	S/ 9,000.00	
3.2	Impresora Multifuncional	glb	1		S/ 1,000.00	S/ 1,000.00	
3.3	Estación total Electrónica con certificado de calibración no mayor a 6 meses. Incluidos Trípode, prismas y bastones	glb	1		S/ 500.00	S/ 500.00	
3.4	Navegador GPS Portátil que opere con las constelaciones Satelitales GPS y GLONASS	glb	1		S/ 100.00	S/ 100.00	
3.5	Viáticos	glb	1		S/ 1,000.00	S/ 1,000.00	
COSTO DIRECTO DE LA SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO							S/ 100,720.00
UTILIDAD - 8% DEL COSTO DIRECTO							S/ 8,057.60
SUB TOTAL							S/ 108,777.60
IGV (18%)							S/ 19,579.97
COSTO TOTAL PARA LA SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA							S/ 128,357.57



GERENCIA REGIONAL HUANUCO
 GRH - SUBGERENCIA DE ESTUDIOS
 Arg. D. *[Firma]*
 C.º N° 21233
 AUTORIZACIÓN DE CONTRATO

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Soles	X	Dólares	-	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 119,513.94 (Ciento diecinueve mil quinientos trece con 94/100 Soles), incluido el I.G.V.					
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.								
ESTRUCTURA DE COSTOS PARA LA SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LA REFORMULACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO								
PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA EN EL COLEGIO NACIONAL CESAR VALLEJO DE PAUCARBAMBA, DISTRITO DE AMARILIS - HUANUCO - HUANUCO"						PLAZO DE LA SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN REFORMULACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO		
(CÓDIGO DE ÚNICO DE INVERSIÓN N°2293093)						160 DÍAS CALENARIOS		
ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	TIEMPO	COSTO UNITARIO S/.	COSTO PARCIAL S/.	TOTAL, S/.	
1	PERSONAL PROFESIONAL CLAVE							S/ 74,960.00
1.1	Jefe de Supervisión y Evaluación	mes	1	5.33	S/ 3,500.00	S/ 18,655.00		
1.2	Especialista de la Supervisión y Evaluación en Arquitectura	mes	1	5.33	S/ 2,500.00	S/ 13,325.00		
1.3	Especialista de la Supervisión y Evaluación en Estructuras	mes	1	5.33	S/ 2,000.00	S/ 10,660.00		
1.4	Especialista de la Supervisión y Evaluación en Instalaciones Sanitarias y Drenaje Pluvial	mes	1	5.33	S/ 2,000.00	S/ 10,660.00		
1.5	Especialista de la Supervisión y Evaluación en Instalaciones Eléctricas y Mecánicas	mes	1	5.33	S/ 2,000.00	S/ 10,660.00		
1.6	Especialista de la Supervisión y Evaluación en Ambiental	mes	1	4	S/ 2,000.00	S/ 8,000.00		
1.7	Especialista de la Supervisión y Evaluación en Geotecnia y Mecánica de Suelos, Fuentes de Agua y Diseño de Mezclas	mes	1	1.5	S/ 2,000.00	S/ 3,000.00		
2	ESTUDIOS BASICOS							S/ 8,000.00
2.1	Gastos de Supervisión y Evaluación en Estudio Topográfico Completo	glb	1		S/ 2,000.00	S/ 2,000.00		
2.2	Gastos de Supervisión en toma de datos de campo, supervisión de ensayos de laboratorio en mecánica de suelos	glb	1		S/ 2,000.00	S/ 2,000.00		
2.3	Gastos de Supervisión en toma de datos de campo, supervisión de ensayos de laboratorio en Estudios de Cantera y fuentes de agua	glb	1		S/ 2,000.00	S/ 2,000.00		
2.4	Gastos de Supervisión en toma de datos de campo en Estudio Ambiental	glb	1		S/ 2,000.00	S/ 2,000.00		
3	OTROS							S/ 13,500.00
3.1	Computadoras y/o Laptops con Procesador mínimo i7 o equivalente	glb	2		S/ 3,000.00	S/ 6,000.00		
3.2	Impresora Multifuncional	glb	1		S/ 1,500.00	S/ 1,500.00		
3.3	Estación total Electrónica con certificado de calibración no mayor a 6 meses. Incluidos Trípode, prismas y bastones	glb	1		S/ 3,000.00	S/ 3,000.00		
3.4	Navegador GPS Portátil que opere con las constelaciones Satelitales GPS y GLONASS	glb	1		S/ 3,000.00	S/ 3,000.00		
DIRECTO DE LA SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO							S/ 96,460.00	
UTILIDAD 5% DEL COSTO DIRECTO							S/ 4,823.00	
SUB TOTAL							S/ 101,283.00	
IGV (18%)							S/ 18,230.94	
TOTAL PARA LA SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO							S/ 119,513.94	



FORMATO					
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)					
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO					
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	4/10/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	31/10/2024	
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO	-
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.					
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI	-	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.					
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	-	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.					
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	-	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.					
5.	 <p>GERENCIA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN C.P.C. Bertha S. Guevara Mayta SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTO</p>				
ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES					
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.					