

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(BIENES)**

<b>1. DATOS GENERALES</b>					
<b>1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO</b>	20.11.2023				
<b>1.2 ÁREA USUARIA</b>	SUBGERENCIA DE OFICINA DE RECOLECCIÓN - GERENCIA OPERACIONAL				
<b>1.3 DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN</b>	ADQUISICIÓN DE MARCOS Y TAPAS DE C°A° PARA BUZÓN ÁMBITO EPSEL S.A. - SEGÚN DECRETO DE URGENCIA N° 032-2023"				
<b>1.4 ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN</b>	AE.1.2 Manejo Adecuado y tecnificado de la recolección, conducción y tratamiento de las aguas residuales para los usuarios de la EPS				
<b>1.5 N° DE REFERENCIA DEL PAC</b>	69				
<b>1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<table border="1"> <tr> <td>Código</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Documento que declaró la viabilidad</td> <td>-</td> </tr> </table>	Código	-	Documento que declaró la viabilidad	-
Código	-				
Documento que declaró la viabilidad	-				

**INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO**

<b>2.1 DATOS DEL REQUERIMIENTO</b>	Documento de requerimiento	INFORME N° 863-2023-EPSEL S.A.- GG/GO	Fecha de recepción	14.06.2023		
<b>2.2 MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA</b>	Fecha de la segunda versión	16.10.2023	De oficio	X	Con motivo de observaciones	
	Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
	Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
	Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
<b>2.3 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)</b>	SI	X	NO		Existencia de diversos proveedores dedicados al objeto de la convocatoria y para cada uno de los bienes requeridos, Se agrupado los motores electricos de diferentes características pero son el mismo objeto de contratación, es decir se encuentran vinculados entre sí, considerando que la contratación conjunta es más eficiente que efectuar contrataciones separadas.	
<b>2.4 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS</b>	SI		NO	X		
<b>2.5 SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN</b>	SI		NO	X		
	Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación		
<b>2.6 SEÑALAR SI EL BIEN OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO</b>	SI		NO	X		
	N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia		
<b>2.7 REQUERIMIENTO</b>	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					

<b>2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO</b>							
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
1	1	1	CON PROVEIDO INSERTO EN EL Informe N° 620-2023-EPSEL SA. GG/GO/SGMR (842212) (A TRAVÉS DEL SISTEMA DE INTRANET)	04.07.2023			

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(BIENES)**

REMITE EXPEDIENTE CON PROPUESTAS DE PROVEEDORES, PARA REVISIÓN DE OFERTAS, OPINIÓN TÉCNICA E INFORME. NOTA DE PEDIDO N° 2301475.

1	1	1	CON PROVEIDO INSERTO EN EL INFORME N° 588 - 2023 - EPSEL S.A. - GAF/SGL (838294) (A TRAVÉS DEL SISTEMA DE INTRANET)	27.09.2023			
---	---	---	---	------------	--	--	--

Favor de brindar respuesta a la precisión requerida mediante el expediente 837732, ya que se cuenta con designación de Comité siendo la siguiente acción la de convocatoria

1	1	1	CON PROVEIDO INSERTO EN EL Informe N° 1017-2023-EPSEL SA. GG/GO/SGMR (843667) (A TRAVÉS DEL SISTEMA DE INTRANET)	31.10.2023			
---	---	---	--	------------	--	--	--

REMITE EXPEDIENTE DIGITAL PARA SU OPINIÓN TÉCNICA Y PARA VERIFICACIÓN DEL CRONOGRAMA DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

1	1	1	CON PROVEIDO INSERTO EN EL Informe N° 1073-2023-EPSEL SA. GG/GO/SGMR (847652) (A TRAVÉS DEL SISTEMA DE INTRANET)	07.11.2023			
---	---	---	--	------------	--	--	--

SE REMITE EXPEDIENTE DIGITAL CON PROPUESTA DE PROVEEDORES PARA SU OPINIÓN TÉCNICA POR SER ÁREA USUARIA PARA SU TRÁMITE CORRESPONDIENTE

**2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA**

N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
---------	--	--	--	--------------------------------------	---	--	--------------------------------------

1	1	1	MEMORANDUM N° 279-2023-EPSEL SA. GG/GO/SGMR (843978) (A TRAVÉS DEL SISTEMA DE INTRANET)	18.07.2023			
---	---	---	---	------------	--	--	--

OPINIÓN TÉCNICA DE PROPUESTAS EN REQUERIMIENTO DE TAPAS DE C.A. Y MARCOS DE C.A. PARA BUZÓN - ÁMBITO DE EPSEL S.A. POR EMERGENCIA - D.S 072-2023-PCM.

1	1	1	INFORME N° 1017 - 2023 - EPSEL S.A. - GO/SGOR (843667) (A TRAVÉS DEL SISTEMA DE INTRANET)	16.10.2023			
---	---	---	---	------------	--	--	--

ENVÍO MODIFICACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y NOTA DE PEDIDO PARA "ADQUISICIÓN DE TAPAS Y MARCOS DE C.A." PARA BUZÓN ÁMBITO EPSEL S.A. - DECRETO SUPREMO N° 072-2023-PCM"

1	1	1	INFORME N° 1073 - 2023 - EPSEL S.A. - GO/SGOR (847652) (A TRAVÉS DEL SISTEMA DE INTRANET)	07.11.2023			
---	---	---	---	------------	--	--	--





**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(BIENES)**

ENVIO EXPEDIENTE SOBRE ACTUALIZACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y OPINIÓN TÉCNICA DE PROPUESTAS DE PROVEEDOR  
 "ADQUISICIÓN DE MARCOS Y TAPAS DE C°A° PARA BUZÓN ÁMBITO EPSEL S.A. - SEGÚN DECRETO DE URGENCIA N° 032-2023.

1	1	1	MEMORANDUM N° 469 - 2023 - EPSEL S.A. - GO/SGOR (849391) (A TRAVÉS DEL SISTEMA DE INTRANET)	15.11.2023			
OPINIÓN TÉCNICA "ADQUISICIÓN DE MARCOS Y TAPAS DE C°A° PARA BUZÓN ÁMBITO EPSEL S.A. - SEGÚN DECRETO DE URGENCIA N° 032-2023"							

**2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO**

N° Item	Ajustes realizados al requerimiento
1	Se efectuó ajustes al requerimiento conforme al numeral 2.9

**3 INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO**

3.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	24.10.2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	08.11.2023
3.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
	TECNICRETO SAC E INVERSIONES NOVESUR S.A.C			
3.3	PLURALIDAD DE MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
	TECNICRETO SAC E INVERSIONES NOVESUR S.A.C			
3.4	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO	SI		NO
	En caso de existir la posibilidad de distribuir la buena pro. sustentar			
3.5	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO
	En caso de obtenerse información que se puede utilizar para determinar los factores de evaluación, detallarla.			
3.6	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO
	En caso de obtenerse información de otros aspectos que tengan incidencia en la eficiencia de la contratación, detallarla.			

4	<div> <b>ABOG. CECILIA J. TORRES LIMO</b> <b>SUBGERENTE DE OFICINA DE LOGISTICA</b></div>
<b>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</b>	