

FORMATO **RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS** **(SERVICIOS)**

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	16 DE ABRIL DE 2025						
1.2	ÁREA USUARIA	JEFATURA DE PROYECTOS SUR						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "CREACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO ELÉCTRICO DOMICILIARIO EN ZONAS RURALES EN 23 UNIDADES PRODUCTORAS 23 DISTRITOS DE 4 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE TACNA "						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	PROMOVER LA ELECTRIFICACIÓN RURAL Y EL USO PRODUCTIVO DE LA ELECTRICIDAD Y LAS ENERGÍAS RENOVABLES						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	17						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2661598					
		Documento que declaró la viabilidad	2661598					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	Memo-00385-2025-MINEM-DGER-DPRO-JPS		Fecha de recepción	15/04/2025		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión				Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI			NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	X		
		Nº de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al	Fecha de remisión de la comunicación
						-	-	-
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
	Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
						-	-	-
	<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
	<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL								
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS								
3.1.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS							
	DEL PROVEEDOR							
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
		<ul style="list-style-type: none"> SINCHE MAYORCA GODOFREDO NARCISO LUIS PEÑA DUEÑAS SERVICIOS DE INGENIERIA INTEGRAL S.A.C. 						
	DE LA ENTIDAD							
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
		<p>a. CONTRATO N° 049-2023-MINEM/DGER : SUPERVISIÓN DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE a. CONTRATO N° 046-2021-MINEM/DGER: SUPERVISIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO Y LA EJECUCION DE OBRA "AFIANZAMIENTO DEL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL DISTRITO DE MACUSANI PROVINCIA DE CARABAYA REGION PUNO"</p> <p>b. CONTRATO N° 055-2022-MINEM/DGER: SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA "AMPLIACIÓN DE LA ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LAS PROVINCIAS DE DATEM DEL MARAÑÓN Y LORETO, REGIÓN LORETO"</p> <p>c. CONTRATO N° 049-2023-MINEM/DGER: SUPERVISIÓN DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN DE REDES DE ELECTRIFICACIÓN EN EL DEPARTAMENTO"</p> <p>d. CONTRATO N° 050-2023-MINEM/DGER: SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN DE LA ELECTRIFICACIÓN RURAL EN EL DISTRITO DE ANDOAS, PROVINCIA DATEM DEL MARAÑÓN, REGIÓN LORETO"</p>						
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA		MONEDA	Soles	X	Dólares		Otro: Señalar otra moneda
			MONTO	S/. 4 184 948,03 (CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 03/100 Soles)				
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.								

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

VALOR REFERENCIAL

SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE LA OBRA "CREACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO ELÉCTRICO DOMICILIARIO EN ZONAS RURALES EN 23 UNIDADES PRODUCTORAS 23 DISTRITOS DE 4 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE TACNA"

Proyecto : "CREACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO ELÉCTRICO DOMICILIARIO EN ZONAS RURALES EN 23 UNIDADES PRODUCTORAS 23 DISTRITOS DE 4 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE TACNA", con código único 2661536.

ESTRUCTURA BASICA Y COSTO DE SUPERVISION DE OBRA

COMPONENTES		Unidad	Cantidad	Particip. %	Precio Unitario S/.	Costo Total S/.
A. A PRECIOS UNITARIOS						
A1. Honorarios profesionales para la elaboración de expediente técnico	(Incluye honorarios, viáticos, seguros médico y de vida)					1,381,276.80
1 Un Ingeniero Jefe de Supervisión		Mes	18	100%	12,726.00	229,068.00
1 Un Ingeniero Especialista en Líneas Primarias, Redes Primarias y Sistemas de Protección		Mes	6	100%	10,386.00	62,316.00
1 Un Ingeniero Especialista en Redes Secundarias		Mes	6	100%	10,386.00	62,316.00
1 Un Ingeniero Especialista en Redes Secundarias		Mes	6	100%	10,386.00	62,316.00
1 Un Ingeniero Especialista en Energías Renovables		Mes	6	100%	10,012.00	60,072.00
1 Un Técnico Electricista 1		Mes	6	80%	6,214.00	29,827.20
1 Un Técnico Electricista 2		Mes	6	80%	6,214.00	29,827.20
1 Un Técnico Electricista 3		Mes	6	80%	6,214.00	29,827.20
1 Un Técnico Electricista 4		Mes	6	80%	6,214.00	29,827.20
1 Un Ingeniero Asistente 1 de Supervision en Líneas y Redes Primarias		Mes	12	100%	10,125.00	121,500.00
1 Un Ingeniero Asistente 2 de Supervision en Redes Secundarias		Mes	12	100%	10,125.00	121,500.00
1 Un Ingeniero Asistente 3 de Supervision en Redes Secundarias		Mes	12	100%	10,125.00	121,500.00
1 Un Ingeniero Asistente 4 de Supervision en Energías Renovables		Mes	12	50%	10,012.00	60,072.00
1 Una Secretaria		Mes	18	100%	2,662.00	47,916.00
1 Un Técnico Electricista 1 (Redes convencionales)		Mes	12	100%	5,930.00	71,160.00
1 Un Técnico Electricista 2 (Redes convencionales)		Mes	12	100%	5,930.00	71,160.00
1 Un Técnico Electricista 3 (Redes convencionales)		Mes	12	100%	5,930.00	71,160.00
1 Un Técnico Electricista 4 (Redes convencionales)		Mes	12	80%	5,930.00	56,928.00
1 Un Técnico Electricista 5 (Sistemas fotovoltaicos)		Mes	12	50%	7,164.00	42,984.00
A.2 Recepcion de obra (Honorarios Profesionales)						91,167.00
(Incluye honorarios, cargas sociales, pasajes y viáticos)						
1 Un Ingeniero Jefe de Supervisión		Mes	1.5	100%	12,726.00	19,089.00
1 Un Ingeniero Supervisor Especialista en Líneas y Redes Primarias		Mes	1.5	100%	10,125.00	15,187.50
1 Un Ingeniero Supervisor Especialista en Redes Secundarias		Mes	1.5	100%	10,125.00	15,187.50
1 Un Ingeniero Supervisor Especialista en Energías Renovables		Mes	1.5	100%	10,012.00	15,018.00
1 Un Técnico Electricista 1		Mes	1.5	100%	5,930.00	8,895.00
1 Un Técnico Electricista 2		Mes	1.5	100%	5,930.00	8,895.00
1 Un Técnico Electricista 3		Mes	1.5	100%	5,930.00	8,895.00
A.3 Otros Costos						1,140,616.80
Alquiler de vehículo, incluye chofer, combustible lubricantes						
1 Vehículo 1 (Para el Jefe de Supervisión)		Mes	18	100%	13,464.00	242,352.00
1 Vehículo 1 (Periodo de supervisión de elaboración de expediente técnico)		Mes	6	80%	13,864.00	66,547.20
1 Vehículo 2 (Periodo de supervisión de elaboración de expediente técnico)		Mes	6	80%	13,864.00	66,547.20
1 Vehículo 3 (Periodo de supervisión de elaboración de expediente técnico)		Mes	6	80%	13,864.00	66,547.20
1 Vehículo 4 (Periodo de supervisión de elaboración de expediente técnico)		Mes	6	80%	13,864.00	66,547.20
1 Vehículo 1 (Periodo de supervisión de ejecución de obra)		Mes	12	100%	13,464.00	161,568.00
1 Vehículo 2 (Periodo de supervisión de ejecución de obra)		Mes	12	100%	13,464.00	161,568.00
1 Vehículo 3 (Periodo de supervisión de ejecución de obra)		Mes	12	100%	13,464.00	161,568.00
1 Vehículo 4 (Periodo de supervisión de ejecución de obra)		Mes	12	50%	14,464.00	86,784.00
1 Vehículo 1 (Etapa de recepcion de obra)		Mes	1.5	100%	13,464.00	20,196.00

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1	Vehículo 2 (Etapa de recepción de obra)	Mes	1.5	100%	13,464.00	20,196.00
1	Vehículo 3 (Etapa de recepción de obra)	Mes	1.5	100%	13,464.00	20,196.00

TOTAL COSTOS DIRECTO (C.D)=(A.1+A2+A3)	2,613,060.60
---	---------------------

A.4 Gastos Generales	536,150.47
-----------------------------	-------------------

A.5 Utilidades (10% de A.1+A.2+A.3)	10.00%	261,306.06
--	---------------	-------------------

SUBTOTAL A = (A.1+A.2+A.3+A.4+A.5)	3,470,517.13
---	---------------------

B LIQUIDACION DEL CONTRATO A SUMA ALZADA

Honorarios Profesionales

Servicio de revisión y/o rehacer y/o elaboración del expediente de liquidación del contrato de ejecución obra.
(Incluye honorarios, cargas sociales, viáticos, seguros médico y de vida, gastos generales y utilidades)

Glb 1 100% 76,049.00 76,049.00

SUB TOTAL B	76,049.00
--------------------	------------------

TOTAL COSTO DIRECTO (A + B)	3,546,566.13
------------------------------------	---------------------

IGV 18%	638,381.90
----------------	-------------------

TOTAL	4,184,948.03
--------------	---------------------

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	4/04/2025	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	8/04/2025
------------	--	-----------	---	-----------

4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
	<i>De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.</i>			

4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	X
	<i>De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.</i>				

4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X
	<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.</i>				

4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X
	<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar.</i>				

5.	
	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.