



FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
<b>1. DATOS GENERALES</b>								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	18 de diciembre del 2023						
1.2	ÁREA USUARIA	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y RURAL						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PERSONA NATURAL O JURIDICA PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: CREACCION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION EN RIBERAS DE RÍO VULNERABLES ANTE EL PELIGRO EN LOS MARGENES DEL RÍO SANTO TORIBIO DE LA LOCALIDAD DE SHUPLUY DEL DISTRITO DE SHUPLUY DE LA PROVINCIA DE YUNGAY DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH CUI N° 2620571						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN							
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	7						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código						
		Documento que declaró la viabilidad						
<b>2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO</b>								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N° 650-2023-MDSH/DDUR/JMC-D	Fecha de recepción	17 DE NOVIEMBRE DE 2023			
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	X	NO				
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Especifica de las Bases.						
2.8	<b>OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO</b>							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							

FORMATO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
<b>2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
<b>2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
<b>3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
<b>3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
<b>3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
<b>DEL PROVEEDOR</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
<b>DE LA ENTIDAD</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="9">ANEXO 1: PRESUPUESTO</th> </tr> <tr> <th>Item</th> <th>Descripción</th> <th>Und.</th> <th>Cant.</th> <th>Coef. Participación</th> <th>Mesec</th> <th>CU Mensual</th> <th>Parcial \$/.</th> <th>Sub Total \$/.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>1.00</b></td> <td><b>PROFESIONALES ESPECIALISTAS</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td><b>44,000.00</b></td> </tr> <tr> <td>1.01</td> <td>Jefe Proyecto</td> <td>Mes</td> <td>1.00</td> <td>100%</td> <td>2.50</td> <td>8,000.00</td> <td>20,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.02</td> <td>Ing. En Diseño de Estructuras Hidráulicas</td> <td>Mes</td> <td>1.00</td> <td>100%</td> <td>1.00</td> <td>7,000.00</td> <td>7,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.03</td> <td>Ing. En Hidrología</td> <td>Mes</td> <td>1.00</td> <td>100%</td> <td>1.00</td> <td>6,000.00</td> <td>6,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.04</td> <td>Ing. En Mecánica de Suelos</td> <td>Mes</td> <td>1.00</td> <td>100%</td> <td>1.00</td> <td>6,000.00</td> <td>6,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.05</td> <td>Ing. En Costos y Presupuestos</td> <td>Mes</td> <td>1.00</td> <td>100%</td> <td>1.00</td> <td>5,000.00</td> <td>5,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>2.00</b></td> <td><b>ESTUDIOS BASICOS</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td><b>45,200.00</b></td> </tr> <tr> <td>3.01</td> <td>Estudio Topográfico (a todo costo)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>13,000.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Servicio de levantamiento, Brigada 01</td> <td>estudio</td> <td>1.00</td> <td></td> <td>1.00</td> <td>4,000.00</td> <td>4,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Instalación de Puntos Geodésicos / Certificación IGN</td> <td>Und.</td> <td>3.00</td> <td></td> <td>1.00</td> <td>3,000.00</td> <td>9,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.02</td> <td>Estudio Hidrológico</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>5,000.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Estudio Hidrológico</td> <td>Und.</td> <td>1.00</td> <td></td> <td>1.00</td> <td>5,000.00</td> <td>5,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.03</td> <td>Estudio de geología y geotecnia</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>6,200.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Estudio Geológico y geotecnia</td> <td>Und.</td> <td>1.00</td> <td></td> <td></td> <td>3,000.00</td> <td>3,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>ensayos de roca</td> <td>Und.</td> <td>1.00</td> <td></td> <td>1.00</td> <td>1,000.00</td> <td>1,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>apertura y cierre de calicatas en canal principal</td> <td>Und.</td> <td>4.00</td> <td></td> <td></td> <td>300.00</td> <td>1,200.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.04</td> <td>Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>8,000.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental (IGA)</td> <td>Und.</td> <td>1.00</td> <td></td> <td>1.00</td> <td>8,000.00</td> <td>8,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Estudio de gestión de riesgos de Desastres</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>8,000.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Estudio de gestión de riesgos de Desastres</td> <td>Und.</td> <td>1.00</td> <td></td> <td>1.00</td> <td>6,000.00</td> <td>6,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Estudio Social</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>4,000.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Estudio Social</td> <td>Und.</td> <td>1.00</td> <td></td> <td>1.00</td> <td>4,000.00</td> <td>4,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Estudio Arqueología</td> <td>Und.</td> <td>1.00</td> <td></td> <td>1.00</td> <td>4,000.00</td> <td>4,000.00</td> <td>4,000.00</td> </tr> <tr> <td><b>4.00</b></td> <td><b>OTROS ASPECTOS</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td><b>4,300.00</b></td> </tr> <tr> <td>4.06</td> <td>Otros gastos</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>4,300.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Alquiler de oficina</td> <td>Und.</td> <td>1</td> <td>100%</td> <td>2.50</td> <td>400.00</td> <td>1,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Impresión</td> <td>Und.</td> <td>1</td> <td>100%</td> <td>1.00</td> <td>1000.00</td> <td>800.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>alquiler de camioneta</td> <td>Und.</td> <td>1</td> <td>100%</td> <td>2.50</td> <td>1000.00</td> <td>2,500.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>5.00</b></td> <td><b>REDACCION DEL INFORME FINAL</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>TOTAL COSTO DIRECTO</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td><b>83,600.00</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>GASTOS GENERALES</b></td> <td>10.00%</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>8,360.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>UTILIDAD</b></td> <td>10.00%</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>8,360.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>SUB TOTAL</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td><b>112,200.00</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>IGV</b></td> <td>18.00%</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>20,196.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>TOTAL</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td><b>132,396.00</b></td> </tr> </tbody> </table>								ANEXO 1: PRESUPUESTO									Item	Descripción	Und.	Cant.	Coef. Participación	Mesec	CU Mensual	Parcial \$/.	Sub Total \$/.	<b>1.00</b>	<b>PROFESIONALES ESPECIALISTAS</b>							<b>44,000.00</b>	1.01	Jefe Proyecto	Mes	1.00	100%	2.50	8,000.00	20,000.00		1.02	Ing. En Diseño de Estructuras Hidráulicas	Mes	1.00	100%	1.00	7,000.00	7,000.00		1.03	Ing. En Hidrología	Mes	1.00	100%	1.00	6,000.00	6,000.00		1.04	Ing. En Mecánica de Suelos	Mes	1.00	100%	1.00	6,000.00	6,000.00		1.05	Ing. En Costos y Presupuestos	Mes	1.00	100%	1.00	5,000.00	5,000.00		<b>2.00</b>	<b>ESTUDIOS BASICOS</b>							<b>45,200.00</b>	3.01	Estudio Topográfico (a todo costo)							13,000.00		Servicio de levantamiento, Brigada 01	estudio	1.00		1.00	4,000.00	4,000.00			Instalación de Puntos Geodésicos / Certificación IGN	Und.	3.00		1.00	3,000.00	9,000.00		3.02	Estudio Hidrológico							5,000.00		Estudio Hidrológico	Und.	1.00		1.00	5,000.00	5,000.00		3.03	Estudio de geología y geotecnia							6,200.00		Estudio Geológico y geotecnia	Und.	1.00			3,000.00	3,000.00			ensayos de roca	Und.	1.00		1.00	1,000.00	1,000.00			apertura y cierre de calicatas en canal principal	Und.	4.00			300.00	1,200.00		3.04	Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental							8,000.00		Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental (IGA)	Und.	1.00		1.00	8,000.00	8,000.00			Estudio de gestión de riesgos de Desastres							8,000.00		Estudio de gestión de riesgos de Desastres	Und.	1.00		1.00	6,000.00	6,000.00			Estudio Social							4,000.00		Estudio Social	Und.	1.00		1.00	4,000.00	4,000.00			Estudio Arqueología	Und.	1.00		1.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	<b>4.00</b>	<b>OTROS ASPECTOS</b>							<b>4,300.00</b>	4.06	Otros gastos							4,300.00		Alquiler de oficina	Und.	1	100%	2.50	400.00	1,000.00			Impresión	Und.	1	100%	1.00	1000.00	800.00			alquiler de camioneta	Und.	1	100%	2.50	1000.00	2,500.00		<b>5.00</b>	<b>REDACCION DEL INFORME FINAL</b>									<b>TOTAL COSTO DIRECTO</b>							<b>83,600.00</b>		<b>GASTOS GENERALES</b>	10.00%						8,360.00		<b>UTILIDAD</b>	10.00%						8,360.00		<b>SUB TOTAL</b>							<b>112,200.00</b>		<b>IGV</b>	18.00%						20,196.00		<b>TOTAL</b>							<b>132,396.00</b>
ANEXO 1: PRESUPUESTO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Item	Descripción	Und.	Cant.	Coef. Participación	Mesec	CU Mensual	Parcial \$/.	Sub Total \$/.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
<b>1.00</b>	<b>PROFESIONALES ESPECIALISTAS</b>							<b>44,000.00</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
1.01	Jefe Proyecto	Mes	1.00	100%	2.50	8,000.00	20,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
1.02	Ing. En Diseño de Estructuras Hidráulicas	Mes	1.00	100%	1.00	7,000.00	7,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
1.03	Ing. En Hidrología	Mes	1.00	100%	1.00	6,000.00	6,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
1.04	Ing. En Mecánica de Suelos	Mes	1.00	100%	1.00	6,000.00	6,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
1.05	Ing. En Costos y Presupuestos	Mes	1.00	100%	1.00	5,000.00	5,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
<b>2.00</b>	<b>ESTUDIOS BASICOS</b>							<b>45,200.00</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
3.01	Estudio Topográfico (a todo costo)							13,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	Servicio de levantamiento, Brigada 01	estudio	1.00		1.00	4,000.00	4,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	Instalación de Puntos Geodésicos / Certificación IGN	Und.	3.00		1.00	3,000.00	9,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
3.02	Estudio Hidrológico							5,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	Estudio Hidrológico	Und.	1.00		1.00	5,000.00	5,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
3.03	Estudio de geología y geotecnia							6,200.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	Estudio Geológico y geotecnia	Und.	1.00			3,000.00	3,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	ensayos de roca	Und.	1.00		1.00	1,000.00	1,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	apertura y cierre de calicatas en canal principal	Und.	4.00			300.00	1,200.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
3.04	Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental							8,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental (IGA)	Und.	1.00		1.00	8,000.00	8,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	Estudio de gestión de riesgos de Desastres							8,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	Estudio de gestión de riesgos de Desastres	Und.	1.00		1.00	6,000.00	6,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	Estudio Social							4,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	Estudio Social	Und.	1.00		1.00	4,000.00	4,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	Estudio Arqueología	Und.	1.00		1.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
<b>4.00</b>	<b>OTROS ASPECTOS</b>							<b>4,300.00</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
4.06	Otros gastos							4,300.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	Alquiler de oficina	Und.	1	100%	2.50	400.00	1,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	Impresión	Und.	1	100%	1.00	1000.00	800.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	alquiler de camioneta	Und.	1	100%	2.50	1000.00	2,500.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
<b>5.00</b>	<b>REDACCION DEL INFORME FINAL</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	<b>TOTAL COSTO DIRECTO</b>							<b>83,600.00</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	<b>GASTOS GENERALES</b>	10.00%						8,360.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	<b>UTILIDAD</b>	10.00%						8,360.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	<b>SUB TOTAL</b>							<b>112,200.00</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	<b>IGV</b>	18.00%						20,196.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	<b>TOTAL</b>							<b>132,396.00</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Soles	x	Dólares		Otro: Señalar otra moneda
		MONTO	132,396.00				
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.						
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO							
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	17/11/2023			FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	23/11/2023	
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	x	NO			
	De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.						
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	x		
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.						
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	x		
	De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.						
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	x		
	De ser afirmativa la respuesta, detallar.						
5.	 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHUPUY  MONICA LAYDI MILLA ACOSTA JEFE DE LA UNIDAD DE LOGISTICA DNI: 71069134						
	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES						
<b>NOTA:</b> El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.							