



FORMATO									
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS									
1. DATOS GENERALES									
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		11/08/2023						
1.2	ÁREA USUARIA		UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Servicio de Consultoría para la Supervisión de Obra denominada: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN DE PREGRADO EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE BARRANCA, DISTRITO DE BARRANCA - PROVINCIA DE BARRANCA DEPARTAMENTO DE LIMA", CON CUI N° 2564286 – COMPONENTE N°01: INFRAESTRUCTURA						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA		SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA CUI N 2564286						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC		-						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código			2564286				
		Documento que declaró la viabilidad							
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO									
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento	MEMORANDUM N°481-2023-DGA/UNAB			Fecha de recepción		21/07/2023
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones			
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones			
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones			
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones			
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI				NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.							
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS		SI	X	NO				
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN		SI		NO	X			
			Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO		SI		NO	X			
			N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO		Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO								
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	
Consignar una síntesis de las observaciones									
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA								
	N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones									

FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS							
3.10	<b>AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO</b>						
	N° Item	Ajustes realizados al requerimiento					
<b>3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL</b>							
<b>3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS</b>							
<b>3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS</b>							
<b>DEL PROVEEDOR</b>							
	N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros					
<b>DE LA ENTIDAD</b>							
	N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros					
3.1.2	<b>VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA</b>	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	486,362.96 (Cuatrocientos Ochenta y Seis Mil Trescientos Sesenta y Dos con 96/100 Soles)				
<p>En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.</p>							
<b>1) Supervisión durante la ejecución (CS):</b>							
<b>I. GASTOS VARIABLES</b>							
N°	Descripción	Unidad	Cantidad	Participación	Costo	Parcial	
<b>A.00</b>	<b>PERSONAL CLAVE EN EJECUCION DE OBRA (Inc.Leyes sociales)</b>					<b>215,200.00</b>	
1	01 Supervisor de Obra.	Mes	8	100%	10,000.00	80,000.00	
2	01 Especialista - Arquitectura.	Mes	8	30%	7,000.00	16,800.00	
3	01 Especialista - Estructuras.	Mes	8	30%	7,000.00	16,800.00	
4	01 Especialista - Instalaciones Sanitarias.	Mes	8	25%	7,000.00	14,000.00	
5	01 Especialista - Instalaciones Electromecanicas	Mes	8	25%	7,000.00	14,000.00	
6	01 Especialista - Comunicaciones y Cableado Estructurado.	Mes	8	20%	7,000.00	11,200.00	
7	01 Especialista-Metrados, Costos y Presupuestos.	Mes	8	100%	6,000.00	48,000.00	
8	01 Especialista-Seguridad y Salud en el Trabajo.	Mes	8	30%	6,000.00	14,400.00	
<b>B.00</b>	<b>PERSONAL NO CLAVE EN EJECUCION DE OBRA (Inc.Leyes sociales)</b>					<b>53,600.00</b>	
1	01 Asistente Técnico Suelos-Concreto	Mes	4	50%	3,200.00	6,400.00	
2	01 Dibujante CAD	Mes	8	50%	3,000.00	12,000.00	
3	01 Chofer	Mes	8	100%	2,400.00	19,200.00	
4	01 Secretaria	Mes	8	100%	2,000.00	16,000.00	
<b>II. GASTOS FIJOS</b>							
<b>D.00</b>	<b>SERVICIOS</b>					<b>66,100.00</b>	
	Alquiler de camioneta 4x2 doble cabina	Mes	8	65%	8,000.00	41,600.00	
	Seguros y Polizas (10 personas x s/.200)	Mes	8	100%	2,000.00	16,000.00	
	03 Computadoras+02 impresoras	Mes	8	50%	1,000.00	4,000.00	
	01 Equipo topografia completo ( estacion total)	Mes	8	50%	1,000.00	4,000.00	
	Impresion de Planos para obra	Glb	1	100%	500.00	500.00	
<b>E.00</b>	<b>ENSAYOS DE LABORATORIO</b>					<b>8,500.00</b>	
1	Ensayo de Resistencia a la Compresión de Concreto	Und	50		50.00	2,500.00	
2	Ensayos de Calidad de Materiales	Glb	1		6,000.00	6,000.00	
<b>TOTAL COSTO DIRECTO</b>						<b>343,400.00</b>	
GASTOS GENERALES (6.68%)						22,940.00	
UTILIDAD (8.40%)						28,832.00	
<b>SUB TOTAL</b>						<b>395,172.00</b>	
IGV (18.00%)						71,130.96	
Costo Total Supervision de Obra						<b>S/ 466,302.96</b>	
<b>2) Actividades post ejecución: Recepción y liquidación de la obra:</b>							
<b>I. GASTOS VARIABLES</b>							
N°	Descripción	Unidad	Cantidad	Participacion	Costo	Parcial	
<b>C.00</b>	<b>ACTIVIDADES POST EJECUCION: RECEPCION Y LIQUIDACION DE LA OBRA</b>						
1	01 Supervisor de Obra.	Mes	1	100%	10,000.00	10,000.00	
2	01 Asistente Tecnico-Ingeniero	Mes	1	100%	6,000.00	6,000.00	
	01 Computadora+01 impresora	Mes	1	100%	1,000.00	1,000.00	
<b>TOTAL COSTO DIRECTO</b>						<b>17,000.00</b>	
IGV (18.00%)						3,060.00	
Costo Total						<b>S/ 20,060.00</b>	

<b>FORMATO</b> <b>RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS</b>				
<b>4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO</b>				
<b>4.1</b>	<b>FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>	01/08/202	<b>FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>	11/08/2023
<b>4.2</b>	<b>PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO</b>	SI	X	NO
	VEGA RUIZ VICTOR RAUL MINAÑO CONSULTORES & CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.			
<b>4.3</b>	<b>POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)</b>	SI		NO X
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.			
<b>4.4</b>	<b>SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN</b>	SI		NO X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.			
<b>4.5</b>	<b>SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN</b>	SI		NO X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar.			
<b>5.</b>	 <div style="text-align: center;">               CPC RAFAEL CESAR ESPINOZA JARA              Jefe de la Unidad de Abastecimiento           </div>			
	<b>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</b>			
<b>NOTA:</b> El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.				