

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS N° 03 (CONSULTORÍA DE OBRA)						
1. DATOS GENERALES						
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	31/01/2025				
1.2	ÁREA USUARIA	UNIDAD FUNCIONAL DE EJECUCION Y SUPERVISIÓN DE OBRAS				
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE LA FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA, UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VADIZAN, DISTRITO DE PILLCOMARCA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO"-I ETAPA C.U.I. N° 2539267				
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	C0086 - 2539267 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE LA FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN				
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	53				
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2539267			
		Documento que declaró la viabilidad				
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO						
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	OFICIO N° 037-2025-UNHEVAL-DIGA-J-UEI		Fecha de recepción	28/01/2025
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	xxxxxx	De oficio		Con motivo de observaciones
		Fecha de la tercera versión	xxxxxx	De oficio		Con motivo de observaciones
		Fecha de la cuarta versión	xxxxxx	De oficio		Con motivo de observaciones
		Fecha de la quinta versión	xxxxxx	De oficio		Con motivo de observaciones
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.				
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	X	NO		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación	
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	X
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia	
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.				



2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO

N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
----	----	----	----	----	----	----	----
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							



2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA


N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
----	----	----	----	----	----	----	----
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							



2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

N° Item	Ajustes realizados al requerimiento
----	----

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL																																								
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS																																								
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS																																								
DEL PROVEEDOR																																								
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																							
DE LA ENTIDAD																																								
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																							
 <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p>PROYECTO : "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE LA FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN, DISTRITO DE PILLCOMARCA - PROVINCIA DE HUANUCO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO"</p> <p>UBICACIÓN : HUANUCO - PILLCOMARCA - CAYHUAYNA</p> <p>MODALIDAD : POR CONTRATA</p> <p>FECHA : Julio 2024</p> <p>PLAZO : 480 DÍAS CALENDARIO</p> <p>30 DÍAS CALENDARIO PARA RECEPCION, REVISION Y APROBACION DE LIQUIDACION DE OBRA</p> </div> <div style="text-align: right;"> <p><u>RESUMEN DE GASTOS DE SUPERVISION</u></p> </div> </div>																																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="3">I. GASTOS RELACIONADO CON LA SUPERVISION DE OBRA</td> </tr> <tr> <td style="width: 70%;">a) Elaboracion de Propuesta Tecnica Para Licitacion</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">4,300.00</td> <td style="width: 20%;"></td> </tr> <tr> <td>b) Gastos de Recepcion, Revision y Aprobacion de Liquidacion de Obra</td> <td style="text-align: right;">24,071.45</td> <td></td> </tr> <tr> <td>c) Gastos de Oficina Central Personal y Materiales</td> <td style="text-align: right;">67,966.87</td> <td></td> </tr> <tr> <td>d) Servicios Varios</td> <td style="text-align: right;">33,200.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>e) Gastos financieros relativos a la Supervision de Obra</td> <td style="text-align: right;">6,898.74</td> <td></td> </tr> <tr> <td>f) Gastos Para Sueldos, Obligaciones y Beneficios Sociales del Personal Técnico y Administrativo Para la Supervision de Obra</td> <td style="text-align: right;">756,979.62</td> <td></td> </tr> <tr> <td>g) Gastos Administrativos Relativos a la Supervision de Obra</td> <td style="text-align: right;">103,126.47</td> <td></td> </tr> <tr> <td>COSTO DIRECTO DE SUPERVISION</td> <td style="text-align: right;">996,543.15</td> <td></td> </tr> <tr> <td>UTILIDAD 10.00%</td> <td style="text-align: right;">99,654.31</td> <td></td> </tr> <tr> <td>SUB TOTAL</td> <td style="text-align: right;">1,096,197.46</td> <td></td> </tr> <tr> <td>IGV 18.00%</td> <td style="text-align: right;">197,315.54</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">COSTO TOTAL DE SUPERVISION</td> <td style="text-align: right;">1,293,513.00</td> <td style="text-align: right;">7.500%</td> </tr> </table>		I. GASTOS RELACIONADO CON LA SUPERVISION DE OBRA			a) Elaboracion de Propuesta Tecnica Para Licitacion	4,300.00		b) Gastos de Recepcion, Revision y Aprobacion de Liquidacion de Obra	24,071.45		c) Gastos de Oficina Central Personal y Materiales	67,966.87		d) Servicios Varios	33,200.00		e) Gastos financieros relativos a la Supervision de Obra	6,898.74		f) Gastos Para Sueldos, Obligaciones y Beneficios Sociales del Personal Técnico y Administrativo Para la Supervision de Obra	756,979.62		g) Gastos Administrativos Relativos a la Supervision de Obra	103,126.47		COSTO DIRECTO DE SUPERVISION	996,543.15		UTILIDAD 10.00%	99,654.31		SUB TOTAL	1,096,197.46		IGV 18.00%	197,315.54		COSTO TOTAL DE SUPERVISION	1,293,513.00	7.500%
I. GASTOS RELACIONADO CON LA SUPERVISION DE OBRA																																								
a) Elaboracion de Propuesta Tecnica Para Licitacion	4,300.00																																							
b) Gastos de Recepcion, Revision y Aprobacion de Liquidacion de Obra	24,071.45																																							
c) Gastos de Oficina Central Personal y Materiales	67,966.87																																							
d) Servicios Varios	33,200.00																																							
e) Gastos financieros relativos a la Supervision de Obra	6,898.74																																							
f) Gastos Para Sueldos, Obligaciones y Beneficios Sociales del Personal Técnico y Administrativo Para la Supervision de Obra	756,979.62																																							
g) Gastos Administrativos Relativos a la Supervision de Obra	103,126.47																																							
COSTO DIRECTO DE SUPERVISION	996,543.15																																							
UTILIDAD 10.00%	99,654.31																																							
SUB TOTAL	1,096,197.46																																							
IGV 18.00%	197,315.54																																							
COSTO TOTAL DE SUPERVISION	1,293,513.00	7.500%																																						
																																								
3.1.2	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA</td> <td style="width: 10%;">MONEDA</td> <td style="width: 10%;">Nuevos Soles</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">X</td> <td style="width: 10%;">Dólares</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;">Otro:</td> <td style="width: 35%;">Señalar otra moneda</td> </tr> <tr> <td></td> <td>MONTO</td> <td colspan="6">S/. 1,293,513.00 (UN MILLÓN DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TRECE CON 00/100 SOLES)</td> </tr> </table> <p style="font-size: small;">En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.</p>	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda		MONTO	S/. 1,293,513.00 (UN MILLÓN DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TRECE CON 00/100 SOLES)																												
VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda																																	
	MONTO	S/. 1,293,513.00 (UN MILLÓN DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TRECE CON 00/100 SOLES)																																						

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO				
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	13/11/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	18/11/2024
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
.REEMP ASOCIADOS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA RUC: 20600163796 .RUBIO GABRIEL NEILL MICHAEL RUC: 10805536867 .GARCIA DURAND JUAN CARLOS RUC: 10401526442				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				
5.				
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.				