


RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)							
<b>1. DATOS GENERALES</b>							
<b>1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO</b>		10/11/2023					
<b>1.2 DEPENDENCIA USUARIA</b>		GERENCIA DE INTERVENCIONES ESPECIALES					
<b>1.3 DENOMINACIÓN DE LA OBRA</b>		REPARACIÓN DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL S/C (PUENTE BERTANI) EMP. PE-36B (MOQUEGUA - PUNO) - JATUMPAMPA - TOLAPAMPA - CRUCERO - EMP. MO-106 (ICHUÑA), DISTRITO DE ICHUÑA, PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA					
<b>1.4 N° DE REFERENCIA DEL PAC</b>		290					
<b>1.5 LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL MARCO DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA</b>		SI		X		NO	
<b>1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA</b>	Código único	2596015		Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema de Inversión Pública INVIERTE PERÚ		FORMATO N° 07-E	
	NIVEL DE ESTUDIO DE PREINVERSIÓN	Perfil Simplificado		Perfil	X	Factibilidad	
<b>2. INFORMACIÓN SOBRE EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA</b>							
<b>2.1 SEÑALAR COMO SE EFECTUARÁ LA CONTRATACIÓN</b>		OBRA TOTAL	X	ETAPA		TRAMO	
		Indicar el sustento técnico que motivó la contratación por etapa o tramo					
<b>2.2 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE (S)</b>		SI		NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
<b>2.3 CONDICIONES MINIMAS A CUMPLIR</b>		PLAZO DE EJECUCIÓN	75 días calendario				
		EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO					
		DETALLADO EN LAS PAGINA 15 DEL RTM					
		EQUIPO PROFESIONAL					
		DETALLADO EN LAS PAGINAS 15 y 16 DEL RTM					
		EXPERIENCIA DEL POSTOR					
		DETALLADO EN LAS PAGINAS 16 y 17 DEL RTM					
<b>2.4 CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN</b>		ADELANTO DIRECTO	-	ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS	-		
		OTROS					
<b>2.5 FUENTES DE INFORMACIÓN QUE SIRVIERON PARA VERIFICAR LA EXISTENCIA DE OFERTA EN EL MERCADO CON LA CAPACIDAD PARA CUMPLIR CON LOS RTM</b>		A través de la página Web del SEACE, cotizaciones y obras ejecutadas por la Entidad se ha podido determinar que existe la pluralidad de proveedores suficientes para atender la presente contratación					
<b>2.6 ASPECTOS CONSIDERADOS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO</b>		Teniendo en cuenta las fuentes de información que sirvieron para verificar la existencia de oferta en el mercado, señalar en cada caso los aspectos que se consideraron o no en el Expediente Técnico.					
		Sobre la fuente de información N° 1	-				
		Sobre la fuente de información N° 2	-				
		Sobre la fuente de información N° 3	-				
<b>2.7 ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO</b>		Elaborado por	Gerencia de Estudios	Aprobado por	Ing. Janina Espinoza Torres		
		Documento de aprobación	RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 086-2023-MTC/21.GE	Fecha de aprobación	05/10/2023		
<b>2.8 OBSERVACIONES AL EXPEDIENTE TÉCNICO FORMULADAS POR EL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</b>							

V°B°





RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)							
	Nº Item	Cantidad de observaciones	Comunicación con la cual se remitió las observaciones a la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor				Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las observaciones:							
2.9	RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y/O CONSULTOR						
	Nº Item	Cantidad de respuestas a las observaciones	Comunicación de respuesta de la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor				Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones:							
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL EXPEDIENTE TÉCNICO						
	Nº Item	Ajustes realizados al expediente técnico					
NINGUNA							
2.11	NUEVA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA		SI	NO		X	
	Documento de aprobación		Aprobado por		Fecha de aprobación		
3.	INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL						
3.1	PRESUPUESTO DE OBRA						
SEGÚN ANEXO ADJUNTO							
3.2	DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES						
SEGÚN ANEXO ADJUNTO							
3.3	VALOR REFERENCIAL	MONEDA	Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 1,664,021.53 (Un millón seiscientos sesenta y cuatro mil veintiuno y 53/100 Soles)				
3.4	VALOR DE CONTRATACION	MONEDA	Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 1,660,481.53 (Un millón seiscientos sesenta mil cuatrocientos ochenta y uno y 53/100 Soles)				
4.	INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO						
4.1	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON LOS RTM			SI	X	NO	
De conformidad con lo descrito en el Numeral 2.5 de la presente, existe la pluralidad de proveedores con actividad en objeto de la convocatoria.							
4.2	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN			SI		NO	X
4.3	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN			SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.							
5.							
ECON. MARIA TEODOSIA ROSAS PAYTAN COORDINADORA DE ABASTECIMIENTO Y CONTROL PATRIMONIAL							



