



RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	MAYO DEL 2023						
1.2	ÁREA USUARIA	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	Ejecución de la Obra: "CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ASENTAMIENTO HUMANO CARMEN ALTO, DISTRITO DE EL CARMEN - CHINCHA – ICA"						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN							
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	3						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2338107					
		Documento que declaró la viabilidad						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME Nº0120-2023-MDDEC-OP/DU-NOBP		Fecha de recepción	20 DE ABRIL		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	x		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI			NO	x		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	x		
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	X		
		Nº de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	<i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
	Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS

	N° Item	Ajustes realizados al requerimiento																	
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL																			
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS																			
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS																			
DE LA ENTIDAD																			
	N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																	
		CONFORME SE INDICA EN LOS DESAGREGADO DE GASTOS																	
3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Soles	X																
	MONTO	S/ 3,323,758.50 (TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTITRES SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 50/100 SOLES)																	
<p>En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.</p> <table style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 60%;">Costo Directo</td> <td style="text-align: right;">S/ 2,449,343.04</td> </tr> <tr> <td>Gastos Generales 8%</td> <td style="text-align: right;">S/ 195,947.44</td> </tr> <tr> <td>Utilidad 7 %</td> <td style="text-align: right;">S/ 171,454.01</td> </tr> <tr> <td>=====</td> <td>=====</td> </tr> <tr> <td>Sub Total</td> <td style="text-align: right;">S/ 2,816,744.49</td> </tr> <tr> <td>Impuestos General a las Ventas (IGV 18%)</td> <td style="text-align: right;">S/ 507,014.01</td> </tr> <tr> <td>=====</td> <td>=====</td> </tr> <tr> <td>Presupuesto Total</td> <td style="text-align: right;">S/ 3,323,758.50</td> </tr> </table>				Costo Directo	S/ 2,449,343.04	Gastos Generales 8%	S/ 195,947.44	Utilidad 7 %	S/ 171,454.01	=====	=====	Sub Total	S/ 2,816,744.49	Impuestos General a las Ventas (IGV 18%)	S/ 507,014.01	=====	=====	Presupuesto Total	S/ 3,323,758.50
Costo Directo	S/ 2,449,343.04																		
Gastos Generales 8%	S/ 195,947.44																		
Utilidad 7 %	S/ 171,454.01																		
=====	=====																		
Sub Total	S/ 2,816,744.49																		
Impuestos General a las Ventas (IGV 18%)	S/ 507,014.01																		
=====	=====																		
Presupuesto Total	S/ 3,323,758.50																		
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO																			
4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	De acuerdo al expediente técnico	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	De acuerdo al expediente técnico																
4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO																
4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO																
4.4 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE	SI		NO																
4.5 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO																
5.																			
 <div style="display: inline-block; text-align: left;"> MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL CARMEN PROV. CHINCHA  EMILIO LUIS CASTILLA VASQUEZ JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO </div>																			
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES																			