



EXPEDIENTE TÉCNICO:

516
"CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A TRAVES DE PISTAS Y VEREDAS EN LA CALLE PARAISO DE LA COOPERATIVA DE VIVIENDA CIUDAD JARDÍN LTDA ZONA 05, SUB ZONA 02, DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA" CUI: 2504479

01.RESUMEN EJECUTIVO




DANIEL EDUARDO
CHAVEZ HUELLOSA
Ingeniero Civil
CIP Nº 321208



EXPEDIENTE TÉCNICO:

515

"CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A TRAVES DE PISTAS Y VEREDAS EN LA CALLE PARAISO DE LA COOPERATIVA DE VIVIENDA CIUDAD JARDÍN LTDA ZONA 05, SUB ZONA 02, DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA" CUI: 2504479

RESUMEN EJECUTIVO

1. NOMBRE DEL PROYECTO:

"CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A TRAVES DE PISTAS Y VEREDAS EN LA CALLE PARAISO DE LA COOPERATIVA DE VIVIENDA CIUDAD JARDÍN LTDA ZONA 05, SUB ZONA 02, DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA" - CUI 2504479.

2. MONTO REFERENCIAL (PRESUPUESTO DE OBRA)

El presupuesto referencial asciende a S/. 470,838.73 (Cuatrocientos Setenta Mil Ochocientos Treinta y Ocho con 73/100 Soles).

PRESUPUESTO	COSTO S/.
COSTO DIRECTO	332,513.23
GASTOS GENERALES 10%	33,251.32
UTILIDAD 10%	33,251.32
SUB TOTAL	399,015.87
IGV 18%	71,822.86
TOTAL, PRESUPUESTO DE OBRA	470,838.73

El proyecto responde a las demandas institucionales y a criterios de priorización a solicitud de la población como alternativa propuesta para la solución de la situación negativa que se pretende modificar.

3. OBJETIVO:

Mejorar los servicios de movilidad urbana a través de pistas y veredas en la Calle Paraíso de la COOPERATIVA DE VIVIENDA CIUDAD JARDÍN LTDA del Distrito de Ate de la Provincia de Lima del Departamento de Lima.

4. UBICACIÓN:

- ✓ Región : Lima
- ✓ Departamento : Lima
- ✓ Provincia : Lima
- ✓ Distrito : ATE
- ✓ Localidad : COOPERATIVA DE VIVIENDA CIUDAD JARDÍN LTDA
- ✓ Unidad de servicios : Calle Paraíso.




DANIEL EDUARDO
CHAVEZ TRINGOSA
Ingeniero Civil
CIP N° 321808




EXPEDIENTE TÉCNICO:

"CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A TRAVES DE PISTAS Y VEREDAS EN LA CALLE PARAISO DE LA COOPERATIVA DE VIVIENDA CIUDAD JARDÍN LTDA ZONA 05, SUB ZONA 02, DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA" CUI: 2504479


514

Gráfico N°01: Mapa de Macro localización del Proyecto



Fuente: Google imágenes

Gráfico N°02: Mapa del distrito de Ate



[Signature]
DANIEL EDUARDO
CHAVEZ HINOJOSA
Ingeniero Civil
CIP N° 321608



EXPEDIENTE TÉCNICO:

"CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A TRAVES DE PISTAS Y VEREDAS EN LA CALLE PARAISO DE LA COOPERATIVA DE VIVIENDA CIUDAD JARDÍN LTDA ZONA 05, SUB ZONA 02, DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA" CUI: 2504479

513

Gráfico N°03: Mapa de Micro Localización del Proyecto



Fuente: Google Earth



5. AREA DE INFLUENCIA

El área de influencia comprende en la Calle Paraíso que cuenta con 1,034.84 m² de Pistas Pavimento Flexible, 286.08 m² de Berma, 456.04 m² Veredas de Concreto y 60.43 m² de Áreas Verdes de la COOPERATIVA DE VIVIENDA CIUDAD JARDÍN LTDA ZONA 05, SUB ZONA 02, DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA.

6. PLAZO DE EJECUCION

Ejecución de la Obra es de 30 (Treinta) días calendario.

7. MODALIDAD CONTRACTUAL

PRECIOS UNITARIOS.

8. CONCLUSIONES


Para la ejecución del Proyecto, el Residente de Obra deberá ceñirse a los detalles arquitectónicos y constructivos que muestran los planos del planteamiento general, planos de arquitectura, secciones, planos de detalles y a las especificaciones técnicas que se presentan en el Expediente Técnico; ya que esto permitirá el buen acabado de la obra y el correcto funcionamiento de las escaleras y el mejoramiento de los accesos en los respectivos pasajes que se llevarán a cabo.

El Expediente Técnico: "CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A TRAVES DE PISTAS Y VEREDAS EN LA CALLE PARAISO DE LA COOPERATIVA DE VIVIENDA CIUDAD JARDÍN LTDA ZONA 05, SUB ZONA 02, DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA" CUI: 2504479, contempla las metas al 100%.

El valor referencial del proyecto en mención asciende a S/. 470,838.73 (Cuatrocientos Setenta Mil Ochocientos Treinta y Ocho con 73/100 Soles). Se utilizaron costos de mano de obra según se detalla: TOPÓGRAFO, OPERARIO, OFICIAL, PEON, OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO, según CAPECO.

DANIEL EDUARDO
CHAVEZ HINOJOSA
Ingeniero Civil
CIP N° 321603

RESUMEN EJECUTIVO



JAYR GUSTAVO
ZAVALA VILLARREAL
Ingeniero Civil
CIP N° 267657



EXPEDIENTE TÉCNICO:

"CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A TRAVES DE PISTAS Y VEREDAS EN LA CALLE HUANCAMELICA, CALLE 3, JR. 15 DE ABRIL, JR. 13 DE OCTUBRE Y PASAJE S/N DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA LOS HIJOS DE COLLANAC - SEÑOR DE MURUHUY, ZONA 05, SUBZONA 02, DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA"

EL NUEVO
GOBIERNO DEL
DISTRITO DE
ATE

917

RESUMEN EJECUTIVO

1.1 PROYECTO : CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A TRAVES DE PISTAS Y VEREDAS EN LA CALLE HUANCAMELICA, CALLE 3, JR. 15 DE ABRIL, JR. 13 DE OCTUBRE Y PASAJE S/N DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA LOS HIJOS DE COLLANAC - SEÑOR DE MURUHUY, ZONA 05, SUBZONA 02, DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA

1.2 UBICACIÓN : REGION : Lima
PROVINCIA : Lima
DISTRITO : Ate
ZONA : Zona 05, Sub zona 02

1.3 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

- CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS

CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A TRAVES DE PISTAS Y VEREDAS EN LA CALLE HUANCAMELICA, CALLE 3, JR. 15 DE ABRIL, JR. 13 DE OCTUBRE Y PASAJE S/N DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA LOS HIJOS DE COLLANAC - SEÑOR DE MURUHUY. Se trata de la construcción del muro de pistas y veredas, la misma que permitirá brindar adecuadas condiciones en la zona.

1.4 META FISICA:

METAS FISICAS		UNIDADES
Pistas (Pavimento Flexible)	Base Granular e=0.15m	3,885.23 m2
	Carpeta Asfáltica	3,877.96 m2
Veredas de Concreto		1,615.72 m2
Bermas		1,100.86 m2

JAYR GUSTAVO
ZAVALA VILLARROEL
Ingeniero Civil
CIP N° 267657



EXPEDIENTE TÉCNICO:

"CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A TRAVÉS DE PISTAS Y VEREDAS EN LA CALLE HUANCAMELICA, CALLE 3, JR. 15 DE ABRIL, JR. 13 DE OCTUBRE Y PASAJE S/N DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA LOS HIJOS DE COLLANAC - SEÑOR DE MURUHUAY, ZONA 05, SUBZONA 02, DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA"

916
EL NUEVO
GOBIERNO DEL
DISTRITO DE
ATE

1.5 PRESUPUESTO DE OBRA:

DESCRIPCION	TOTAL
COSTO DIRECTO	1,096,949.29
GASTOS GENERALES (10.00 %)	109,694.93
UTILIDAD (10.00 %)	109,694.93
SUBTOTAL	1,316,339.15
I.G.V. (18.00 %)	236,941.05
VALOR REFERENCIAL DE LA OBRA	1,553,280.20

VALOR DEL EXPEDIENTE TECNICO	25,000.00
VALOR DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA	41,000.00
	10,000.00
COSTO TOTAL DEL PROYECTO	1,629,280.20

- **Valor referencial de obra**

El Presupuesto de obra asciende a la SUMA DE **S/. 1,553,280.20 (Un Millón Quinientos Cincuenta y Tres Mil Doscientos Ochenta con 20/100 soles)**, al mes de Octubre del 2024.

- **Costo de supervisión**

El costo de supervisión asciende a la SUMA DE **S/. 41,000.00 (Cuarenta y un mil con 00/100 soles)**.

- **Costo de Expediente Técnico**

El costo de supervisión asciende a la SUMA DE **S/. 25,000.00 (Veinticinco Mil con 00/100 soles)**.

- **Costo Total**

El Presupuesto total del Proyecto asciende a la SUMA DE **S/. 1,629,280.20 (UN MILLON SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA 20/100 SOLES)**, el cual fue al mes de octubre del 2024.

1.5 PLAZO DE EJECUCIÓN

: 75 días

1.6 MODALIDAD DE EJECUCIÓN

: Administración Indirecta.

1.7 FINANCIAMIENTO

: Municipalidad Distrital de Ate

JAYR GUSTAVO
ZAVALA VILLARROEL
Ingeniero Civil
CIR N° 267657