

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES							
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	10/04/2025					
1.2	ÁREA USUARIA	DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y ASISTENCIA TÉCNICA DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EN LAS LOCALIDADES DE EL MARQUEZ, SANCARRANCO Y NUEVA JERUSALEN DISTRITO DE JAYANCA DE LA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE" - CUI 2623430					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	13					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2623430				
		Documento que declaró la viabilidad	FORMATO Nº 07-A				
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	OFICIO Nº 000063-2025-GR.LAMB/GRIN [515655118-0]		Fecha de recepción	8/01/2025	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X		
		Nº de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO						
Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

Consignar una síntesis de las observaciones

Consignar una síntesis de las observaciones

Consignar una síntesis de las observaciones

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros									
ACUÑA VEGA CONSULTORES Y EJECUTORES EIRL										
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EN LAS LOCALIDADES DE EL MARQUEZ, SANCARRANCO Y NUEVA JERUSALEN DISTRITO DE JAYANCA DE LA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE - CUI 2623430										
ESTRUCTURA DE COSTOS- SUPERVISIÓN DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO										
ITEM	COD.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	MESES	COSTO S/.	% PARTICIPACIÓN DEL TOTAL (3 MESES)	PARCIAL S/.	TOTAL S/.	
A	A.1.0	PERSONAL PROFESIONAL CLAVE							S/ 24,000.00	
	A.1.1	Supervisor de Proyecto (Ing. Sanitario o Ing. Civil)	Mes	1.00	3.00	8,000.00	100.00%	24,000.00		
A	A.2.0	PERSONAL PROFESIONAL DE APOYO							S/ 26,800.00	
	A.2.1	Especialista Sanitario	Mes	1.00	2.00	7,000.00	70.00%	9,800.00		
	A.2.2	Especialista en Estructuras	Mes	1.00	2.00	7,000.00	50.00%	7,000.00		
	A.2.3	Especialista en Instalaciones Eléctricas	Mes	1.00	2.00	5,000.00	50.00%	5,000.00		
	A.2.4	Especialista en Costos, Presupuestos y programación	Mes	1.00	2.00	5,000.00	50.00%	5,000.00		
B	B.1.0	GASTOS FIJOS							S/ 13,850.00	
	B.1.1	Impresora Multifuncional Inyección de Tinta y/o Laser	Mes	1.00	3.00	800.00	-	2,400.00		
	B.1.2	Camioneta Pickup 4x4 o SUV con SOAT vigente	Mes	1.00	1.00	5,000.00	-	5,000.00		
	B.1.3	Computadora Portátil y/o Escritorio	Mes	1.00	3.00	750.00	-	2,250.00		



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

B.1.4	Útiles de Escritorio	Mes	1.00	3.00	400.00	-	1,200.00	
B.1.5	Alquiler de Oficina	Mes	1.00	3.00	1,000.00	-	3,000.00	
COSTO DIRECTO								\$/ 64,800.00
*Gastos Generales (2%)								\$/ 1,296.00
Utilidad (3%)								\$/ 1,899.50
SUBTOTAL								\$/ 67,995.50
COSTO REFERENCIAL CONSULTORIA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO								IGV (18%) \$/ 12,218.35
(*) Incluye Implementos de Seguridad-Protección y Gastos Financieros (Gastos por Seguro SCTR, ITF, Fiel Cumplimiento, Adelanto y Beneficios Sociales)								\$/ 80,000.00

JC PROYECTOS Y CONSULTORIAS SAC

ESTRUCTURA DEL MONTO COTIZADO

CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA
SUPERVISIÓN DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y
CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN
SANITARIA DE EXCRETAS EN LAS LOCALIDADES DE EL MARQUEZ, SANCARRANCO Y
NUEVA JERUSALEN DISTRITO DE JAYANCA DE LA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DEL
DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE" - CUI 2623430

ITEM	COD.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	MESES	COSTO S/.	% PARTICIPACIÓN DEL TOTAL (3 MESES)	PARCIAL S/.	TOTAL S/.
A	A.1.0	PERSONAL PROFESIONAL CLAVE							30,000.00
	A.1.1	Supervisor de Proyecto (Ing. Sanitario o Ing. Civil)	Mes	1.00	3.00	10,000.00	100.00%	30,000.00	
A	A.2.0	PERSONAL PROFESIONAL DE APOYO							27,800.00
	A.2.1	Especialista Sanitario	Mes	1.00	2.00	7,000.00	70.00%	9,800.00	
	A.2.2	Especialista en Estructuras	Mes	1.00	2.00	7,000.00	50.00%	7,000.00	
	A.2.3	Especialista en Instalaciones Eléctricas	Mes	1.00	2.00	6,000.00	50.00%	6,000.00	
	A.2.4	Especialista en Costos, Presupuestos y programación	Mes	1.00	2.00	5,000.00	50.00%	5,000.00	
B	B.1.0	GASTOS FIJOS							15,350.00
	B.1.1	Impresora Multifuncional Inyección de Tinta y/o Laser	Mes	1.00	3.00	800.00	-	2,400.00	
	B.1.2	Camioneta Pickup 4x4 o SUV con SOAT vigente	Mes	1.00	1.00	6,500.00	-	6,500.00	
	B.1.3	Computadora Portátil y/o Escritorio	Mes	1.00	3.00	750.00	-	2,250.00	
	B.1.4	Útiles de Escritorio	Mes	1.00	3.00	400.00	-	1,200.00	
	B.1.5	Alquiler de Oficina	Mes	1.00	3.00	1,000.00	-	3,000.00	
COSTO DIRECTO								73,150.00	
*Gastos Generales (2%)								1,463.00	
Utilidad (3%)								2,194.50	
SUBTOTAL								76,807.50	
IGV (18%)								13,825.35	
MONTO TOTAL PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO								90,632.85	



DE LA ENTIDAD

Nº Item

Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EN LAS LOCALIDADES DE EL MARQUEZ, SANCARRANCO Y NUEVA JERUSALEN DISTRITO DE JAYANCA DE LA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE - CUI 2623430

VALOR REFERENCIAL PRELIMINAR - SUPERVISIÓN DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO

ITEM	COD.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	MESES	COSTO S/.	% PARTICIPACIÓN DEL TOTAL (3 MESES)	PARCIAL S/.	TOTAL S/.
A	A.1.0	PERSONAL PROFESIONAL CLAVE							30,000.00
	A.1.1	Supervisor de Proyecto (Ing. Sanitario o Ing. Civil)	Mes	1.00	3.00	10,000.00	100.00%	30,000.00	

FORMATO									
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)									
	A	A.2.0 PERSONAL PROFESIONAL DE APOYO							S/ 27,800.00
	A.2.1	Especialista Sanitario	Mes	1.00	2.00	7,000.00	70.00%	4,900.00	
	A.2.2	Especialista en Estructuras	Mes	1.00	2.00	7,000.00	50.00%	3,500.00	
	A.2.3	Especialista en Instalaciones Eléctricas	Mes	1.00	2.00	5,000.00	50.00%	2,500.00	
	A.2.4	Especialista en Costos, Presupuestos y programación	Mes	1.00	2.00	5,000.00	50.00%	2,500.00	
	B	B.1.0 GASTOS FIJOS							S/ 13,800.00
	B.1.1	Impresora Multifuncional Inyección de Tinta y/o Laser	Mes	1.00	3.00	600.00	-	2,400.00	
	B.1.2	Camioneta Pickup 4x4 o SUV con SOAT vigente	Mes	1.00	1.00	5,000.00	-	5,000.00	
	B.1.3	Computadora Portátil y/o Escritorio	Mes	1.00	3.00	750.00	-	2,250.00	
	B.1.4	Útiles de Escritorio	Mes	1.00	3.00	400.00	-	1,200.00	
	B.1.5	Alquiler de Oficina	Mes	1.00	3.00	1,000.00	-	3,000.00	
COSTO DIRECTO									S/ 80,800.00
*Cargos Generales (2%)									S/ 1,616.00
Utilidad (3%)									S/ 2,088.50
SUBTOTAL									S/ 84,504.50
ICV (0.05%)									S/ 42.25
COSTO REFERENCIAL CONSULTORIA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO									S/ 85,057.35
(*) Incluye Implementos de Seguridad-Protección y Gastos Financieros (Gastos por Seguro SCT, RIF, Fiel Cumplimiento, Arriendo y Beneficios Sociales)									
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORIA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda	
		MONTO	S/ 85,057.35 (Ochenta y Cinco Mil Cincuenta y Siete con 35/100 Soles)						
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.									
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO									
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	12/02/2025			FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	19/02/2025			
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO					
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.									
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI	X	NO					
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.									
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	X	NO					
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.									
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	X	NO					
De ser afirmativa la respuesta, detallar.									
5.	<div style="display: flex; justify-content: center; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE</p> <p>SEDE REGIONAL</p> <p>Ing. Guillermo Joffre M. Hernández Seminario</p> <p>Jefe Oficina de Logística</p> </div> <div style="margin-left: 50px;"> <p>_____ NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</p> </div> </div>								
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.									