


FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°04-2024-MDA

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	10.12.2024						
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SUPERVISIÓN DE OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL EN EL ANEXO EL MOLINO DEL DISTRITO DE ACARI, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA", identificada con CUI N°2655468						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	SI						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC							
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	CUI N°2655468					
		Documento que declaró la viabilidad						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	Informe N°739-2024/GIDT-MDA-JDVO		Fecha de recepción	27.11.2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI			NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							



FORMATO									
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS									
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°04-2024-MDA									
<div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> </div>									
Consignar una síntesis de las observaciones									
2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA									
N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación		
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones									
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones									
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones									
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones									
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO									
N° Item	Ajustes realizados al requerimiento								
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL									
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS									
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS									
DEL PROVEEDOR									
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros								
DE LA ENTIDAD									
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros								
3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA									
MONEDA		Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda			
MONTO		CIENTO TRECE MIL TRECIENTOS QUINCE CON 40/100 SOLES - S/. 113,315.40							
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.									
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO									
4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO			09.12.2024		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO			10.12.2024	
4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO					SI	X	NO		
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.									
4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE									



FORMATO				
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°04-2024-MDA				
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.			
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.			
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar.			
5.	<div><p>MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DEL AGUAY CARAMAL, ASTORIA</p><p><i>Jc. José Leonel Cáceres Ríos</i> Encargado de Abastecimiento y Control Patrimonial</p></div> <div>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</div>			
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.				

**INDAGACIÓN DE MERCADO SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE OBRA CONVOCADA / CONTRATADA POR PROCESO DE ADJUDICACIÓN
SIMPLIFICADA EN EL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA; PERIODO ENERO - DICIEMBRE 2024**

N°	Nombre o Sigla de la Entidad	Fecha y Hora de Publicación	Nomenclatura	Objeto de Contratación	Descripción de Objeto	Valor Referencial / Valor Estimado	Moneda	Versión SEACE	Ac
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYARANI	05/12/2024 18:03	AS-SM-10-2024-MDC/CS-1	Consultoría de Obra	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA DEL IOARR RENOVACIÓN DE PUENTE ; EN EL (La) PUENTE CAYARANI 2 EN EL CAMINO VECINAL AR 670 DISTRITO DE CAYARANI, PROVINCIA DE CONDESUYOS, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA. CON CUI 2640786	86,607.00	Soles	3	C
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO SELVA ALEGRE	02/12/2024 23:20	AS-SM-62-2024-MDASA/CS-1	Consultoría de Obra	CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE OBRA CREACIÓN DEL SERVICIO DE RECREACIÓN PASIVA EN EL LT 01 MZ. M DEL AA.HH. ASOCIACIÓN PRO VIVIENDA LOS BALCONES DEL CHILINA, DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, CUI 2568430	69,990.00	Soles	3	C
3	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO SELVA ALEGRE	02/12/2024 23:17	AS-SM-63-2024-MDASA/CS-1	Consultoría de Obra	CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE OBRA DE MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LA CALLE ATLANTIDA, EN EL A.H. GRAFICOS, DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, CUI 2488951	71,036.00	Soles	3	C
4	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO	27/11/2024 16:19	AS-SM-38-2024-MDJLBYR-1	Consultoría de Obra	CONTRATACION DEL SERVICIO SUPERVISIÓN DE OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN CAMPO DEPORTIVO MARIANITO RODRIGUEZ DE LA URB. 13 DE ENERO DEL CENTRO POBLADO CIUDAD SATELITE DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO CON CUI N°2590442	73,456.00	Soles	3	C
5	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO SELVA ALEGRE	22/11/2024 23:48	AS-SM-56-2024-MDASA-CS-2	Consultoría de Obra	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE OBRA: ¿CREACIÓN DEL SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL AL ADULTO MAYOR EN PUEBLO JOVEN ALTO SELVA ALEGRE, ZONA C, MANZANA 48, LOTE 13 DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA; CON CUI: 2586655	208,233.57	Soles	3	C
6	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO SELVA ALEGRE	04/11/2024 19:11	AS-SM-61-2024-MDASA-	Consultoría de Obra	CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE OBRA DE MEJORAMIENTO DE MOVILIDAD URBANA EN LA AVENIDA LOS	139,500.20	Soles	3	C



N°	Nombre o Sigla de la Entidad	Fecha y Hora de Publicación	Nomenclatura	Objeto de Contratación	Descripción de Objeto	Valor Referencial / Valor Estimado	Moneda	Versión SEACE	At
	SELVA ALEGRE		CS-1		ANDES ENTRE LA ZONA A, B, C DEL PUEBLO JOVEN ALTO SELVA ALEGRE DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, CUI 2603312				
7	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO SELVA ALEGRE	22/10/2024 10:46	AS-SM-56-2024-MDASA-CS-1	Consultoría de Obra	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE OBRA: ¿CREACIÓN DEL SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL AL ADULTO MAYOR EN PUEBLO JOVEN ALTO SELVA ALEGRE, ZONA C, MANZANA 48, LOTE 13 DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA; CON CUI: 2586655	208,233.57	Soles	3	
8	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA	18/10/2024 08:53	AS-SM-8-2024-MDP-2	Consultoría de Obra	SUPERVISIÓN DE OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL AA.HH. CERRO BUENA VISTA II DEL DISTRITO DE PAUCARPATA DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	298,635.76	Soles	3	
9	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO	18/09/2024 18:40	AS-SM-33-2024-MDJLBYR-1	Consultoría de Obra	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA MEJORAMIENTO DEL PARQUE BANCARIOS EN LA URBANIZACIÓN BANCARIOS, DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO - AREQUIPA - AREQUIPA-ETAPA II CON CUI 2307989	79,619.25	Soles	3	
10	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA	23/08/2024 17:28	AS-SM-9-2024-MDP-1	Consultoría de Obra	SUPERVISIÓN DE OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL JIRON PROGRESO - PUENTE VEHICULAR POZO NEGRO DEL DISTRITO DE PAUCARPATA DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	98,300.00	Soles	3	
11	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA	23/08/2024 17:01	AS-SM-8-2024-MDP-1	Consultoría de Obra	SUPERVISIÓN DE OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL AA.HH. CERRO BUENA VISTA II DEL DISTRITO DE PAUCARPATA DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	298,635.76	Soles	3	
12	SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.	22/07/2024 17:00	AS-SM-52-2023-SEAL-3	Consultoría de Obra	SUPERVISIÓN DE OBRA: CREACIÓN DE NUEVO ALIMENTADOR 22.9 KV EN LA SET ALTO CAYMA DEL DISTRITO DE CAYMA, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	185,639.96	Soles	3	
13	SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.	16/07/2024 16:00	AS-SM-40-2024-SEAL-1	Consultoría de Obra	SUPERVISIÓN DE OBRA: CREACIÓN DEL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN NUEVO ALIMENTADOR MAJES SIGUAS II EN 22.9 KV, DISTRITO DE VITOR DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA	267,037.07	Soles	3	



N°	Nombre o Sigla de la Entidad	Fecha y Hora de Publicación	Nomenclatura	Objeto de Contratación	Descripción de Objeto	Valor Referencial / Valor Estimado	Moneda	Versión SEACE	Ac
14	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE URACA - CORIRE	04/07/2024 21:08	AS-SM-1-2024-CS/MDU-1	Consultoría de Obra	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA DEL PROYECTO ¿MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL DENTRO DE SALUD CORIRE DISTRITO DE URACA PROVINCIA DE CASTILLA DEPARTAMENTO DE AREQUIPA¿ CON CUI 2387547	1,359,224.44	Soles	3	C
15	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO SELVA ALEGRE	21/06/2024 23:39	AS-SM-27-MDASA/CS-1	Consultoría de Obra	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LAS CALLES 30 Y MORRO DE ARICA EN EL PUEBLO JOVEN INDEPENDENCIA ZONA A, DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE ¿ PROVINCIA DE AREQUIPA ¿ DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	77,492.91	Soles	3	C
N°	Nombre o Sigla de la Entidad	Fecha y Hora de Publicación	Nomenclatura	Objeto de Contratación	Descripción de Objeto	Valor Referencial / Valor Estimado	Moneda	Versión SEACE	Ac
16	SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.	25/03/2024 17:24	AS-SM-52-2023-SEAL-2	Consultoría de Obra	SUPERVISIÓN DE OBRA: CREACIÓN DE NUEVO ALIMENTADOR 22.9 KV EN LA SET ALTO CAYMA DEL DISTRITO DE CAYMA, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	185,639.96	Soles	3	C
17	SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.	25/03/2024 15:09	AS-SM-12-2024-SEAL-1	Consultoría de Obra	SUPERVISIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE TENSIÓN DE 10 KV A 22.9 KV DEL ALIMENTADOR LAS FLORES EN EL DISTRITO DE CAYMA, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	619,382.00	Soles	3	C
18	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACOBO HUNTER	20/02/2024 09:28	AS-SM-1-2024-MDJH-1	Consultoría de Obra	CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA: ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL CAMPO DEPORTIVO DE FUTBOL JUAN VELASCO ALVARADO, DEL DISTRITO DE JACOBO HUNTER - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA", CUI 2473292	241,350.00	Soles	3	C



FUENTE INFORMAC.: PLATAFORMA SEACE 3.0
ELABORACIÓN: PROPIA / UA / JLCR
FECHA: 10.12.2024