

**PERÚ****Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones****Viceministerio
de Transportes****Provías
Descentralizado**

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

ACTA DE CALIFICACIÓN Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 031-2024-MTC/21

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "REPARACIÓN DE PUENTE EN EL(LA) VIA DEPARTAMENTAL LA-100 (PUENTE CHIÑAMA) EMP. PE-1N J (MOTUPE) – PALO BLANCO – MARRIPON – HUAYROS – LIMON PAMPA – COLAYA – CORRAL DE PIEDRA – HUALLABAMBA – EL SAUCE – POZUSO – TOTORAS, DISTRITO DE FERREÑAFE, PROVINCIA DE FERREÑAFE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE"

En la ciudad de Lima, siendo las 10:00 horas del día 04 de diciembre de 2024, se reunieron en Jr. Camana N° 678 (PISO 1) - Lima, los miembros del Comité de Selección, designados mediante **Formato N° 04 – N° 54-2024-MTC/21.OA**, para la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección de la Adjudicación Simplificada N° 031-2024-MTC/21-1, con la finalidad de proceder con la admisión de ofertas, evaluación calificación y otorgamiento de la buena Pro, en concordancia con los artículos 73°, 74°, 75° y 76° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF y modificado mediante Decreto Supremo N° 377-2019-EF, el mismo que se desarrolló conforme el siguiente correlativo:

- ✓ JULIO CESAR CORDOVA POLONIO – Presidente Titular
- ✓ CARLOS ALBERTO ARAUJO OTAROLA – Miembro Titular
- ✓ RUBEN RAMOS MAGUIÑA – Miembro Titular

1. SOBRE EL SORTEO ELECTRÓNICO

El Comité de Selección luego de la evaluación, determinó que las ofertas se encuentran aptas para la etapa de calificación, asimismo se advirtió que los postores que ocuparon el primer lugar han empatado con 100 puntos conforme se muestra a continuación:

N°	PROVEEDOR	ESTADO	OFERTA ECONOMICA	PUNTAJE	ORDEN DE PRELACION
1	MILENIO CONSULTORES S.A.C. - 20422894854	ADMITIDO	2,212,059.79	100	1°
3	INVERSIONES JEVALU E.I.R.L. - 20523476379	ADMITIDO	2,212,059.79	100	1°
4	GREBO CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS S.A.C. - GREBO S.A.C. – 20603194676	ADMITIDO	2,212,059.79	100	1°
7	CORPORACION NEBUSI S.A.C. - 20570860098	ADMITIDO	2,212,059.79	100	1°
8	CONSORCIO GANESHA CONSTRUCTORA Y CONSULTORA KMP SAC - 20517785530 GANESHA INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA – 20606234814	ADMITIDO	2,212,059.79	100	1°
9	REEMP ASOCIADOS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - 20600163796	ADMITIDO	2,212,059.79	100	1°
10	CONSORCIO LAMBAYEQUE CONTRATISTAS GENERALES SALVA S.A.C. - 20555409002 IBERNOVAS SAC - 20539183878	ADMITIDO	2,212,059.79	100	1°
11	CONSORCIO CHONTAYACU LEONARDO & ADONIS E.I.R.L. - 20407849699 CONSULTORES & EJECUTORES DAED S.A.C. - 20571288363	ADMITIDO	2,212,059.79	100	1°
12	V&H CONTRATISTAS GENERALES EIRL - 20479683728	ADMITIDO	2,212,059.79	100	1°
13	CONSORCIO PUENTE NORTE RAYOVILL S.A.C. - 20606357355 LDH E.I.R.L. - 20491772671	ADMITIDO	2,212,059.79	100	1°
17	CONSORCIO KUMBRES JPM COMPANY S.A.C. - 20606116366 ECOPERU CONSTRUCTORA S.A.C. - 20606596171 KUMBRES CONTRATISTAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - 20509025283	ADMITIDO	2,212,059.79	100	1°

**PERÚ****Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones****Viceministerio
de Transportes****Provías
Descentralizado**

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

Luego de producido el empate se debe realizar el sorteo electrónico a través del SEACE. Al respecto, se realizó el sorteo electrónico siendo los resultados el que se muestra a continuación:

Listado del Resultado del Desempate

Código/Ruc Postor	Razón Social	Puntaje total con Bonificación	Mype	Empresa integrada por discapacitados	Orden de Prelación
20539183878	CONSORCIO LAMBAYEQUE	105.0	SI	SI	1
20603194676	GREBO CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS S.A.C. - GREBO S.A.C.	105.0	SI	SI	2
20606234814	CONSORCIO GANESHA	105.0	SI	SI	3
20422894854	MILENIO CONSULTORES S.A.C.	105.0	SI	SI	4
20800163796	REEMP ASOCIADOS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	105.0	SI	SI	5
20606116366	CONSORCIO KUMBRES	105.0	SI	SI	6
20407849699	CONSORCIO CHONTAYACU	105.0	SI	SI	7
20523476379	INVERSIONES JEVALU E.I.R.L.	105.0	SI	NO	8
20806357355	CONSORCIO PUENTE NORTE	105.0	SI	NO	9
20516210428	CONSORCIO VIAL LIMA	104.99	SI	SI	10
20480123884	CONSORCIO EJECUTOR NOR ORIENTE	104.99	SI	NO	11
20528924221	CONSULTORA Y CONSTRUCTORA G-ORTIZ INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A.C.	104.99	SI	NO	12
20570860098	CORPORACION NEBUSI S.A.C.	100.0	SI	NO	13
20479683728	V&H CONTRATISTAS GENERALES EIRL	100.0	NO	NO	14
20480403498	BETA KONCRET SAC.	88.8	SI	NO	15

2. CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS:

El comité de selección califica a los postores que obtuvieron los primeros puestos, según el orden de prelación, verificando que cumplan con los requisitos de calificación detallados en el numeral 3.2 del Capítulo III de la sección específica de las bases. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificación es descalificada.

En ese sentido, se procede con la calificación de las ofertas de acuerdo al orden de prelación y conforme al numeral 3.2 del Capítulo III de la sección específica de las bases integradas, obteniéndose el siguiente resultado:

Orden de prelación	Postores	Experiencia del postor en la Especialidad (monto facturado acumulado)	Resultados de la calificación
01	CONSORCIO LAMBAYEQUE CONTRATISTAS GENERALES SALVA S.A.C. - 20555409002 IBERNOVAS SAC - 20539183878	S/ 4,282,523.37	CALIFICA
02	GREBO CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS S.A.C. - GREBO S.A.C. - 20603194676	S/ 5,477,440.13	CALIFICA
03	CONSORCIO GANESHA CONSTRUCTORA Y CONSULTORA KMP SAC - 20517785530 GANESHA INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - 20606234814	S/ 2,723,671.14	CALIFICA
04	MILENIO CONSULTORES S.A.C. - 20422894854	S/ 5,681,917.18	CALIFICA

El detalle de la presente calificación se encuentra en el anexo 2, adjunto al presente



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

Viceministerio
de Transportes

Provías
Descentralizado

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"


3. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO


De acuerdo a los resultados de la calificación se procede al otorgamiento de la buena pro a favor del postor:

- **CONSORCIO LAMBAYEQUE**, integrado por
(CONTRATISTAS GENERALES SALVA S.A.C. – 20555409002; IBERNOVAS SAC - 20539183878)

Por el importe Total de **S/ 2,212,059.79 (Dos millones doscientos doce mil cincuenta y nueve con 79/100 soles)**.

No habiendo otro tema que tratar y siendo las 14:15 horas del mismo día, se dio por concluida la reunión, suscribiendo los presentes en señal de conformidad



CARLOS ALBERTO ARAUJO OTAROLA
Miembro del Comité

JULIO CESAR CORDOVA POLONIO
Presidente del Comité

RUBEN RAMOS MAGUIÑA
Miembro del Comité

ANEXO N° 02




3.2 REQUISITO DE CALIFICACION DE OFERTAS

B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

EL POSTOR DEBE ACREDITAR UN MONTO FACTURADO ACUMULADO EQUIVALENTE A 1 VEZ EL VALOR REFERENCIA S/ 2,457,844.21

01 - CONSORCIO LAMBAYEQUE (CONTRATISTAS GENERALES SALVA S.A.C. - 20555409002; IBERNOVAS SAC - 20539183878)												
N°	CLIENTE	N° CONTRATO / O/S / COMPROBANTE DE PAGO	DENOMINACION	CONTRATO (SOLES)	IMPORTE		% PARTICIPACION	MONTO AFECTADO X PARTICIP	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	CONDICIÓN	OBSERVACIONES
					DEFINIDO							
1	PROVIAS DESCENTRALIZADO	113-2023-MTC/21	REPARACIÓN DE PUENTE: EN EL (LA) CAMINO VECINAL CP. PARUQUE BAJO-CP GALLEA (INTERVENCION EN EL PUENTE LA SOLEDAD) DISTRITO DE JULCAN, PROVINCIA JULCAN, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD	619,521.22	616,811.24		100%	616,811.24	SOLES	1.00	CUMPLE	
2	PROVIAS DESCENTRALIZADO	114-2023-MTC/21	REPARACIÓN DE PUENTE: EN EL(LA) CAMINO VECINAL CP.CARABAMBA (INTERVENCION EN EL PUENTE EL MOLINO) DISTRITO DE JULCAN, PROVINCIA JULCAN, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD	865,448.50	798,302.70		100%	798,302.70	SOLES	1.00	CUMPLE	
3	PROVIAS DESCENTRALIZADO	115-2023-MTC/21	REPARACIÓN DE PUENTE: EN EL (LA) CAMINO VECINAL, CP. SAN AGUSTIN DE CANDUAL (INTERVENCION EN EL PUENTE SAN AGUSTIN DE CANDUAL) DISTRITO DE JULCAN, PROVINCIA DE JULCAN, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD	737,241.38	747,228.95		100%	747,228.95	SOLES	1.00	CUMPLE	
4	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YUNGAY	N° 008-2023-MPY	RENOVACIÓN DE PUENTE: EN EL (LA) SN-622 PUENTE PUPASH L=10.DOM DISTRITO DE YANAMA, PROVINCIA YUNGAY, DEPARTAMENTO ANCASH CON CUI 2529338	628,840.89	628,840.89		100%	628,840.89	SOLES	1.00	CUMPLE	
5	PROVIAS DESCENTRALIZADO	N° 195-2022-MTC/21	MONTAJE, INSTALACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES DEL PUENTE MODULAR OCCONCCA, UBICADO EN EL DISTRITO DE VIRUNDO, PROVINCIA DE GRAU, REGIÓN APURIMAC	1,355,707.19	1,491,339.59		100%	1,491,339.59	SOLES	1.00	CUMPLE	
6	PROVIAS DESCENTRALIZADO	N° 038-2018-MTC/21	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR Y PEATONAL EL TORO EN LA CARRETERA VECINAL AL CENTRO POBLADO EL TORO, UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	23,401,139.95	23,401,139.95		25%	0.00	SOLES	1.00	NO CUMPLE	NO ACREDITA PARTIDAS EJECUTADAS POR EL CONSORCIO EN LA EJEJCUCION DE LA OBRA, DIFICULTANDO LA VERIFICACION DE CULMINACION DE DICHAS POARTIDAS
MONTO ACREDITADO				27,607,899.13				4,282,523.37				CALIFICA

02 - GREBO CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS S.A.C. - GREBO S.A.C. - 20603194676													
N°	CLIENTE	N° CONTRATO / O/S / COMPROBANTE DE PAGO	DENOMINACION	CONTRATO (SOLES)	IMPORTE		% PARTICIPACION	MONTO AFECTADO X PARTICIP	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	CONDICIÓN	OBSERVACIONES	
					DEFINIDO								
1	PROVIAS DESCENTRALIZADO	N° 132-2023-MTC/21	MONTAJE, INSTALACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES DEL PUENTE MODULAR JORGE BASADRE 11, UBICADO EN EL DISIRITO DE PUCAYACU, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO, REGION HUÁNUCO	634,716.46	634,716.46		20%	126,943.29	SOLES	1.00	CUMPLE		
2	PROVIAS DESCENTRALIZADO	N° 2016-2022-MTC/21	MONTAJE, INSTALACIÓN Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES DEL PUENTE MODULAR CHOGUE, UBICADO EN EL DISTRITO DE CHURUBAMBA, PROVINCIA Y REGION HUANUCO.	296,862.10	296,862.10		50%	148,431.05	SOLES	1.00	CUMPLE		
3	PROVIAS DESCENTRALIZADO	N° 233-2022-MTC/21	MONTAJE, INSTALACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES DEL PUENTE MODULAR SALABAMBA, UBICADO EN EL DISTRITO DE RIOJA, PROVINCIA DE RIOJA, REGION DE SAN MARTIN	1,283,403.32	1,283,403.32		90%	1,155,062.99	SOLES	1.00	CUMPLE		
4	PROVIAS DESCENTRALIZADO	N° 186-2022-MTC/21	MONTAJE, INSTALACIÓN Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES DEL PUENTE MODULAR CHALLUAYACU, UBICADO EN EL DISTRITO DE CAMPANILLA, PROVINCIA DE MARISCAL CACERES, REGION SAN MARTIN	788,119.99	788,119.99		90%	709,307.99	SOLES	1.00	CUMPLE		
5	PROVIAS DESCENTRALIZADO	N° 173-2022-MTC/21	MONTAJE, INSTALACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES DEL PUENTE MODULAR CONOC, UBICADO EN EL DISTRITO DE RIPAN, PROVINCIA DE DOS DE MAYO, DEPARTAMENTO DE HUANUCO.	720,059.86	720,059.86		50%	360,029.93	SOLES	1.00	CUMPLE		
6	MUICIPALIDAD PROVINCIAL DE ATALAYA	N° 005-2023-CAF-MPA	CREACION DEL PUENTE DE CONCRETO ARMADO SOBRE LA QUEBRADA RAYA EN EL CAMINO VECINAL TRAMO EMP. CASERIO MAPALCA CASERIO ALTO MAPALCA DEL CASERIO AGUA AZUL DISTRITO DE RAYMONDI PROVINCIA DE ATALAYA DEPARTAMENTO DE UCAYALI	2,323,849.86	2,323,849.86		90%	2,091,464.87	SOLES	1.00	CUMPLE		
7	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JEPELACIO	N° 010-2023-CM-MD3	CREACIÓN DEL PUENTE CARROZABLE DE LA LOCALIDAD DE PACAYPITE, DISTRITO DE JEPELACIO - MOYOBAMBA - SAN MARTIN	1,266,000.00	1,266,000.00		70%	886,200.00	SOLES	1.00	CUMPLE		
MONTO ACREDITADO				7,313,011.59				5,477,440.13				CALIFICA	

3- CONSORCIO GANESHA (CONSTRUCTORA Y CONSULTORA KMP SAC - 20517785530; GANESHA INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - 20606234814)											
N°	CLIENTE	N° CONTRATO / O/S / COMPROBANTE DE PAGO	DENOMINACION	CONTRATO (SOLES)	IMPORTE	% PARTICIPACION	MONTO AFECTADO X PARTICIP	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	CONDICIÓN	OBSERVACIONES
					DEFINIDO						
1	GOBIERNO REGIONAL DE LIMA PROGRAMA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA METROPOLITANA	N° 028- 202-1MML PORLMI- SRAF	"RECONSTRUCCION DEL PUENTE HUAYACOLORO Y COMPONENTE COMPLEMENTARIO DE GESTION DE RIESGOS (ACCESOS) EN LA AV. CAMPOY Y EN LA AV. CISNES, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO Y LURIGANCHO • CHOSICA, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA" CUIN° 86551	7,974,005.95	7,974,005.95	30%	2,392,201.79	SOLES	1.00	CUMPLE	
2	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE DOS DE MAYO- LA UNION	N° 053-2023- MPOMIALC	RENOVACIÓN DE PUENTE; ENEL(LA) PUENTE - PUMACHACA) EN LA LOCALIDAD DE PUMACHACA DISTRITO DE MARIAS, PROVINCIA DOS DE MAYO, DEPARTAMENTO HUANUCO, CON CUI 2528856	828,673.38	828,673.38	40%	331,469.35	SOLES	1.00	CUMPLE	
MONTO ACREDITADO				8,802,679.33			2,723,671.14				CALIFICA

4.- MILENIO CONSULTORES S.A.C. - 20422894854											
N°	CLIENTE	N° CONTRATO / O/S / COMPROBANTE DE PAGO	DENOMINACION	CONTRATO (SOLES)	IMPORTE	% PARTICIPACION	MONTO AFECTADO X PARTICIP	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	CONDICIÓN	OBSERVACIONES
					DEFINIDO						
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CODO DEL POZUZO	07-2020-MDCP/GM	RECUPERACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL PUENTE SOBRE EL RIO UTO EN LA LOCALIDAD DE NUEVA ALIANZA DEL DISTRITO DE CODO DEL POZUZO - PROVINCIA DE PUERTO INCA - DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO, CON CÓDIGOÚNICO N° 248961.5	1,529,499.14	1,649,632.38	100%	1,649,632.38	SOLES	1.00	CUMPLE	
2	PROVIAS DESCENTRALIZADO	104-2022- MTC/21	OBRA N° 1: "MONTAJE, INSTALACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES DEL PUENTE MODULAR ATALLA, DISTRITO DE YAULI, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCABAMBA"	553,198.87	624,002.71	100%	624,002.71	SOLES	1.00	CUMPLE	
3	PROVIAS DESCENTRALIZADO	173-2023- MTC/21	REPARACION DE PUENTE; EN EL (LA) CAMINO VECINAL PI-845, (PUENTE TRES ACEQUIAS) TRAMO: EMP PE-3N (TRES ACEQUIAS) - COMEDEROS AL TO, EN LA LOCALIDAD TRES ACEQUIAS, DISTRITO DE HUANCABAMBA, PROVINCIA HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO PIURA	765,977.21	765,977.21	100%	765,977.21	SOLES	1.00	CUMPLE	

4	PROVIAS DESCENTRALIZADO	184-2023- MTC/21	REPARACION DE PUENTE, EN EL (LA) CAMINO VECINAL TIERRA NEGRA (INTERVENCIONEN EL PUENTE-TIERRA NEGRA) DISTRITO DE HUANCABAMBA, PROVINCIA HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO DE PIURA.	1,205,694.23	1,205,694.23	100%	1,205,694.23	SOLES	1.00	CUMPLE	
5	PROVIAS DESCENTRALIZADO	174-2023- MTC/21	REPARACION DE PUENTE: EN EL (LA) CAMINO VECINAL EN LA RUTA PI-845 (PUENTE COMENDEROS) EMP. PE - 3N (DV. HUANCABAMBA) - CATALUCO EMP. PI-849, EN LA LOCALIDAD CATALUCO, DISTRITO DE HUANCABAMBA, PROVINCIA DE HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO DE PIURA.	1,384,879.13	1,436,610.65	100%	1,436,610.65	SOLES	1.00	CUMPLE	
MONTO ACREDITADO				5,439,248.58				5,681,917.18			CALIFICA

