

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS A CONTRATAR EN EL MARCO DE LA DECIMOSEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL**  
**DEL REGLAMENTO)**

| 1. DATOS GENERALES |   |  |
|--------------------|---|--|
| 1.1                | FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO                  | 19/08/2024   |
| 1.2                | ÁREA USUARIA                                  | SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACION   |
| 1.3                | DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN               | SERVICIO DE GESTIÓN Y CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL: ANYANGA - HUARI – PTE POMACHACA/ ANYANGA - HUANTAR - PTE POMACHACA - ANRA - HUACAYBAMBA - JIRCAN - CARPA - PIRUSH - MONZON - CACHICOTO - TINGO MARÍA / DV. ANRA – DV PAUCAS/ EMP. PE-14 A (PIRUSH) - CONTADERA - CHAPACARA - EMP. PE-14 A |
| 1.4                | ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN | 4283   |
| 1.5                | Nº DE REFERENCIA DEL PAC                      | 260  |
| 1.6                | PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA                 | Código -   |
|                    |   | Documento que declaró la viabilidad -  |

**2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO**

|     |                         |                            |  |                    |   |
|-----|-------------------------|----------------------------|--|--------------------|---|
| 2.1 | DATOS DEL REQUERIMIENTO | Documento de requerimiento | <p>MEMORÁNDUM N° 4122-2024-MTC/20.13.1</p> <p>MEMORÁNDUM N° 7407-2023-MTC/20.13.1</p> <p>MEMORÁNDUM (M) N°238-2023-MTC/20.13.1</p> <p>MEMORÁNDUM N°6106-2023-MTC/20.13.1</p> <p>MEMORÁNDUM N° 4662-2023-MTC/20.13.1</p> <p>MEMORÁNDUM N° 2434-2023-MTC/20.13.1</p> <p>MEMORÁNDUM N° 1854-2023-MTC/20.13.1</p> <p>MEMORÁNDUM N° 957-2023-MTC/20.13.1</p> <p>MEMORÁNDUM N° 657-2023-MTC/20.13.1</p> <p>MEMORÁNDUM N° 9315-2022-MTC/20.13.1</p> <p>MEMORÁNDUM N° 8905-2022-MTC/20.13.1</p> <p>MEMORÁNDUM N°8324-2022-MTC/20.13.1</p> <p>MEMORÁNDUM N°7502-2022-MTC/20.13.1</p> <p>MEMORÁNDUM N°6867-2022-MTC/20.13.1</p> <p>MEMORÁNDUM N°5572-2022-MTC/20.13.1</p> <p>MEMORÁNDUM N°4907-2022-MTC/20.13.1</p> <p>MEMORÁNDUM N°4373-2022-MTC/20.13.1</p> <p>MEMORÁNDUM N° 3074-2022-MTC/20.13.1</p> | Fecha de recepción | <p>20/06/2024</p> <p>13/09/2023</p> <p>09/08/2023</p> <p>04/08/2023</p> <p>19/06/2023</p> <p>05/04/2023</p> <p>21/03/2023</p> <p>20/02/2023</p> <p>08/02/2023</p> <p>14/12/2022</p> <p>05/12/2022</p> <p>21/11/2022</p> <p>26/10/2022</p> <p>12/10/2022</p> <p>31/08/2022</p> <p>08/08/2022</p> <p>20/07/2022</p> <p>31/05/2022</p> |
|-----|-------------------------|----------------------------|--|--------------------|---|

|     |   |                                    |            |           |   |                             |   |
|-----|---|------------------------------------|------------|-----------|---|-----------------------------|---|
| 2.2 | MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | Fecha de la segunda versión        | 20/07/2022 | De oficio | - | Con motivo de observaciones | X |
|     |   | Fecha de la tercera versión        | 8/08/2022  | De oficio | - | Con motivo de observaciones | X |
|     |   | Fecha de la cuarta versión         | 31/08/2022 | De oficio | - | Con motivo de observaciones | X |
|     |   | Fecha de la quinta versión         | 12/10/2022 | De oficio | - | Con motivo de observaciones | X |
|     |   | Fecha de la sexta versión          | 26/10/2022 | De oficio | - | Con motivo de observaciones | X |
|     |   | Fecha de la séptima versión        | 21/11/2022 | De oficio | - | Con motivo de observaciones | X |
|     |   | Fecha de la octava versión         | 5/12/2022  | De oficio | - | Con motivo de observaciones | X |
|     |   | Fecha de la novena versión         | 14/12/2022 | De oficio | - | Con motivo de observaciones | X |
|     |   | Fecha de la décima versión         | 23/12/2022 | De oficio | - | Con motivo de observaciones | X |
|     |   | Fecha de la décima primera versión | 8/02/2023  | De oficio | - | Con motivo de observaciones | X |
|     |   | Fecha de la décima segunda versión | 20/02/2023 | De oficio | - | Con motivo de observaciones | X |
|     |   | Fecha de la décima tercera versión | 21/03/2023 | De oficio | - | Con motivo de observaciones | X |
|     |   | Fecha de la décima cuarta versión  | 4/08/2023  | De oficio | - | Con motivo de observaciones | X |

ÁREA DE LOGÍSTICA  
Y B\*

F. POQUJUMA S.  
PVM

Expediente: I-053084-2022 V-1

Esto es una copia autentica imprimible de un documento electrónico archivado de PROVIAS, aplicando lo dispuesto por el Artículo 025 de D.S. 070 - 2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del DS26-2016-PCM. Su autenticidad e Integridad pueden ser contrastadas a través del siguiente link: <https://sgd.pvn.gob.pe/Tramite/De?Id=FRLsN9j+4SY=>




6641

| FORMATO   |   |  |  |                                      |  |  |                                      |
|---|---|--|--|--------------------------------------|--|--|--------------------------------------|
| RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS<br>(SERVICIOS A CONTRATAR EN EL MARCO DE LA DECIMOSEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DEL REGLAMENTO) |   |  |  |                                      |  |  |                                      |
|   | Fecha de la décima quinta versión   | 9/08/2023  | De oficio  | -                                    | Con motivo de observaciones                              | X  |                                      |
|   | Fecha de la décima sexta versión  | 13/09/2023   | De oficio  | -                                    | Con motivo de observaciones                              | X  |                                      |
|   | Fecha de la décima séptima versión  | 20/06/2024   | De oficio  | -                                    | Con motivo de observaciones                              | -  |                                      |
| 2.3   | SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)  | SI   | -  | NO                                   | X  |  |                                      |
|   | De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso. |  |  |                                      |  |  |                                      |
| 2.4   | SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMS   | SI   | -  | NO                                   | X  |  |                                      |
| 2.5   | SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN   | SI   | -  | NO                                   | X  |  |                                      |
|   | Documento de aprobación de la estandarización   |  | -  | Fecha de aprobación                  | -  |  |                                      |
| 2.6   | SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO   | SI   | -  | NO                                   | X  |  |                                      |
|   | N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación  |  | -  | Fecha de inicio de vigencia          | -  |  |                                      |
| 2.7   | REQUERIMIENTO   | Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases. |  |                                      |  |  |                                      |
| 2.8   | OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO  |  |  |                                      |  |  |                                      |
| N° Item   | Cantidad total de observaciones   | Cantidad de observaciones formuladas por el OEC                                    | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación |
| 1   | 28  | 28   | MEMORÁNDUM N°2643-2022-MTC/20.2.1  | 10/06/2022                           |  |  |                                      |
| Se realizaron precisiones a los Términos de Referencia  |   |  |  |                                      |  |  |                                      |
| 2   | 2   | 2  | MEMORÁNDUM N°3436-2022-MTC/20.2.1  | 26/07/2022                           |  |  |                                      |
| Se realizaron precisiones a los Términos de Referencia  |   |  |  |                                      |  |  |                                      |
| 3   | 24  | 24   | MEMORÁNDUM N°3641-2022-MTC/20.2.1  | 11/08/2022                           |  |  |                                      |
| Se realizaron precisiones a los Términos de Referencia  |   |  |  |                                      |  |  |                                      |
| 4   | 15  | 15   | MEMORÁNDUM N°4048-2022-MTC/20.2.1  | 5/09/2022                            |  |  |                                      |
| Se realizaron precisiones a los Términos de Referencia  |   |  |  |                                      |  |  |                                      |
| 5   | 11  | 11   | MEMORÁNDUM N°5225-2022-MTC/20.2.1  | 14/11/2022                           |  |  |                                      |
| Se realizaron precisiones a los Términos de Referencia  |   |  |  |                                      |  |  |                                      |
| 6   | 16  | 16   | MEMORÁNDUM N° 5519-2022-MTC/20.2.1   | 30/11/2022                           |  |  |                                      |
| Se realizaron precisiones a los Términos de Referencia y Estructura del Valor Referencial referente   |   |  |  |                                      |  |  |                                      |
| 7   | 5   | 5  | MEMORÁNDUM N° 5704-2022-MTC/20.2.1   | 13/12/2022                           |  |  |                                      |
| Se realizaron precisiones a los Términos de Referencia  |   |  |  |                                      |  |  |                                      |
| 8   | 10  | 10   | MEMORÁNDUM N° 6058-2022-MTC/20.2.1   | 29/12/2022                           |  |  |                                      |
| Se realizaron precisiones a los Términos de Referencia  |   |  |  |                                      |  |  |                                      |
| 9   | 17  | 17   | MEMORÁNDUM N° 649-2023-MTC/20.2.1  | 16/02/2023                           |  |  |                                      |
| Se realizaron precisiones a los Términos de Referencia  |   |  |  |                                      |  |  |                                      |
| 10  | 4   | 4  | MEMORÁNDUM N° 848-2023-MTC/20.2.1  | 27/02/2023                           |  |  |                                      |
| Se realizaron precisiones a los Términos de Referencia  |   |  |  |                                      |  |  |                                      |
| 11  | 5   | 5  | MEMORÁNDUM N° 1407-2023-MTC/20.2.1   | 31/03/2023                           |  |  |                                      |
| Se realizaron precisiones a los Términos de Referencia  |   |  |  |                                      |  |  |                                      |
| 12  | 1   | 1  | MEMORÁNDUM N° 2706-2023-MTC/20.2.1   | 14/06/2023                           |  |  |                                      |
| Se realizaron precisiones a los Términos de Referencia con respecto a la Resolución Ministerial N° 239 -2020-MINSA que se encuentra derogada.                             |   |  |  |                                      |  |  |                                      |



| <b>FORMATO</b><br><b>RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS</b><br><b>(SERVICIOS A CONTRATAR EN EL MARCO DE LA DECIMOSEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DEL REGLAMENTO)</b> |  |  |  |                                      |   |  |                                      |
|---|--|--|--|--------------------------------------|---|--|--------------------------------------|
| 13  | 1  | 1  | MEMORÁNDUM N°002-2023-MTC/20-CS-CPN°0026-2023-MTC/20 | 8/08/2023                            |   |  |                                      |
| El Comité de Selección remite la solicitud de precisiones a los términos de referencia del Concurso Público N° 0026- 2023-MTC/20 del servicio, a la Subdirección de Conservación.                         |  |  |  |                                      |   |  |                                      |
| <b>2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA</b>   |  |  |  |                                      |   |  |                                      |
| N° Item   | Cantidad total de respuestas a las observaciones | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC | Comunicación de respuesta del área usuaria           | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación de respuesta del área usuaria | Fecha de remisión de la comunicación |
| 1   | 28   | 28   | MEMORÁNDUM N° 4373-2022-MTC/20.13.1                  | 20/07/2022                           |   |  |                                      |
| Remite la absolución a las precisiones realizadas a los Términos de Referencia y la Estructura del Valor Referencial  |  |  |  |                                      |   |  |                                      |
| 2   | 2  | 2  | MEMORÁNDUM N° 4907-2022-MTC/20.13.1                  | 8/08/2022                            |   |  |                                      |
| Remite la absolución a las precisiones realizadas a los Términos de Referencia y la Estructura del Valor Referencial  |  |  |  |                                      |   |  |                                      |
| 3   | 24   | 24   | MEMORÁNDUM N° 5572-2022-MTC/20.13.1                  | 31/08/2022                           |   |  |                                      |
| Remite la absolución a las precisiones realizadas a los Términos de Referencia y la Estructura del Valor Referencial  |  |  |  |                                      |   |  |                                      |
| 4   | 15   | 15   | MEMORÁNDUM N° 6867-2022-MTC/20.13.1                  | 12/10/2022                           |   |  |                                      |
| Remite la absolución a las precisiones realizadas a los Términos de Referencia y la Estructura del Valor Referencial  |  |  |  |                                      |   |  |                                      |
| 5   | 1  | 1  | MEMORÁNDUM N°7502-2022-MTC/20.13.1                   | 26/10/2022                           |   |  |                                      |
| Remite la absolución a las precisiones realizadas a los Términos de Referencia y la Estructura del Valor Referencial  |  |  |  |                                      |   |  |                                      |
| 6   | 11   | 11   | MEMORÁNDUM N° 8324-2022-MTC/20.13.1                  | 21/11/2022                           |   |  |                                      |
| Remite la absolución a las precisiones realizadas a los Términos de Referencia y la Estructura del Valor Referencial  |  |  |  |                                      |   |  |                                      |
| 7   | 16   | 16   | MEMORÁNDUM N° 8905-2022-MTC/20.13.1                  | 5/12/2022                            |   |  |                                      |
| Remite la absolución a las precisiones realizadas a los Términos de Referencia  |  |  |  |                                      |   |  |                                      |
| 8   | 5  | 5  | MEMORÁNDUM N° 9315-2022-MTC/20.13.1                  | 14/12/2022                           |   |  |                                      |
| Remite la absolución a las precisiones realizadas a los Términos de Referencia  |  |  |  |                                      |   |  |                                      |
| 9   | 10   | 10   | MEMORÁNDUM N° 657-2023-MTC/20.13.1                   | 8/02/2023                            |   |  |                                      |
| Remite la absolución a las precisiones realizadas a los Términos de Referencia  |  |  |  |                                      |   |  |                                      |
| 10  | 17   | 17   | MEMORÁNDUM N° 957-2023-MTC/20.13.1                   | 20/02/2023                           |   |  |                                      |
| Remite la absolución a las precisiones realizadas a los Términos de Referencia  |  |  |  |                                      |   |  |                                      |
| 11  | 4  | 4  | MEMORÁNDUM N° 1854-2023-MTC/20.13.1                  | 21/03/2023                           |   |  |                                      |
| Remite la absolución a las precisiones realizadas a los Términos de Referencia  |  |  |  |                                      |   |  |                                      |
| 12  | 5  | 5  | MEMORÁNDUM N° 2434-2023-MTC/20.13.1                  | 5/04/2023                            |   |  |                                      |
| Remite la absolución a las precisiones realizadas a los Términos de Referencia  |  |  |  |                                      |   |  |                                      |
| 13  | 1  | 1  | MEMORÁNDUM N° 4662-2023-MTC/20.13.1                  | 19/06/2023                           |   |  |                                      |
| Remite la absolución a las precisiones realizadas a los Términos de Referencia  |  |  |  |                                      |   |  |                                      |
| 14  | 1  | 1  | MEMORÁNDUM N° 6106-2023-MTC/20.13.1                  | 4/08/2023                            |   |  |                                      |
| Remite las precisiones de oficio realizadas a los Términos de Referencia  |  |  |  |                                      |   |  |                                      |
| 15  | 1  | 1  | MEMORÁNDUM (M) N°238-2023-MTC/20.13.1                | 9/08/2023                            |   |  |                                      |
| Remite la absolución a las precisiones realizadas a los Términos de Referencia  |  |  |  |                                      |   |  |                                      |
| 16  | 1  | 1  | MEMORÁNDUM N° 7407-2023-MTC/20.13.1                  | 13/09/2023                           |   |  |                                      |
| Remite las precisiones de oficio realizadas a los Términos de Referencia  |  |  |  |                                      |   |  |                                      |
| 17  | 1  | 1  | MEMORÁNDUM N° 4122-2024-MTC/20.13.1                  | 20/06/2024                           |   |  |                                      |
| El área usuaria remite la persistencia de la necesidad del servicio, adjuntado los TDR de las bases integradas.   |  |  |  |                                      |   |  |                                      |



| <b>FORMATO</b><br><b>RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS</b><br><b>(SERVICIOS A CONTRATAR EN EL MARCO DE LA DECIMOSEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DEL REGLAMENTO)</b> |  |                                     |  |          |          |    |                           |
|---|--|-------------------------------------|--|----------|----------|----|---------------------------|
| 2.10  | <b>AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO</b>  |                                     |  |          |          |    |                           |
|   | Nº Item  | Ajustes realizados al requerimiento |  |          |          |    |                           |
|   | 1  | -                                   |  |          |          |    |                           |
| <b>3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL</b>  |  |                                     |  |          |          |    |                           |
| 3.1   | <b>VALOR REFERENCIAL</b>   | MONEDA                              | Soles  | <b>X</b> | Dólares  |    | Otro: Señalar otra moneda |
|   |  | MONTO                               | <b>S/ 177, 061, 833.16 (Ciento setenta y siete millones sesenta y un mil ochocientos treinta y tres con 16/100 Soles).</b> |          |          |    |                           |
| <b>4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO</b>   |  |                                     |  |          |          |    |                           |
| 4.1   | <b>PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO</b>  |                                     |  | SI       | <b>X</b> | NO |                           |
|   | De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.  |                                     |  |          |          |    |                           |
| 4.2   | <b>POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (DE CORRESPONDER)</b>  |                                     |  | SI       |          | NO | <b>X</b>                  |
|   | De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.   |                                     |  |          |          |    |                           |
| 4.3   | <b>SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN</b>   |                                     |  | SI       |          | NO | <b>X</b>                  |
|   | De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.  |                                     |  |          |          |    |                           |
| 4.4   | <b>SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN</b>   |                                     |  | SI       |          | NO | <b>X</b>                  |
|   | De ser afirmativa la respuesta, detallar.  |                                     |  |          |          |    |                           |
| 5.  | <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="width: 40%;">  <p><b>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</b></p> </div> <div style="width: 55%;"> <p>Firmado Digitalmente por:<br/> FRANCISCO JAVIER SANCHEZ MORENO<br/> Cargo: JEFE DE LOGISTICA<br/> DNI:10281813<br/> Fecha: 20/08/2024 15:47:09</p> </div> </div> |                                     |  |          |          |    |                           |

AREA DE LOGISTICA  
V.P.

F. PRODIGRAMA S.  
PUN


 Firmado Digitalmente por: RAMIREZ SARAVIA Kevin Anderson FAU  
 20503503639 soft  
 DNI: PNOPE-46751305  
 Fecha: 20/08/2024 15:18:49

Expediente: I-053084-2022 V-1

Esto es una copia autentica imprimible de un documento electrónico archivado de PROVIAS, aplicando lo dispuesto por el Artículo 025 de D.S. 070 - 2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del DS26-2016-PCM. Su autenticidad e Integridad pueden ser contrastadas a través del siguiente link: <https://sgd.pvn.gob.pe/Tramite/De?Id=FRLsN9j+4SY=>



6638

ANEXO N°01  
CONSERVACIÓN Y GESTIÓN

SERVICIO DE GESTIÓN Y CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL: ANYANGA - HUARI - PTE POMACHACA/ ANYANGA - HUANTAR - PTE POMACHACA - ANRA - HUACAYBAMBA - JIRCAN - CARPA - PIRUSH - MONZON - CACHICOTO - TINGO MARÍA / DV. ANRA – DV PAUCAS/ EMP. PE-14 A (PIRUSH) - CONTADERA - CHAPACARA - EMP. PE-14 A

PLAZO : 1825 DIAS CALENDARIO  
LONG: 457.665 KM

| COSTOS: JULIO 2024                        |  |   |        |                           |              |  |                                     |                            |                 |                                      |               |  |                            |                 |  |          |                    |                            |                 |               |
|---|--|---|--------|---------------------------|--------------|--|-------------------------------------|----------------------------|-----------------|--------------------------------------|---------------|--|----------------------------|-----------------|--|----------|--------------------|----------------------------|-----------------|---------------|
| ITEM                                      | TRAMOS   | ACTIVIDAD   | UNIDAD | FUENTE 1 : COSTOS ENTIDAD |              |  |                                     |                            |                 | FUENTE 2 : COTIZACIÓN                |               |  |                            |                 | PROCEDIMIENTO Y/O METODOLOGÍA UTILIZADA PARA DETERMINAR EL V.R.  | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO S/ | PRESUPUESTO ANUAL (SIN GG) | N° VECES / AÑOS | TOTAL (*)     |
|   |  |   |        | ENTIDAD CONVOCANTE:       |              | PROVIAS NACIONAL   |                                     |                            |                 | ENTIDAD CONVOCANTE:                  |               | PROVIAS NACIONAL - MTC   |                            |                 |  |          |                    |                            |                 |               |
|   |  |   |        | NOMBRE:                   |              | SERVICIO DE GESTIÓN Y CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL: ANYANGA - HUARI – PTE POMACHACA/ ANYANGA - HUANTAR - PTE POMACHACA - ANRA - HUACAYBAMBA - JIRCAN - CARPA - PIRUSH - MONZON CACHICOTO - TINGO MARÍA / DV. ANRA – DV PAUCAS/ EMP. PE-14 A (PIRUSH) - CONTADERA - CHAPACARA - EMP. PE-14 A |                                     |                            |                 | PROVEEDOR:                           |               | H & MJ CONSTRUCTORA S.A.C.   |                            |                 |  |          |                    |                            |                 |               |
|   |  |   |        |                           |              |  |                                     |                            |                 | FECHA DE PRESENTACIÓN DE COTIZACIÓN: |               | 8/07/2024  |                            |                 |  |          |                    |                            |                 |               |
|   |  |   |        |                           |              |  |                                     |                            |                 | DOCUMENTO:                           |               | COTIZACIÓN N° 00122-2024 REPRESENTANTE LEGAL: GERONIMO ANDRADE MARQUEZ |                            |                 |  |          |                    |                            |                 |               |
|   |  |   |        | CANTIDAD                  | P.U          | P. U. Actualizado S/   | Factor de ajuste: Jun 2024/Abr 2023 | PRESUPUESTO ANUAL (SIN GG) | N° VECES / AÑOS | TOTAL (*)                            | CANTIDAD      | P.U  | PRESUPUESTO ANUAL (SIN GG) | N° VECES / AÑOS |  |          |                    |                            |                 |               |
|   |  |   |        |                           |              | 1.0245   |                                     |                            |                 |                                      |               |  |                            |                 |  |          |                    |                            |                 |               |
| RUTA PE-14A                               |  |   |        |                           |              |  |                                     |                            |                 |                                      |               |  |                            |                 |  |          |                    |                            |                 |               |
| 1   | TRAMO 1: ANYANGA – SUCCHA<br>KM 57+006 - KM 74+963   | CONSERVACIÓN RUTINARIA                                      | km-Año | 17.957                    | 24,648.0000  | 25,251.8760  | 453,447.9373                        | 5.00                       | 2,267,239.69    | 17.957                               | 68,250.0000   | 1,225,565.2500   | 5.00                       | 6,127,826.25    | <div>A partir del cuadro comparativo del Anexo N° 01, se ha determinado el valor referencial del presente requerimiento, considerando que las fuentes ( precios de la entidad y cotización) cumplan con los terminos de referencia aprobado por la Subdirección de Conservación de Provias Nacional. El criterio utilizado fue en base al Promedio Aritmético de los precios unitarios de cada actividad correspondientes a las fuentes obtenidas.</div> <div>ÁREA DE LOGÍSTICA<br/>"V" "P"<br/><br/>F. POQUERANA B.<br/>PUN</div> | 17.957   | 46,750.9380        | 839,506.5937               | 5.00            | 4,197,532.97  |
| 2   | TRAMO 2: SUCCHA - PTE. POMACHACA<br>KM 74+963 - KM 83+963  | CONSERVACIÓN RUTINARIA                                      | km-Año | 9.000                     | 39,679.1700  | 40,651.3097  | 365,861.7870                        | 5.00                       | 1,829,308.93    | 9.000                                | 46,240.0000   | 416,160.0000   | 5.00                       | 2,080,800.00    |  | 9.000    | 43,445.6548        | 391,010.8935               | 5.00            | 1,955,054.47  |
| 3   | TRAMO 3: PTE. POMACHACA - DV. ANRA (ALLPASH)<br>KM 83+963 - KM 111+847   | CONSERVACIÓN RUTINARIA                                      | km-Año | 27.884                    | 33,168.9000  | 33,981.5381  | 947,541.2070                        | 5.00                       | 4,737,706.03    | 27.884                               | 48,652.2000   | 1,356,617.9448   | 5.00                       | 6,783,089.72    |  | 27.884   | 41,316.8690        | 1,152,079.5759             | 5.00            | 5,760,397.88  |
| 4   | TRAMO 4: DV. ANRA (ALLPASH) – DV. PAUCAS (VILCABAMBA)<br>KM 111+847 - KM 174+440   | CONSERVACIÓN RUTINARIA                                      | km-Año | 62.593                    | 33,792.2700  | 34,620.1806  | 2,166,980.9652                      | 5.00                       | 10,834,904.83   | 62.593                               | 25,621.0000   | 1,603,695.2530   | 5.00                       | 8,018,476.27    |  | 62.593   | 30,120.5903        | 1,885,338.1091             | 5.00            | 9,426,690.55  |
| 5   | TRAMO 5: DV. PAUCAS (VILCABAMBA) - HUACAYBAMBA<br>KM 174+440 – KM 206+713  | CONSERVACIÓN RUTINARIA                                      | km-Año | 32.273                    | 36,188.9600  | 37,075.5895  | 1,196,540.5006                      | 5.00                       | 5,982,702.50    | 32.273                               | 12,520.0000   | 404,057.9600   | 5.00                       | 2,020,289.80    |  | 32.273   | 24,797.7948        | 800,299.2303               | 5.00            | 4,001,496.15  |
| 6   | TRAMO 6: HUACAYBAMBA – JIRCAN<br>KM 206+713 - KM 302+608   | CONSERVACIÓN RUTINARIA                                      | km-Año | 95.895                    | 35,538.0700  | 36,408.7527  | 3,491,417.3416                      | 5.00                       | 17,457,086.71   | 95.895                               | 12,652.0000   | 1,213,263.5400   | 5.00                       | 6,066,317.70    |  | 95.895   | 24,530.3764        | 2,352,340.4408             | 5.00            | 11,761,702.20 |
| 7   | TRAMO 7: JIRCAN - CARPA<br>KM 302+608 - KM 320+043   | CONSERVACIÓN RUTINARIA                                      | km-Año | 17.435                    | 34,953.7300  | 35,810.0964  | 624,349.0305                        | 5.00                       | 3,121,745.15    | 17.435                               | 25,521.3600   | 444,964.9116   | 5.00                       | 2,224,824.56    |  | 17.435   | 30,665.7282        | 534,656.9710               | 5.00            | 2,673,284.86  |
| 8   | TRAMO 8: CARPA – PUNTA CARRETERA - MARAVILLAS<br>KM 320+043 - KM 335+101   | CONSERVACIÓN RUTINARIA                                      | km-Año | 15.058                    | 31,793.9500  | 32,572.9018  | 490,482.7549                        | 5.00                       | 2,452,413.77    | 15.058                               | 95,635.1000   | 1,440,073.3358   | 5.00                       | 7,200,366.68    |  | 15.058   | 64,104.0009        | 965,278.0454               | 5.00            | 4,826,390.23  |
| 9   |  | TRANSITABILIDAD   | km     | 15.058                    | 91,315.4400  | 93,552.6683  | 1,408,716.0790                      | 1.00                       | 1,408,716.08    | 15.058                               | 89,250.0000   | 1,343,926.5000   | 1.00                       | 1,343,926.50    |  | 15.058   | 91,401.3341        | 1,376,321.2895             | 1.00            | 1,376,321.29  |
| 10  | TRAMO 9 SECTOR 2,4 y 6: MARAVILLAS - MONZÓN<br>KM 337+500 - KM 344+900;<br>KM 347+700 - KM 349+100;<br>KM 349+700 - KM 359+653 | CONSERVACIÓN RUTINARIA                                      | km-Año | 18.753                    | 34,258.2100  | 35,097.5361  | 658,184.0953                        | 5.00                       | 3,290,920.48    | 18.753                               | 16,520.3200   | 309,805.5610   | 5.00                       | 1,549,027.80    |  | 18.753   | 25,808.9281        | 483,994.8281               | 5.00            | 2,419,974.14  |
| 11  | TRAMO 9 SECTOR 1,3 y 5: MARAVILLAS - MONZÓN<br>KM 335+101 - KM 337+500;<br>KM 344+900 - KM 347+700;<br>KM 349+100 - KM 349+700 | CONSERVACIÓN RUTINARIA ANTES DE LA CONSERVACIÓN PERIODICA   | km-Año | 5.799                     | 35,547.5200  | 36,418.4342  | 211,190.5002                        | 1.00                       | 211,190.50      | 5.799                                | 190,856.2400  | 1,106,775.3358   | 1.00                       | 1,106,775.34    |  | 5.799    | 113,637.3371       | 658,982.9180               | 1.00            | 658,982.92    |
| 12  |  | CONSERVACIÓN PERIODICA                                      | km     | 5.799                     | 298,422.0700 | 305,733.4107   | 1,772,948.0487                      | 1.00                       | 1,772,948.05    | 5.799                                | 450,698.5200  | 2,613,600.7175   | 1.00                       | 2,613,600.72    |  | 5.799    | 378,215.9654       | 2,193,274.3831             | 1.00            | 2,193,274.38  |
| 13  |  | CONSERVACIÓN RUTINARIA DESPUÉS DE LA CONSERVACIÓN PERIODICA | km-Año | 5.799                     | 36,207.4200  | 37,094.5018  | 215,111.0159                        | 4.00                       | 860,444.06      | 5.799                                | 62,458.9500   | 362,199.4511   | 4.00                       | 1,448,797.80    |  | 5.799    | 49,776.7259        | 288,655.2335               | 4.00            | 1,154,620.93  |
| 14  | TRAMO 10 SECTOR 1 y 3 : MONZÓN - CACHICOTO - CUEVA LECHUZAS<br>359+653 - 364+200;<br>369+000 - 407+400                         | CONSERVACIÓN RUTINARIA ANTES DE LA CONSERVACIÓN PERIODICA   | km-Año | 42.947                    | 32,752.3400  | 33,554.7723  | 1,441,076.8073                      | 1.00                       | 1,441,076.81    | 42.947                               | 45,625.3200   | 1,959,470.6180   | 1.00                       | 1,959,470.62    |  | 42.947   | 39,590.0462        | 1,700,273.7126             | 1.00            | 1,700,273.71  |
| 15  |  | CONSERVACIÓN PERIODICA                                      | km     | 42.947                    | 379,886.2000 | 389,193.4119   | 16,714,689.4609                     | 1.00                       | 16,714,689.46   | 42.947                               | 42,565.2000   | 1,828,047.6444   | 1.00                       | 1,828,047.64    |  | 42.947   | 215,879.3060       | 9,271,368.5526             | 1.00            | 9,271,368.55  |
| 16  |  | CONSERVACIÓN RUTINARIA DESPUÉS DE LA CONSERVACIÓN PERIODICA | km-Año | 42.947                    | 34,238.5200  | 35,077.3637  | 1,506,467.5405                      | 4.00                       | 6,025,870.16    | 42.947                               | 90,254.2200   | 3,876,147.9863   | 4.00                       | 15,504,591.95   |  | 42.947   | 62,665.7919        | 2,691,307.7634             | 4.00            | 10,765,231.05 |
| 17  | TRAMO 10 SECTOR 2 y 4 : MONZÓN - CACHICOTO - CUEVA LECHUZAS<br>KM 364+200 - KM 369+000;<br>KM 407+400 - KM 421+261             | CONSERVACIÓN RUTINARIA                                      | km-Año | 18.661                    | 32,376.7500  | 33,169.9804  | 618,985.0038                        | 5.00                       | 3,094,925.02    | 18.661                               | 25,632.5000   | 478,328.0825   | 5.00                       | 2,391,640.41    |  | 18.661   | 29,401.2402        | 548,656.5431               | 5.00            | 2,743,282.72  |
| 18  | TRAMO 11: CUEVA LECHUZAS - TINGO MARIA (EMP. PE-18A)<br>KM 421+261 - KM 426+743  | CONSERVACIÓN RUTINARIA                                      | km-Año | 5.482                     | 46,569.6500  | 47,710.6064  | 261,549.5444                        | 5.00                       | 1,307,747.72    | 5.482                                | 250,653.2000  | 1,374,080.8424   | 5.00                       | 6,870,404.21    |  | 5.482    | 149,181.9032       | 817,815.1934               | 5.00            | 4,089,075.97  |
| RUTA PE-14B                               |  |   |        |                           |              |  |                                     |                            |                 |                                      |               |  |                            |                 |  |          |                    |                            |                 |               |
| 19  | TRAMO 12 SECTOR 1: ANYANGA – HUARI<br>KM 00+000 - KM 07+000  | CONSERVACIÓN RUTINARIA                                      | km-Año | 7.000                     | 28,486.7600  | 29,184.6856  | 204,292.7993                        | 5.00                       | 1,021,464.00    | 7.000                                | 35,000.0000   | 245,000.0000   | 5.00                       | 1,225,000.00    |  | 7.000    | 32,092.3428        | 224,646.3997               | 5.00            | 1,123,232.00  |
| 20  |  | TRANSITABILIDAD   | km     | 3.470                     | 71,540.2500  | 73,292.9861  | 254,326.6619                        | 1.00                       | 254,326.66      | 3.470                                | 310,047.0000  | 1,075,863.0900   | 1.00                       | 1,075,863.09    |  | 3.470    | 191,669.9931       | 665,094.8759               | 1.00            | 665,094.88    |
| 21  |  | CONSERVACIÓN RUTINARIA ANTES DE LA CONSERVACIÓN PERIODICA   | km-Año | 13.507                    | 22,569.0000  | 23,121.9405  | 312,308.0503                        | 1.00                       | 312,308.05      | 13.507                               | 98,895.0000   | 1,335,774.7650   | 1.00                       | 1,335,774.77    |  | 13.507   | 61,008.4703        | 824,041.4077               | 1.00            | 824,041.41    |
| 22  | TRAMO 12 SECTOR 2 : ANYANGA – HUARI<br>KM 07+000 - KM 20+507   | CONSERVACIÓN PERIODICA                                      | km     | 13.507                    | 298,220.3100 | 305,526.7076   | 4,126,749.2395                      | 1.00                       | 4,126,749.24    | 13.507                               | 286,521.3000  | 3,870,043.1991   | 1.00                       | 3,870,043.20    |  | 13.507   | 296,024.0038       | 3,998,396.2193             | 1.00            | 3,998,396.22  |
| 23  |  | CONSERVACIÓN RUTINARIA DESPUÉS DE LA CONSERVACIÓN PERIODICA | km-Año | 13.507                    | 17,166.4300  | 17,587.0075  | 237,547.7108                        | 4.00                       | 950,190.84      | 13.507                               | 49,524.0000   | 668,920.6680   | 4.00                       | 2,675,682.67    |  | 13.507   | 33,555.5038        | 453,234.1894               | 4.00            | 1,812,936.76  |
| 24  |  | CONSERVACIÓN RUTINARIA ANTES DE LA CONSERVACIÓN PERIODICA   | km-Año | 4.093                     | 31,451.8700  | 32,222.4408  | 131,886.4503                        | 1.00                       | 131,886.45      | 4.093                                | 390,052.46000 | 1,596,484.7188   | 1.00                       | 1,596,484.72    |  | 4.093    | 211,137.4504       | 864,185.5845               | 1.00            | 864,185.58    |
| TRAMO 13 SECTOR 1: HUARI - PTE. POMACHACA |  |   |        |                           |              |  |                                     |                            |                 |                                      |               |  |                            |                 |  |          |                    |                            |                 |               |

ANEXO N°01  
CONSERVACIÓN Y GESTIÓN

SERVICIO DE GESTIÓN Y CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL: ANYANGA - HUARI - PTE POMACHACA/ ANYANGA - HUANTAR - PTE POMACHACA - ANRA - HUACAYBAMBA - JIRCAN - CARPA - PIRUSH - MONZON - CACHICOTO - TINGO MARÍA / DV. ANRA – DV PAUCAS/ EMP. PE-14 A (PIRUSH) - CONTADERA - CHAPACARA - EMP. PE-14 A

PLAZO : 1825 DÍAS CALENDARIO  
LONG: 457.665 KM

| ITEM  | TRAMOS   | ACTIVIDAD   | UNIDAD                     | FUENTE 1 : COSTOS ENTIDAD |                |  |                |                            |                   |           | FUENTE 2 : COTIZACIÓN                |                 |                            |                   |  | PROCEDIMIENTO Y/O METODOLOGIA UTILIZADA PARA DETERMINAR EL V.R. | CANTIDAD       | PRECIO UNITARIO S/ | PRESUPUESTO ANUAL (SIN GG) | N° VECES / AÑOS | TOTAL (*) |            |  |   |  |  |
|---|--|---|----------------------------|---------------------------|----------------|--|----------------|----------------------------|-------------------|-----------|--------------------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------|--|---|----------------|--------------------|----------------------------|-----------------|-----------|------------|--|---|--|--|
|   |  |   |                            | ENTIDAD CONVOCANTE:       |                | PROVIAS NACIONAL   |                |                            |                   |           | ENTIDAD CONVOCANTE:                  |                 | PROVIAS NACIONAL - MTC     |                   |  |   |                |                    |                            |                 |           |            |  |   |  |  |
|   |  |   |                            | NOMBRE:                   |                | SERVICIO DE GESTIÓN Y CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL: ANYANGA - HUARI – PTE POMACHACA/ ANYANGA - HUANTAR - PTE POMACHACA - ANRA - HUACAYBAMBA - JIRCAN - CARPA - PIRUSH - MONZON - CACHICOTO - TINGO MARÍA / DV. ANRA – DV PAUCAS/ EMP. PE-14 A (PIRUSH) - CONTADERA - CHAPACARA - EMP. PE-14 A |                |                            |                   |           | PROVEEDOR:                           |                 | H & MJ CONSTRUCTORA S.A.C. |                   |  |   |                |                    |                            |                 |           |            |  |   |  |  |
|   |  |   |                            |                           |                |  |                |                            |                   |           | FECHA DE PRESENTACIÓN DE COTIZACIÓN: |                 | 8/07/2024                  |                   |  |   |                |                    |                            |                 |           |            |  |   |  |  |
|   |  |   |                            |                           |                |  |                |                            |                   |           |                                      |                 |                            |                   |  |   |                |                    |                            |                 |           | DOCUMENTO: |  | COTIZACIÓN N° 00122-2024<br>REPRESENTANTE LEGAL: GERONIMO ANDRADE MARQUEZ |  |  |
|   |  |   |                            |                           |                |  |                |                            |                   |           |                                      |                 |                            |                   |  |   |                |                    |                            |                 |           |            |  |   |  |  |
| CANTIDAD                                    | P.U  | P. U. Actualizado S/  | PRESUPUESTO ANUAL (SIN GG) | N° VECES / AÑOS           | TOTAL (*)      | CANTIDAD   | P.U            | PRESUPUESTO ANUAL (SIN GG) | N° VECES / AÑOS   | TOTAL (*) |                                      |                 |                            |                   |  |   |                |                    |                            |                 |           |            |  |   |  |  |
|   |  | Factor de ajuste: Jun 2024/Abr 2023                         |                            |                           |                |  |                |                            |                   |           |                                      |                 |                            |                   |  |   |                |                    |                            |                 |           |            |  |   |  |  |
|   |  | 1.0245  |                            |                           |                |  |                |                            |                   |           |                                      |                 |                            |                   |  |   |                |                    |                            |                 |           |            |  |   |  |  |
| 25  | KM 20+507 - KM 24+600  | CONSERVACIÓN PERIODICA                                      | km                         | 4.093                     | 542,896.8300   | 556,197.8023   | 2,276,517.6050 | 1.00                       | 2,276,517.60      | 4.093     | 465,235.2000                         | 1,904,207.6736  | 1.00                       | 1,904,207.67      | A partir del cuadro comparativo del Anexo N° 01, se ha determinado el valor referencial del presente requerimiento, considerando que las fuentes ( precios de la entidad y cotización) cumplan con los terminos de referencia aprobado por la subdirección de Conservación de Proviyas Nacional. El criterio utilizado fue en base al Promedio Aritmético de los precios unitarios de cada actividad correspondientes a las fuentes obtenidas. | 4.093   | 510,716.5012   | 2,090,362.6393     | 1.00                       | 2,090,362.64    |           |            |  |   |  |  |
| 26  |  | CONSERVACIÓN RUTINARIA DESPUÉS DE LA CONSERVACIÓN PERIODICA | km-Año                     | 4.093                     | 29,015.6400    | 29,726.5232  | 121,670.6594   | 4.00                       | 486,682.64        | 4.093     | 156,000.0000                         | 638,508.0000    | 4.00                       | 2,554,032.00      |  | 4.093   | 92,863.2616    | 380,089.3297       | 4.00                       | 1,520,357.32    |           |            |  |   |  |  |
| 27  | TRAMO 13 SECTOR 2: HUARI - PTE. POMACHACA<br>KM 24+600 - KM 33+279   | CONSERVACIÓN RUTINARIA                                      | km-Año                     | 8.679                     | 30,596.8500    | 31,346.4728  | 272,056.0376   | 5.00                       | 1,360,280.19      | 8.679     | 85,620.0000                          | 743,095.9800    | 5.00                       | 3,715,479.90      |  | 8.679   | 58,483.2364    | 507,576.0088       | 5.00                       | 2,537,880.04    |           |            |  |   |  |  |
| RUTA PE-14D                                 |  |   |                            |                           |                |  |                |                            |                   | -         |                                      |                 |                            |                   |  |   |                |                    |                            |                 |           |            |  |   |  |  |
| 28  | TRAMO 14: DV. ANRA (ALLPASH) - DV. PAUCAS<br>KM 0+000 - KM 10+649  | CONSERVACIÓN RUTINARIA                                      | km-Año                     | 10.649                    | 30,663.4400    | 31,414.6943  | 334,535.0794   | 5.00                       | 1,672,675.40      | 10.649    | 530,523.2000                         | 5,649,541.5568  | 5.00                       | 28,247,707.78     |  | 10.649  | 280,968.9471   | 2,992,038.3181     | 5.00                       | 14,960,191.59   |           |            |  |   |  |  |
| RUTA PE-14E                                 |  |   |                            |                           |                |  |                |                            |                   | -         |                                      |                 |                            |                   |  |   |                |                    |                            |                 |           |            |  |   |  |  |
| 29  | TRAMO 15: EMP. PE-14 A (PIRUSH) - CONTADERA - CHAPACARA - EMP. PE-14 A<br>KM 0+000 - KM 44+000   | CONSERVACIÓN RUTINARIA                                      | km-Año                     | 44.000                    | 26,961.6100    | 27,622.1694  | 1,215,375.4556 | 5.00                       | 6,076,877.28      | 44.000    | 63,050.0000                          | 2,774,200.0000  | 5.00                       | 13,871,000.00     |  | 44.000  | 45,336.0847    | 1,994,787.7278     | 5.00                       | 9,973,938.64    |           |            |  |   |  |  |
| 30  |  | TRANSITABILIDAD   | km                         | 44.000                    | 91,312.4500    | 93,549.6050  | 4,116,182.6211 | 1.00                       | 4,116,182.62      | 44.000    | 44,256.1900                          | 1,947,272.3600  | 1.00                       | 1,947,272.36      |  | 44.000  | 68,902.8975    | 3,031,727.4906     | 1.00                       | 3,031,727.49    |           |            |  |   |  |  |
| GESTIÓN                                     |  |   |                            |                           |                |  |                |                            |                   |           |                                      |                 |                            |                   |  |   |                |                    |                            |                 |           |            |  |   |  |  |
| 31  | "Servicio de gestión y conservación vial por niveles de servicio del corredor vial: Anyanga - Huari – Pte Pomachaca/ Anyanga - Huantar - Pte Pomachaca - Anra - Huacaybamba - Jircan - Carpa - Pirush - Monzon - Cachicoto - Tingo María / Dv. Anra – Dv Paucas/ Emp. Pe-14 A (Pirush) - Contadera - Chapacara - Emp. PE-14 A" | Elaboración del Plan de Gestión Vial                        | gltb                       | 1.000                     | 1,159,373.6500 | 1,187,778.3044   | 1,187,778.3044 | 1.00                       | 1,187,778.30      | 1.000     | 3,000,000.3000                       | 3,000,000.3000  | 1.00                       | 3,000,000.30      |  | 1.000   | 2,093,889.3022 | 2,093,889.3022     | 1.00                       | 2,093,889.30    |           |            |  |   |  |  |
| 32  |  | Atenciones Especiales                                       | gltb                       | 1.000                     | 2,971,465.4000 | 3,044,266.3023   | 3,044,266.3023 | 5.00                       | 15,221,331.51     | 1.000     | 500,000.0000                         | 500,000.0000    | 5.00                       | 2,500,000.00      |  | 1.000   | 1,772,133.1512 | 1,772,133.1512     | 5.00                       | 8,860,665.76    |           |            |  |   |  |  |
| 33  |  | Relevamiento de Información Tipo 1                          | km                         | 457.665                   | 2,599.7100     | 2,663.4029   | 1,218,946.2859 | 1.00                       | 1,218,946.29      | 457.665   | 29,640.0400                          | 13,565,208.9066 | 1.00                       | 13,565,208.91     |  | 457.665   | 16,151.7214    | 7,392,077.5963     | 1.00                       | 7,392,077.60    |           |            |  |   |  |  |
| 34  |  | Relevamiento de Información Tipo 2                          | km                         | 457.665                   | 2,599.7100     | 2,663.4029   | 1,218,946.2859 | 2.00                       | 2,437,892.57      | 457.665   | 25,049.9500                          | 11,464,485.3668 | 2.00                       | 22,928,970.73     |  | 457.665   | 13,856.6764    | 6,341,715.8263     | 2.00                       | 12,683,431.65   |           |            |  |   |  |  |
| 35  |  | Evaluación y Medición del IRI                               | km                         | 457.665                   | 324.5000       | 332.4503   | 152,150.8437   | 1.00                       | 152,150.84        | 457.665   | 30,129.0200                          | 13,788,997.9383 | 1.00                       | 13,788,997.94     |  | 457.665   | 15,230.7351    | 6,970,574.3910     | 1.00                       | 6,970,574.39    |           |            |  |   |  |  |
| 36  |  | Gastos Generales Conservación - Gestión                     | mes                        | 12.000                    | 427,977.7100   | 438,463.1639   | 5,261,557.9667 | 5.00                       | 26,307,789.83     | 12.000    | 51,000.0000                          | 612,000.0000    | 5.00                       | 3,060,000.00      |  | 12.000  | 244,731.5819   | 2,936,778.9834     | 5.00                       | 14,683,894.92   |           |            |  |   |  |  |
| TOTAL PRESUPUESTO DE CONSERVACION Y GESTIÓN |  |   |                            | S/ 154,123,666.26         |                |  |                |                            | S/ 200,000,000.01 |           |                                      |                 |                            | S/ 177,061,833.16 |  |   |                |                    |                            |                 |           |            |  |   |  |  |

(\*) En la columna "TOTAL" se redondea a dos (2) decimales.

