

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)																																																																	
1. DATOS GENERALES																																																																	
1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		17 DE JULIO DEL 2024																																																															
1.2 ÁREA USUARIA		GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA - SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS PUBLICAS																																																															
1.3 DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN		CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE SUPERVISION DE LA OBRA "CREACIÓN DEL SERVICIO DE PRACTICAS DEPORTIVAS Y/O RECREATIVAS DEL AREA VERDE III EN EL AA.HH. ASOCIACION URBANIZADORA JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO DEL SECTOR IX, DISTRITO DE CERRO COLORADO – PROVINCIA DE AREQUIPA – DEPARTAMENTO DE AREQUIPA" – CUI 2551205																																																															
1.4 ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN																																																																	
1.5 N° DE REFERENCIA DEL PAC		56																																																															
1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		Código				CÓDIGO UNICO 2551205																																																											
		Documento que declaró la viabilidad																																																															
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO																																																																	
2.1 DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento		REQUERIMIENTO DE SERVICIO N° 02393-2024-SGSL-GOPI-MDCC			Fecha de recepción		07/05/2024																																																								
2.2 MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA		Fecha de la segunda versión				De oficio				Con motivo de observaciones																																																							
		Fecha de la tercera versión				De oficio				Con motivo de observaciones																																																							
		Fecha de la cuarta versión				De oficio				Con motivo de observaciones																																																							
		Fecha de la quinta versión				De oficio				Con motivo de observaciones																																																							
2.3 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)		SI				NO		X																																																									
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.																																																															
2.4 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS		SI				NO		X																																																									
2.5 SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN		SI				NO		X																																																									
		Documento de aprobación de la estandarización						Fecha de aprobación																																																									
2.6 SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO		SI				NO		X																																																									
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación						Fecha de inicio de vigencia																																																									
2.7 REQUERIMIENTO		Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.																																																															
2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO																																																																	
<table><tr><th>N° Item</th><th>Cantidad total de observaciones</th><th>Cantidad de observaciones formuladas por el OEC</th><th>Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento</th><th>Fecha de remisión de la comunicación</th><th>Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores</th><th>Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento</th><th>Fecha de remisión de la comunicación</th></tr><tr><td colspan="8">Consignar una síntesis de las observaciones</td></tr><tr><td colspan="8"></td></tr><tr><td colspan="8">Consignar una síntesis de las observaciones</td></tr><tr><td colspan="8"></td></tr><tr><td colspan="8">Consignar una síntesis de las observaciones</td></tr><tr><td colspan="8"></td></tr></table>										N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Consignar una síntesis de las observaciones																Consignar una síntesis de las observaciones																Consignar una síntesis de las observaciones															
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación																																																										
Consignar una síntesis de las observaciones																																																																	
Consignar una síntesis de las observaciones																																																																	
Consignar una síntesis de las observaciones																																																																	
2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA																																																																	
<table><tr><th>N° Item</th><th>Cantidad total de respuestas a las observaciones</th><th>Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC</th><th>Comunicación de respuesta del área usuaria</th><th>Fecha de remisión de la comunicación</th><th>Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores</th><th>Comunicación de respuesta del área usuaria</th><th>Fecha de remisión de la comunicación</th></tr><tr><td colspan="8">Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</td></tr><tr><td colspan="8"></td></tr><tr><td colspan="8">Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</td></tr><tr><td colspan="8"></td></tr><tr><td colspan="8">Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</td></tr><tr><td colspan="8"></td></tr></table>										N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones																Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones																Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones															
N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación																																																										
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones																																																																	
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones																																																																	
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones																																																																	
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO																																																																	
<table><tr><th>N° Item</th><th>Ajustes realizados al requerimiento</th></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>										N° Item	Ajustes realizados al requerimiento																																																						
N° Item	Ajustes realizados al requerimiento																																																																
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL																																																																	
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORIA DE OBRAS																																																																	
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS																																																																	

**FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)**

DEL PROVEEDOR

CONTRATACION DE PERSONAL (COSTO DIRECTO)							51,000.00
A	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - PERSONAL						51,000.00
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Tiempo	Precio	Parcial	
1	SUPERVISOR DE OBRA (ARQUITECTO O ING. CIVIL)	und	1.00	3.00	7,800.00		22,900.00
2	INGENIERO DE SEGURIDAD	und	1.00	3.00	5,000.00		15,000.00
3	ASISTENTE DE SUPERVISION	und	1.00	3.00	4,500.00		13,500.00
GASTOS GENERALES							34,595.49
B	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - BIENES						3,740.00
Item	Descripción	Unidad	Cantidad (mes)	Tiempo	Precio	Parcial	
BIENES DE CONSUMO							
1	INSUMOS DE IMPRESION (CARTUCHOS, ETC)	est	3.00	-	350.00		1,050.00
2	PAPEL A4	ml	10.00	-	15.00		150.00
3	ARCHIVADORES DE LOMO GRUESO	und	10.00	-	20.00		200.00
MATERIALES DE ESCRITORIO							
4	UTILES DE OFICINA	est	1.00	-	500.00		500.00
EQUIPAMIENTO BIENES DURADEROS							
5	MOBILIARIO DE OFICINA DE SUPERVISION (ESCRITORIO, SILLA, ESTANTE)	est	1.00	-	750.00		750.00
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PERSONAL PROFESIONAL Y/O TECNICO							
6	CASCO DE SEGURIDAD BLANCO	und	3.00	-	20.00		60.00
7	ZAPATOS DE SEGURIDAD	und	3.00	-	60.00		180.00
8	CHALECO DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA	und	3.00	-	25.00		75.00
9	LENTE DE SEGURIDAD	und	3.00	-	15.00		45.00
10	ARNES DE SEGURIDAD	und	1.00	-	250.00		250.00
GARANTIAS							
11	FIANZA POR GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO	gib	1.00	-	450.00		450.00
C	PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD						7,120.49
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Tiempo	Precio	Parcial	
1	PRUEBA DE COMPACTACION DE SUELOS	serv.	10.00	-	50.00		500.00
2	ENSAYO DE PROCTOR MODIFICADO	serv.	4.00	-	350.00		1,400.00
3	ENSAYOS DE ANALISIS DE AGREGADOS	serv.	4.00	-	350.00		1,400.00
4	DISEÑO DE MEZCLAS	serv.	4.00	-	350.00		1,400.00
5	PRUEBA DE RESISTENCIA A LA COMPRESION DEL CONCRETO	serv.	30.00	-	25.00		750.00
6	PRUEBAS PARA INSTALACIONES ELECTRICAS	serv.	1.00	-	649.49		649.49
D	GASTOS VARIABLES						17,850.00
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Tiempo	Precio	Parcial	
ALQUILER DE BIENES MUEBLES							
1	CAMIONETA D/C PICKUP 4X4 DIESEL (MAQUINA SECA)	und	1.00	3.00	3,500.00		10,500.00
2	ALQUILER DE COMPUTADORA PERSONAL	und	3.00	3.00	400.00		1,200.00
3	IMPRESORA	und	1.00	3.00	450.00		1,350.00
COMBUSTIBLE							
4	PETROLEO DIESEL D-2 (SIN IGV)	gal	40.00	3.00	20.00		2,400.00
E	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - OTROS						5,856.01
Item	Descripción	Unidad	Cantidad (mes)	Tiempo	Precio	Parcial	
1	CAJA CHICA	mes	3.00	-	1,952.00		5,856.00
TOTAL, CD Y GG							85,595.49
UTILIDAD							6.00%
SUBTOTAL							4,279.77
IGV							18.00%
TOTAL							16,177.55
							106,052.81
LIQUIDACIÓN							
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Tiempo	Precio	Parcial	
1	GASTOS DE REVISIÓN Y CONFORMIDAD DE LIQUIDACION DE OBRA	gib	1	100%	5/ 22,400.01		5/ 22,400.01
IGV							18.00%
TOTAL							4,044.39
							26,513.20
TOTAL DE GASTOS DE SUPERVISION							132,566.01

ITEM	DESCRIPCION DETALLADA	CAN T.	UND. DE TIEMPO	TARIFA UNITARIA	PRECIO TOTAL
1	SUPERVISION DE OBRA "CREACION DE PRACTICAS DEPORTIVAS Y/O RECREATIVAS DEL AREA VERDE III EN EL A.H. ASOCIACION URBANIZADORA JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO DEL SECTOR IX DISTRITO DE CERRO COLORADO PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE AREQUIPA" CODIGO UNICO	90	DIAS CALENDARIO S	1,178.3645555555556	106,052.81
2	LIQUIDACION DE OBRA "CREACION DE PRACTICAS DEPORTIVAS Y/O RECREATIVAS DEL AREA VERDE III EN EL A.H. ASOCIACION URBANIZADORA JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO DEL SECTOR IX DISTRITO DE CERRO COLORADO PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE AREQUIPA" CODIGO UNICO				26,513.20
*** El precio incluye IGV, tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y de ser el caso, los costos laborales conforme a la Legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del suministro de bienes a contratar o servicio a prestar, de ser el caso se adjuntará documentación complementaria al presente.					PRECIO TOTAL SI
PLAZO DE EFICACIA:					132,566.01

DE LA ENTIDAD

Nº Item

Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros


FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

GASTOS DE SUPERVISIÓN						
Presupuesto	CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICAS DEPORTIVAS Y/O RECREATIVAS DEL ÁREA VERDE III EN EL A.A.H.H. ASOCIACIÓN URBANIZADORA JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO DEL SECTOR IX, DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA					
Fecha:	Noviembre - 2023		Distrito:		Cerro Colorado	
CONTRATACION DE PERSONAL (COSTO DIRECTO)						49,500.00
A	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACION INDIRECTA - PERSONAL					Subtotal 49,500.00
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Tiempo	Precio	Parcial
1	SUPERVISOR DE OBRA (ARQUITECTO O ING. CIVIL)	und	1.00	3.00	8,000.00	24,000.00
2	INGENIERO DE SEGURIDAD	und	1.00	3.00	5,000.00	15,000.00
3	ASISTENTE DE SUPERVISION	und	1.00	3.00	3,500.00	10,500.00
GASTOS GENERALES						36,167.40
GASTOS FIJOS						
B	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACION INDIRECTA - BIENES					Subtotal 9,973.20
Item	Descripción	Unidad	Cantidad (mes)	Tiempo	Precio	Parcial
BIENES DE CONSUMO						
1	INSUMOS DE IMPRESIÓN (CARTUCHOS,ETC)	est	3.00	-	100.00	300.00
2	PAPEL A4	ml	10.00	-	30.00	300.00
3	ARCHIVADORES DE LOMO GRUESO	und	10.00	-	10.00	100.00
MATERIALES DE ESCRITORIO						
4	ÚTILES DE OFICINA	est	1.00	-	598.20	598.20
EQUIPAMIENTO BIENES DURADEROS						
5	MOBLARIO DE OFICINA DE SUPERVISIÓN(ESCRITORIO, SILLA, ESTANTE)	est	1.00	-	915.00	915.00
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PERSONAL PROFESIONAL Y/O TÉCNICO						
6	CASCO DE SEGURIDAD BLANCO	und	3.00	-	25.00	75.00
7	ZAPATOS DE SEGURIDAD	und	3.00	-	100.00	300.00
8	CHALECO DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA	und	3.00	-	30.00	90.00
9	LENTES DE SEGURIDAD	und	3.00	-	15.00	45.00
10	ARNÉS DE SEGURIDAD	und	1.00	-	250.00	250.00
GARANTÍAS						
11	FANZA POR GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO	gls	1.00	-	7,000.00	7,000.00
C	PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD					Subtotal 4,165.00
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Tiempo	Precio	Parcial
1	PRUEBA DE COMPACTACION DE SUELOS	serv.	10.00	-	85.00	850.00
2	ENSAYO DE PROCTOR MODIFICADO	serv.	5.00	-	75.00	450.00
3	ENSAYOS DE ANALISIS DE AGREGADOS	serv.	4.00	-	65.00	260.00
4	DESIGNO DE MEZCLAS	serv.	4.00	-	500.00	2,000.00
5	PRUEBA DE RESISTENCIA A LA COMPRESION DEL CONCRETO	serv.	20.00	-	30.00	600.00
6	PRUEBAS PARA INSTALACIONES ELECTRICAS	serv.	1.00	-	25.00	25.00
GASTOS VARIABLES						
D	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACION INDIRECTA - SERVICIOS					Subtotal 21,709.20
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Tiempo	Precio	Parcial
ALQUILER DE BIENES MUEBLES						
1	CAMIONETA D1C PICKUP 4X4 DIESEL (MAQUINA SECA)	und	1.00	3.00	4,000.00	12,000.00
2	ALQUILER DE COMPUTADORA PERSONAL	und	3.00	3.00	700.00	6,300.00
3	IMPRESORA	und	1.00	3.00	500.00	1,500.00
COMBUSTIBLE						
4	PETROLEO DIESEL 0-2 (LITROS IGV)	gls	40.00	3.00	15.91	1,668.20
E	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACION INDIRECTA - OTROS					Subtotal 300.00
Item	Descripción	Unidad	Cantidad (mes)	Tiempo	Precio	Parcial
1	CAJA CHICA	mes	3.00	-	100.00	300.00
TOTAL, CD Y GG						85,667.40
UTILIDAD						4,283.37
SUBTOTAL						89,950.77
IGV						16,191.14
TOTAL						106,141.91

"CREACIÓN DEL SERVICIO DE PRÁCTICAS DEPORTIVAS Y/O RECREATIVAS DEL ÁREA VERDE III EN EL A.A.H.H. ASOCIACIÓN URBANIZADORA JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO DEL SECTOR IX, DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA" - CUI 2551205						
LIQUIDACIÓN						
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Tiempo	Precio	Parcial
1	GASTOS DE REVISIÓN Y CONFORMIDAD DE LIQUIDACIÓN DE OBRA	Gls	1	100%	S/. 22,487.69	S/. 22,487.69
IGV					18.00%	4,047.78
TOTAL						26,535.48

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO	N° DE PERIODO DE TIEMPO	PERIODO O UNIDAD DE TIEMPO	TARIFA REFERENCIAL UNITARIA	VALOR REFERENCIAL TOTAL	SISTEMA CONTRAT.
SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA	90	DIAS	1,179.354555555556	106,141.91	TARIFA
LIQUIDACIÓN DE OBRA				26,535.48	SUMA ALZADA
TOTAL				132,677.39	

DESCRIPCIÓN	(% del C.T.)	MONTO S/.
Supervisión de Ejecución de Obra	80.00%	106,141.91
Liquidación de Obra	20.00%	26,535.48
COSTO TOTAL	100%	132,677.39



3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	Dólares	Otro:	SOLES
-------	---	--------	--------------	---------	-------	-------

**FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)**

MONTO

S/ 132,566.01 (CIENTO TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS CON 01/100 SOLES)

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.

CONTRATACION DE PERSONAL (COSTO DIRECTO)						
A	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - PERSONAL					51,000.00
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Tiempo	Subtotal	Parcial
1	SUPERVISOR DE OBRA (ARQUITECTO O ING. CIVIL)	und	1.00	3.00	7,500.00	22,500.00
2	INGENIERO DE SEGURIDAD	und	1.00	3.00	5,000.00	15,000.00
3	ASISTENTE DE SUPERVISION	und	1.00	3.00	4,500.00	13,500.00
						34,595.49
GASTOS GENERALES						
B	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - BIENES					3,740.00
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Tiempo	Subtotal	Parcial
BIENES DE CONSUMO						
1	INSUMOS DE IMPRESION (CARTUCHOS, ETC)	est	3.00	-	350.00	1,050.00
2	PAPEL A4	ml	10.00	-	18.00	180.00
3	ARCHIVADORES DE LOMO GRUESO	und	10.00	-	20.00	200.00
4	MATERIALES DE ESCRITORIO	est	1.00	-	500.00	500.00
5	UTILES DE OFICINA	est	1.00	-	700.00	700.00
EQUIPAMIENTO BIENES DURADEROS						
6	MOBILIARIO DE OFICINA DE SUPERVISION (ESCRITORIO, SILLA, ESTANTE)	est	1.00	-	450.00	450.00
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PERSONAL PROFESIONAL Y/O TECNICO						
7	CASCO DE SEGURIDAD BLANCO	und	3.00	-	20.00	60.00
8	ZAPATOS DE SEGURIDAD	und	3.00	-	60.00	180.00
9	CHALECO DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA	und	3.00	-	25.00	75.00
10	LENTES DE SEGURIDAD	und	1.00	-	15.00	45.00
11	GARANTIAS	und	1.00	-	250.00	250.00
12	FIANZA POR GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO	stb	1.00	-	450.00	450.00
C	PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD					7,140.40
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Tiempo	Subtotal	Parcial
1	PRUEBA DE COMPACTACION DE SUELOS	serv.	10.00	-	50.00	500.00
2	ENSAYO DE PROCTOR MODIFICADO	serv.	6.00	-	350.00	2,100.00
3	ENSAYOS DE ANALISIS DE AGREGADOS	serv.	4.00	-	350.00	1,400.00
4	DISEÑO DE MEZCLAS	serv.	4.00	-	500.00	2,000.00
5	PRUEBA DE RESISTENCIA A LA COMPRESION DEL CONCRETO	serv.	20.00	-	25.00	500.00
6	PRUEBAS PARA INSTALACIONES ELECTRICAS	serv.	1.00	-	649.40	649.40
GASTOS VARIABLES						
D	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - SERVICIOS					17,050.00
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Tiempo	Subtotal	Parcial
1	ALQUILER DE BIENES MUEBLES	und	1.00	3.00	3,500.00	10,500.00
2	CAMIONETA D/C PICKUP 2X4 DIESEL (MAQUINA BICA)	und	3.00	3.00	400.00	3,600.00
3	IMPRESORA	und	1.00	3.00	450.00	1,350.00
4	COMBUSTIBLE	gal	40.00	3.00	20.00	2,400.00
5	PETROLEO DIESEL 0-2 (SIN IGV)	gal	40.00	3.00	20.00	2,400.00
E	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - OTROS					5,356.60
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Tiempo	Subtotal	Parcial
1	CAJA CHICA	mes	3.00	-	1,952.00	5,856.00
TOTAL, CD Y GG						85,595.49
UTILIDAD						4,279.77
SUBTOTAL						89,875.26
IGV						16,177.55
TOTAL						106,052.81
LIQUIDACIÓN						
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Tiempo	Subtotal	Parcial
1	GASTOS DE REVISIÓN Y CONFORMIDAD DE LIQUIDACIÓN DE OBRA	lit	1	100%	S/ 22,460.81	S/ 22,460.81
IGV						4,044.39
TOTAL						26,513.20
TOTAL DE GASTOS DE SUPERVISION						132,566.01



ITEM	DESCRIPCION DETALLADA	CAN. T.	UND. DE TIEMPO	TARIFA UNITARIA	PRECIO TOTAL
1	SUPERVISION DE OBRA "CREACION DE PRACTICAS DEPORTIVAS Y/O RECREATIVAS DEL AREA VERDE III EN EL A.H. ASOCIACION URBANIZADORA JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO DEL SECTOR IX DISTRITO DE CERRO COLORADO PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE AREQUIPA" CODIGO UNICO	90	DIAS CALENDARIO	1,178.3645555555556	106,052.81
2	LIQUIDACION DE OBRA "CREACION DE PRACTICAS DEPORTIVAS Y/O RECREATIVAS DEL AREA VERDE III EN EL A.H. ASOCIACION URBANIZADORA JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO DEL SECTOR IX DISTRITO DE CERRO COLORADO PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE AREQUIPA" CODIGO UNICO				26,513.20
				PRECIO TOTAL S/	132,566.01

PLAZO DE EJECUCION:

90 DIAS CALENDARIO

INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO				
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	14/06/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	10/07/2024
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO

De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)				
4.3	PÓSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				
5.	  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO CPC. Ana Cecilia Choque Santos Sub Gerente de Logística y Abastecimientos			
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras. La denominación de la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras Públicas; deberá entenderse como Sub Gerencia de Ejecución de Obras Públicas por Administración Indirecta, ello Conforme a la Ordenanza Municipal N° 584-MDCC.				