

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (OBRA)

1. DATOS GENERALES										
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	06 DE JUNIO DE 2023								
1.2	DEPENDENCIA USUARIA	SUB GERENTE DE INFRAESTRUCTURA Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL								
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACION DE EJECUCION DE OBRA: RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) PUENTE "URUPAMBA" EN LA LOCALIDAD URUPAMBA, DISTRITO DE CALAMARCA, PROVINCIA JULCAN, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD, CON CUI N° 2529561								
1.4	N° DE REFERENCIA DEL PAC	14								
1.5	LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL MARCO DE UN	SI		X		NO				
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código SNIP	2529561		Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública				FORMATO N° 07-C	
		NIVEL DE ESTUDIO DE PREINVERSIÓN	Perfil Simplificado			Perfil	X	Factibilidad		
			Elaborado por:	Jhonathan Rafael Reyes Caballero		Aprobado por		Jhonathan Rafael Reyes Caballero		
			Documento de Aprobación	FORMATO N° 07-C		Fecha de Aprobación		11/9/2021		
2. INFORMACIÓN SOBRE EL EXPEDIENTE TECNICO										
2.1	SEÑALAR COMO SE EFECTUARÁ LA CONTRATACIÓN	OBRA TOTAL	X		ETAPA			TRAMO		
		Indicar el sustento técnico que motivó la contratación								
2.2	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI			NO	X				
2.3	REQUERIMIENTOS TÉCNICOS Y MÍNIMOS (RTM)	PLAZO DE EJECUCIÓN	60 DIAS CALENDARIOS							
		RELACION DE EQUIPO MINIMO								
		DE ACUERDO A LO INDICADO EN AL CAPITULO II DE LA SECCION ESPECIFICA DE LAS BASES								
		CARACTERISTICA DEL EQUIPO MINIMO								
		DE ACUERDO A LO INDICADO EN AL CAPITULO II DE LA SECCION ESPECIFICA DE LAS BASES								
		RELACION DEL PERSONAL								
		DE ACUERDO A LO INDICADO EN AL CAPITULO II DE LA SECCION ESPECIFICA DE LAS BASES								
		PERFIL MINIMO DEL PERSONAL								
		DE ACUERDO A LO INDICADO EN AL CAPITULO II DE LA SECCION ESPECIFICA DE LAS BASES								
2.4	CONDICIONES DE LA CONTRATACION	ADELANTO DIRECTO			10%	ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS		20%		
		OTROS								
2.5	FUENTE DE INFORMACION QUE SIRVIERON PARA VERIFICAR LA EXISTENCIA DE OFERTA EN EL MERCADO CON LA CAPACIDAD PARA CUMPLIR CON LOS RTM									
	SE REVISÓ EN EL SISTEMA DE CONTRATACIONES DEL ESTADO DENTRO DE LA PROVINCIA Y A NIVEL NACIONAL, PROCESOS DE SELECCIÓN CON LOS TERMINOS Y CONDICIONES SIMILARES AL PRESENTE, DEL CUAL SE OBSERVA QUE EXISTEN PROVEEDORES DEDICADOS AL OBJETO DE LA PRESENTE CONVOCATORIA, LOS CUALES CUENTAN CON LA CAPACIDAD PARA CUMPLIR CON LOS REQUISITOS TECNICOS MINIMOS.									
2.6	ASPECTOS CONSIDERADOS EN EL EXPEDIENTE TECNICO.	EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA.								
2.7	ELABORACION Y APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO	Elaborado por:	JUAN ABEL PINEDO VASQUEZ				Aprobado por	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ CASTILLO		
		Documento de Aprobación	RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 46-A-2023 MDC/GM				Fecha de Aprobación	17/5/2023		



RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (OBRA)

2.8	OBSERVACIONES AL EXPEDIENTE TECNICO FORMULADO POR EL ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES							
N° Item	Cantidad de observaciones	Comunicación de respuesta de la dependencia responsable de la elaboracion del expediente tecnico y/o consultor		Fecha de remisión de la comunicación				
NO SE REALIZARON OBSERVACIONES								
2.9	RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y/O CONSULTOR							
N° Item	Cantidad de observaciones	Comunicación de respuesta de la dependencia responsable de la elaboracion del expediente tecnico y/o consultor		Fecha de remisión de la comunicación				
NO SE REALIZARON OBSERVACIONES								
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL EXPEDIENTE TÉCNICO							
N° Item	Ajustes realizados al expediente técnico							
NO SE REALIZÓ								
2.11	NUEVA APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO		SI	NO	X			
	Documento de Aprobacion	NO SE REALIZO	Aprobado por	NO SE REALIZO	Fecha de Aprobación			
					NO SE REALIZO			
3.	INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL							
3.1	PRESUPUESTO DE OBRA							
	Fecha de determinacion del presupuesto de obra							
	COSTO DIRECTO S/ 197,599.89							
	GASTOS GENERALES (7%): S/ 13,831.99							
	UTILIDAD (5%) S/ 9,879.99							
	SUB TOTAL S/ 221,311.87							
	IGV (18%) S/ 39,836.14							
	VALOR REFERENCIAL S/ 261,148.01							
3.2	DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES							
	GASTOS GENERALES (7%): S/ 13,831.99							
3.3	VALOR REFERENCIAL	MONEDA	SOL ES	X	DOLARES	NO	OTRO:	NO
		MONTO	S/ 261,148.01 (DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO CON 01/100 SOLES)					
4.	INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO							
4.1	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO		SI		X	NO		
	TABLEROS Y PUENTES S.A. SUCURSAL DEL PERU							
	EJECUTOR DE OBRAS HEYMAR E.I.R.L.							
	CONSTRUCTORA YOCU S.A.C.							
4.2	SOBRE LA INFORMACION QUE PUEDE UTILIZARSE PARA LA DETERMINACION DE LOS FACTORES DE EVALUACION (Aplicables para LP, ADP, AMC de LP y		SI		NO		X	
	NO SE UTILIZO							



RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(OBRA)

5.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CALAMARCA
CPC. Yara Zavaleta
JEFE DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES