

317

FORMATO						
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)						
1. DATOS GENERALES						
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	09/06/2023				
1.2	ÁREA USUARIA	DIRECCIÓN DE CAMINOS				
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO REFORMULADO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL DE LA RUTA HU-111 TRAMO EMP PE 3N TRAMO HIGUERAS - SAN JOSÉ DE COZO, L 6.00 KM DISTRITO: YARUMAYO-PROVINCIA DE HUÁNUCO, DEPARTAMENTO HUÁNUCO. DISTRITO DE QUISQUI - PROVINCIA DE HUÁNUCO - DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO"				
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN					
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	74				
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2558570			
		Documento que declaró la viabilidad				
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO						
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	MEMORANDUM N°813-2023-GRH-GRI/DRTC-DC		Fecha de recepción	31/05/2023
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones
		Fecha de la tercera versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones
		Fecha de la cuarta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones
		Fecha de la quinta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.				
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMS	SI	X	NO		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X	
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación	
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X	
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia	
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.				

[Handwritten signature]

2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
NINGUNA							

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
NINGUNA							

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO	
N° Item	Ajustes realizados al requerimiento
	NINGUNA

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1

ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS


DEL PROVEEDOR

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

DE LA ENTIDAD

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	<table><tr><th colspan="9">ESTRUCTURA DE COSTOS REFERENCIAL (EXPEDIENTE TÉCNICO)</th></tr><tr><th>Item</th><th>Descripción</th><th>Und</th><th>Precio Unitario</th><th>Cantidad Descripción</th><th>Plazo (Mes)</th><th>% Participación</th><th>Parcial</th><th>Valor total (\$/.)</th></tr><tr><td>I</td><td colspan="8">CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL</td><td></td></tr><tr><td>A</td><td colspan="7">Personal Profesional (1)</td><td>93,500.00</td></tr><tr><td>1</td><td>Jefe de proyecto</td><td>Mes</td><td>15,000.00</td><td>1</td><td>1</td><td>100.00%</td><td>15,000.00</td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>Especialista en Estructuras y Obras de Arte</td><td>Mes</td><td>10,000.00</td><td>1</td><td>1</td><td>100.00%</td><td>10,000.00</td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>Especialista en Metrados Costos y Presupuestos</td><td>Mes</td><td>10,000.00</td><td>1</td><td>1</td><td>100.00%</td><td>10,000.00</td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>Especialista en Geología y Geotecnia</td><td>Mes</td><td>10,000.00</td><td>1</td><td>1</td><td>100.00%</td><td>10,000.00</td><td></td></tr><tr><td>5</td><td>Especialista en Topografía, Trazo y Diseño Vial</td><td>Mes</td><td>10,000.00</td><td>1</td><td>1</td><td>100.00%</td><td>10,000.00</td><td></td></tr><tr><td>6</td><td>Especialista en Tráfico y Señalización Vial</td><td>Mes</td><td>10,000.00</td><td>1</td><td>1</td><td>100.00%</td><td>10,000.00</td><td></td></tr><tr><td>7</td><td>Especialista en Hidrología, Hidráulica y Drenaje</td><td>Mes</td><td>10,000.00</td><td>1</td><td>1</td><td>100.00%</td><td>10,000.00</td><td></td></tr><tr><td>8</td><td>Especialista en Estimación o Evaluación de Riesgos</td><td>Mes</td><td>10,000.00</td><td>1</td><td>1</td><td>100.00%</td><td>10,000.00</td><td></td></tr><tr><td>9</td><td>Especialista Socio Ambiental</td><td>Mes</td><td>8,500.00</td><td>1</td><td>1</td><td>100.00%</td><td>8,500.00</td><td></td></tr><tr><td>II</td><td colspan="7">EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO</td><td>7,944.38</td></tr><tr><td>1</td><td>Oficina para trabajos de gabinete</td><td>Mes</td><td>794.38</td><td>1</td><td>1</td><td>100%</td><td>794.38</td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>GPS Navegador</td><td>GLB</td><td>450.00</td><td>1</td><td></td><td>100%</td><td>450.00</td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>Radio comunicación de alta frecuencia</td><td>GLB</td><td>350.00</td><td>2</td><td></td><td>100%</td><td>700.00</td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>Estación total</td><td>GLB</td><td>3,500.00</td><td>1</td><td></td><td>100%</td><td>3,500.00</td><td></td></tr><tr><td>5</td><td>Nivel de Topográfico</td><td>GLB</td><td>2,500.00</td><td>1</td><td></td><td>100%</td><td>2,500.00</td><td></td></tr><tr><td>II.A</td><td colspan="7">MOVILIZACION</td><td>7,500.00</td></tr><tr><td>6</td><td>Camioneta 4x4</td><td>Mes</td><td>5,000.00</td><td>1</td><td>1.5</td><td>100%</td><td>7,500.00</td><td></td></tr><tr><td>II.B</td><td colspan="7">MATERIALES Y UTILES DE OFICINA</td><td>3,550.00</td></tr><tr><td>7</td><td>Computadoras y/o Laptops</td><td>Glb</td><td>900.00</td><td>2</td><td></td><td>100%</td><td>1,800.00</td><td></td></tr><tr><td>8</td><td>Impresora Multifuncional</td><td>Glb</td><td>800.00</td><td>1</td><td></td><td>100%</td><td>800.00</td><td></td></tr><tr><td>9</td><td>Fotocopiadora</td><td>Glb</td><td>350.00</td><td>1</td><td></td><td>100%</td><td>350.00</td><td></td></tr><tr><td>10</td><td>Plotter A-0</td><td>Glb</td><td>600.00</td><td>1</td><td></td><td>100%</td><td>600.00</td><td></td></tr><tr><td></td><td>Costo Directo</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>112,494.38</td></tr><tr><td></td><td>Gastos Generales</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>8,999.55</td></tr><tr><td></td><td>Utilidad</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>5,624.72</td></tr><tr><td></td><td>Sub Total</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>127,118.65</td></tr><tr><td></td><td>I.G.V. (18.00%)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>22,881.35</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>150,000.00</td></tr></table>	ESTRUCTURA DE COSTOS REFERENCIAL (EXPEDIENTE TÉCNICO)									Item	Descripción	Und	Precio Unitario	Cantidad Descripción	Plazo (Mes)	% Participación	Parcial	Valor total (\$/.)	I	CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL									A	Personal Profesional (1)							93,500.00	1	Jefe de proyecto	Mes	15,000.00	1	1	100.00%	15,000.00		2	Especialista en Estructuras y Obras de Arte	Mes	10,000.00	1	1	100.00%	10,000.00		3	Especialista en Metrados Costos y Presupuestos	Mes	10,000.00	1	1	100.00%	10,000.00		4	Especialista en Geología y Geotecnia	Mes	10,000.00	1	1	100.00%	10,000.00		5	Especialista en Topografía, Trazo y Diseño Vial	Mes	10,000.00	1	1	100.00%	10,000.00		6	Especialista en Tráfico y Señalización Vial	Mes	10,000.00	1	1	100.00%	10,000.00		7	Especialista en Hidrología, Hidráulica y Drenaje	Mes	10,000.00	1	1	100.00%	10,000.00		8	Especialista en Estimación o Evaluación de Riesgos	Mes	10,000.00	1	1	100.00%	10,000.00		9	Especialista Socio Ambiental	Mes	8,500.00	1	1	100.00%	8,500.00		II	EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO							7,944.38	1	Oficina para trabajos de gabinete	Mes	794.38	1	1	100%	794.38		2	GPS Navegador	GLB	450.00	1		100%	450.00		3	Radio comunicación de alta frecuencia	GLB	350.00	2		100%	700.00		4	Estación total	GLB	3,500.00	1		100%	3,500.00		5	Nivel de Topográfico	GLB	2,500.00	1		100%	2,500.00		II.A	MOVILIZACION							7,500.00	6	Camioneta 4x4	Mes	5,000.00	1	1.5	100%	7,500.00		II.B	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							3,550.00	7	Computadoras y/o Laptops	Glb	900.00	2		100%	1,800.00		8	Impresora Multifuncional	Glb	800.00	1		100%	800.00		9	Fotocopiadora	Glb	350.00	1		100%	350.00		10	Plotter A-0	Glb	600.00	1		100%	600.00			Costo Directo							112,494.38		Gastos Generales							8,999.55		Utilidad							5,624.72		Sub Total							127,118.65		I.G.V. (18.00%)							22,881.35	TOTAL								150,000.00
ESTRUCTURA DE COSTOS REFERENCIAL (EXPEDIENTE TÉCNICO)																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Item	Descripción	Und	Precio Unitario	Cantidad Descripción	Plazo (Mes)	% Participación	Parcial	Valor total (\$/.)																																																																																																																																																																																																																																																																																										
I	CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
A	Personal Profesional (1)							93,500.00																																																																																																																																																																																																																																																																																										
1	Jefe de proyecto	Mes	15,000.00	1	1	100.00%	15,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																											
2	Especialista en Estructuras y Obras de Arte	Mes	10,000.00	1	1	100.00%	10,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																											
3	Especialista en Metrados Costos y Presupuestos	Mes	10,000.00	1	1	100.00%	10,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																											
4	Especialista en Geología y Geotecnia	Mes	10,000.00	1	1	100.00%	10,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																											
5	Especialista en Topografía, Trazo y Diseño Vial	Mes	10,000.00	1	1	100.00%	10,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																											
6	Especialista en Tráfico y Señalización Vial	Mes	10,000.00	1	1	100.00%	10,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																											
7	Especialista en Hidrología, Hidráulica y Drenaje	Mes	10,000.00	1	1	100.00%	10,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																											
8	Especialista en Estimación o Evaluación de Riesgos	Mes	10,000.00	1	1	100.00%	10,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																											
9	Especialista Socio Ambiental	Mes	8,500.00	1	1	100.00%	8,500.00																																																																																																																																																																																																																																																																																											
II	EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO							7,944.38																																																																																																																																																																																																																																																																																										
1	Oficina para trabajos de gabinete	Mes	794.38	1	1	100%	794.38																																																																																																																																																																																																																																																																																											
2	GPS Navegador	GLB	450.00	1		100%	450.00																																																																																																																																																																																																																																																																																											
3	Radio comunicación de alta frecuencia	GLB	350.00	2		100%	700.00																																																																																																																																																																																																																																																																																											
4	Estación total	GLB	3,500.00	1		100%	3,500.00																																																																																																																																																																																																																																																																																											
5	Nivel de Topográfico	GLB	2,500.00	1		100%	2,500.00																																																																																																																																																																																																																																																																																											
II.A	MOVILIZACION							7,500.00																																																																																																																																																																																																																																																																																										
6	Camioneta 4x4	Mes	5,000.00	1	1.5	100%	7,500.00																																																																																																																																																																																																																																																																																											
II.B	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							3,550.00																																																																																																																																																																																																																																																																																										
7	Computadoras y/o Laptops	Glb	900.00	2		100%	1,800.00																																																																																																																																																																																																																																																																																											
8	Impresora Multifuncional	Glb	800.00	1		100%	800.00																																																																																																																																																																																																																																																																																											
9	Fotocopiadora	Glb	350.00	1		100%	350.00																																																																																																																																																																																																																																																																																											
10	Plotter A-0	Glb	600.00	1		100%	600.00																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	Costo Directo							112,494.38																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	Gastos Generales							8,999.55																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	Utilidad							5,624.72																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	Sub Total							127,118.65																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	I.G.V. (18.00%)							22,881.35																																																																																																																																																																																																																																																																																										
TOTAL								150,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																										

3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
	MONTO						

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.				
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO				
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	31/05/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	31/05/2023
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	NO	X
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				
5.	<div style="text-align: center;"><p>REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS AUXILIARES</p><p>RAMON R. CARVAJAL GARCIA SUB DIRECTOR (S)</p></div> <div>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</div>			
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.				