

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	15/04/2024						
1.2	ÁREA USUARIA	UNIDAD DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: "CREACION DE ALMACÉNES MUNICIPALES PARA PROGRAMAS SOCIALES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL SANCHEZ CARRION, PROVINCIA SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD"						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN							
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	57						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código						
		Documento que declaró la viabilidad						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	OFICIO N°690-2024-MPSC/GEIDUR-AEOGR	Fecha de recepción	08/04/2024			
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO		X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO		X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO		X		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO		X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Especifica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)


2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>								
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>								
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>								

2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
N° Item	Ajustes realizados al requerimiento							

3.	INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL							
3.1	SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS							
3.1.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS							
DEL PROVEEDOR								
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros							
DE LA ENTIDAD								
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros							

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)



SANCHEZ CARRION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y RURAL

15

“La más dulce y del chocolate”
“Tierra de los pasteles”

9. ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

PROYECTO: REFORMULACION DEL EXPEDIENTE TECNICO "CREACION DE ALMACENES MUNICIPALES PARA PROGRAMAS SOCIALES DE LA MUNICIPALIDAD PROV. DE SANCHEZ CARRION, PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD" CON CUI N°2179558

DESAGREGADO DE SUPERVISION

Presupuesto: nov.-23

SUPERVISION DE OBRA						S/132,250.00
Descripción	Unidad	Personas	%Particip.	Tiempo	Sueldo	Parcial
Ing. Jefe de Supervisión	mes	1.00	100%	4.00	10,000.00	40,000.00
Especialista en Estructuras	mes	1.00	50%	4.00	6,000.00	12,000.00
Especialista de Seguridad de Ocio y Salud Ocup.	mes	1.00	100%	4.00	5,000.00	20,000.00
Especialista Ambiental	mes	1.00	100%	4.00	5,000.00	20,000.00
Sub Total S/.						92,000.00

ALQUILERES Y SERVICIOS						S/2,000.00
Descripción	Unidad	Cantidad	Tiempo	Sueldo	Parcial	
Alquiler de camioneta 4x4 + combustible + chofer	mes	1.00	4.00	6,000.00	24,000.00	
Internet, internet, otros	mes	1.00	4.00	400.00	1,600.00	
Informe mensual, planos, impresiones	mes	1.00	4.00	1,000.00	4,000.00	
Materiales y útiles de limpieza	mes	1.00	4.00	600.00	2,400.00	
Costos de servicios públicos	mes	1.00	4.00	350.00	1,400.00	
Costos de alquiler de oficina	mes	1.00	4.00	500.00	2,000.00	
Sub Total S/.						35,600.00

CONTROL DE CALIDAD						S/6,650.00
Descripción	Unidad	Cantidad	C. Unitario	Parcial		
Uso de moxos 110g/cm2	und	1.00	300.00	300.00		
Uso de moxos 210g/cm2	und	1.00	300.00	300.00		
Esfuerzo a la compresión de especímenes de co	und	100.00	25.00	2,500.00		
Penetración mediante cono de arena	und	10.00	50.00	500.00		
Prueba de tracción flexión	und	2.00	350.00	700.00		
Estudio de canchales	und	1.00	350.00	350.00		
Sub Total S/.					6,650.00	

LIQUIDACION DE CONTRATO						S/16,144.20
Descripción	Unidad	Personas	%Particip.	Tiempo	Sueldo	Parcial
Ing. Supervisor	mes	1.00	100%	1.00	10,000.00	10,000.00
Sub Total S/.						10,000.00

ALQUILERES Y SERVICIOS						S/6,144.20
Descripción	Unidad	Cantidad	Tiempo	Sueldo	Parcial	
Materiales y útiles de limpieza	mes	1.00	1.00	1,800.00	1,800.00	
Informe mensual, planos, impresiones	mes	1.00	1.00	4,000.00	4,000.00	
Internet, internet, otros	mes	1.00	1.00	344.20	344.20	
Sub Total S/.						6,144.20


TOTAL GASTOS DE SUPERVISION **S/148,394.20**

Los montos para la Supervisión deben incluir los gastos fijos y variables que incluye los Impuestos de Ley.

3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORIA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/148,394.20 (Ciento Cuarenta y Ocho Mil Trescientos Noventa y Cuatro con 20/100 Soles)				

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO							
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	11/04/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	12/04/2024			
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO			
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.							
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI	X	NO			
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.							
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	X	NO			
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.							
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	X	NO			
De ser afirmativa la respuesta, detallar.							

5.	<div style="text-align: center;">  <p>MUNICIPALIDAD MUNICIPAL SANCHEZ CARRION</p> <p>JUDITH RUIZ MEZA</p> <p>ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES</p> </div> <p style="text-align: center;">NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</p>
----	--

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.