

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A.

Nomenclatura : AS-SM-13-2023-SAN GABAN S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE SEGURIDAD PARA PROTECCIÓN PERSONAL (ROPA DE ALGODÓN, CASACA TÉRMICA E IMPERMEABLE, CHALECOS DE SEGURIDAD)

Ruc/código : 10446558124

Fecha de envío : 15/05/2023

Nombre o Razón social : FLOREZ CCAPCHA ROXANA

Hora de envío : 22:30:43

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

Son diferentes Uniformes se podría ampliar unos 60 a 70 días calendarios ya que en la prueba del laboratorio se demorara unos 15 a 20 días y los 30 días para la confección es muy poco tiempo con exigencia que manda la empresa .

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 14

Literal: 14

Página: 40

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comite de seleccion en coordinacion con el area usuaria: No se acoge la solicitud del participante, toda vez que el plazo contractual es de 50 días calendario a partir del día siguiendo de la firma del contrato, los primeros 15 días calendarios (como maximo) son para presentar las muestras, restando 35 días calendario para la confección y entrega del suministro, las pruebas se encuentran fuera del plazo contractual que son un aproximado de 7 días hábiles una vez que el postor adjudicado cancele el servicio en el laboratorio del SENATI.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null