

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	19 de abril del 2024						
1.2	ÁREA USUARIA	Oficina de Administración de la Corte Superior de Justicia de Sullana						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	"Adquisición e instalacion del Sistema de Circuito Cerrado de Televisión – accesorios y adicionales para el Sistema de CCTV de la Corte Superior de Justicia de Sullana"						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	235						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	117						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2621496					
		Documento que declaró la viabilidad	Formato N°07-2D Registro de IOAR - Estado de Emergencia Nacional					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	Memorando N° 01599-2023-GI-GG-PJ		Fecha de recepción	10 de noviembre de 2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	01.12.2023	De oficio		Con motivo de observaciones	x	
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	x		NO			
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMS	SI			NO	x		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO			
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL BIEN OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	1	5				5	Memorando N°6430-2023-SL-GAF-GG-PJ	27.11.2023
	1. Precisar la dirección exacta de sedes donde se han de instalar las cámaras de seguridad 2. Especificar si las sedes tienen un enlace o comunicación VPN 3. De acuerdo a las especificaciones técnicas y características de las cámaras en conjunto solicitados, mencionar que no se encuentran en el mercado nacional en ninguna marca, ya que estas misma son de gama alta y requieren importación por lo que solicitamos ampliación de tiempo de entrega de productos a 45 días como mínimo. 4. Especificar a que altura aproximado se instalará la cámara PTZ y si estará sujeto en alguna pared de la entidad y/o poste, pProporcionar un número para hacer consultas técnicas de instalación. 5. Se requiere planos.							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
	Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	1	5				5	Memorando N°001716-2023-GI-GG-PJ	01.12.2023

FORMATO				
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES)				
1. Se precisó la dirección exacta de sedes donde se han de instalar las cámaras de seguridad 2. Se especificó las sedes que cuentan con un enlace o comunicación VPN 3. Se reformularon las Especificaciones técnicas a fin de contar con la disponibilidad que permitan cumplir el plazo de entrega. 4. Se precisó la altura aproximado donde se instalará la cámara PTZ y si estará sujeto en alguna pared de la entidad y/o poste, se proporcionó un número para hacer consultas técnicas de instalación. 5. Se adjuntó planos.				
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO			
	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento		
	1	1. Se precisó la dirección exacta de sedes donde se han de instalar las cámaras de seguridad 2. Se especificó las sedes que cuentan con un enlace o comunicación VPN 3. Se reformularon las Especificaciones técnicas a fin de contar con la disponibilidad que permitan cumplir el plazo de entrega. 4. Se precisó la altura aproximado se instalará la cámara PTZ y si estará sujeto en alguna pared de la entidad y/o poste 5. Se adjuntó planos.		
3 INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO				
3.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	20 de noviembre del 2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	22.12.2023
3.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.				
3.3	PLURALIDAD DE MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
3.4	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO	SI		NO
En caso de existir la posibilidad de distribuir la buena pro, sustentar.				
3.5	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO
En caso de obtenerse información que se puede utilizar para determinar los factores de evaluación, detallarla.				
3.6	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO
En caso de obtenerse información de otros aspectos que tengan incidencia en la eficiencia de la contratación, detallarla.				
4				
NOMBRE Y FIRMA DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				