


FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	7/02/2024						
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DEL SALDO DE OBRA: "CREACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y RECREACIONALES EN EL CENTRO POBLADO CAMPAMENTO, DISTRITO DE CHOTA PROVINCIA DE CHOTA- DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA".						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	C0179- CREACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y RECREACIONALES EN EL C.P. CAMPAMANETO						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	4						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2497698					
		Documento que declaró la viabilidad						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	MEMORANDUM N° 0152-2024-MPCH-OGA		Fecha de recepción	22/01/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO		X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO		X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO		X		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO		X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							



FORMATO																											
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)																											
2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA																											
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación																				
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones																											
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO																											
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento																										
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL																											
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS																											
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS																											
DEL PROVEEDOR																											
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																										
<u>CARTA Nº 001- 2024/ING.LECI-CONSULTOR DE OBRAS</u>																											
SEÑORES : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHOTA JR. ANAXIMANDRO VEGA N°409 – CHOTA – CAJAMARCA																											
ATENCIÓN : C.P.C. JOSÉ ROLANDO BENAVIDEZ EDQUEN UNIDAD DE ADQUISICIONES																											
REFERENCIA : ALCANZO COTIZACIÓN SOLICITADA.																											
ASUNTO : REMITO COTIZACIÓN PARA EL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA – PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: “CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y RECREACIONALES EN EL CENTRO POBLADO CAMPAMENTO, DISTRITO DE CHOTA – PROVINCIA DE CHOTA – DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA”.																											
Me es grato dirigirme a Usted, haciendo llegar mi cordial saludo, y al mismo tiempo la presente tiene por finalidad <b>alcanzar la cotización solicitada para la CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: “CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y RECREACIONALES EN EL CENTRO POBLADO CAMPAMENTO, DISTRITO DE CHOTA – PROVINCIA DE CHOTA – DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA”</b> , esto según lo solicitado en correo																											
<table><thead><tr><th>DESCRIPCIÓN DEL OBJETO</th><th>Nº DE PERIODOS DE TIEMPO</th><th>PERIODO O UNIDAD DE TIEMPO</th><th>TARIFA UNITARIA OFERTADA</th><th>TOTAL, OFERTA ECONOMICA</th></tr></thead><tbody><tr><td>Supervisión de obra y recepción de obra.</td><td>90</td><td>días</td><td>S/ 703.02</td><td>S/ 63,271.80</td></tr><tr><td>Liquidación de obra.</td><td>30</td><td>días</td><td></td><td>S/ 2,525.00</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>S/ 65,796.80</td></tr></tbody></table>								DESCRIPCIÓN DEL OBJETO	Nº DE PERIODOS DE TIEMPO	PERIODO O UNIDAD DE TIEMPO	TARIFA UNITARIA OFERTADA	TOTAL, OFERTA ECONOMICA	Supervisión de obra y recepción de obra.	90	días	S/ 703.02	S/ 63,271.80	Liquidación de obra.	30	días		S/ 2,525.00					S/ 65,796.80
DESCRIPCIÓN DEL OBJETO	Nº DE PERIODOS DE TIEMPO	PERIODO O UNIDAD DE TIEMPO	TARIFA UNITARIA OFERTADA	TOTAL, OFERTA ECONOMICA																							
Supervisión de obra y recepción de obra.	90	días	S/ 703.02	S/ 63,271.80																							
Liquidación de obra.	30	días		S/ 2,525.00																							
				S/ 65,796.80																							
El monto de la cotización para el servicio solicitado es por la suma de <b>S/. 65,796.80 (Sesenta y cinco mil setecientos noventa y seis con 80/100 soles)</b> Incluye IGV.																											
Incluye todos los impuestos de ley y todo concepto necesario para la presentación del servicio, además se cumple con lo solicitado en los Términos de Referencia.																											
Sin otro particular, me despido de Usted																											
Atentamente,																											
 LUIS ERNESTO CIEZA IRGOIN INGENIERO CIVIL REG. CIR. N° 234543 CONSULTOR DE OBRAS																											
DE LA ENTIDAD																											
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																										





# **FORMATO** **RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS** **(SERVICIOS)**

DESCRIPCION DEL OBJETO	Nº DE PERIODOS DE TIEMPO	PERIODO O UND. DE TIEMPO	TARIFA REFERENCIAL UNITARIA	VALOR REFERENCIAL TOTAL
Supervisión de obra				
*CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y RECREACIONALES EN EL CENTRO POBLADO CAMPAMENTO DISTRITO DE CHOTA - PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA*	90	Días	S/ 703.02	S/ 63,271.80
Liquidación de obra o liquidación de cuenta (en caso de resolución de contrato)				
Liquidación	30	Días		S/ 2,525.00
				S/ 65,796.80

EXPEDIENTE TÉCNICO - SALDO DE OBRA		
CONSECUTIVO:	PROYECTO:	FECHA:
	CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y RECREACIONALES EN EL CENTRO POBLADO CAMPAMENTO DISTRITO DE CHOTA - PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	2023
CODIGO:	2487688	MD: CHOTA
DIRECCION:	CAJAMARCA	PROVINCIA:
	CHOTA	DISTRITO:
	CHOTA	LOCALIDAD:

## **DESAGREGADOS DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA**

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
			DESB	UNIDAD	S/./
<b>(A) GASTOS GENERALES FIJOS</b>					
<b>A.1 GASTOS DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN</b>					
A.1.01	Documentos de licitación	Est	1.00	150.00	150.00
A.1.02	Planes de ejecución final	Est	3.00	150.00	450.00
A.1.03	Gastos Notariales y Legales	Est	1.00	150.00	150.00
A.1.04	Exposición de Propuesta	Est	1.00	140.00	140.00
TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN					890.00
<b>A.2 GASTOS DE LIQUIDACIÓN DE OBRA</b>					
A.2.01	Supervisor de obra, Especialista en Ejecución y/o Supervisión de Obras de Construcción o Mantenimiento	Mes	100%	0.25	1,275.00
A.2.04	Materiales de Oficina	Est	1.00	320.00	320.00
A.2.05	Protocolos	Est	1.00	120.00	120.00
A.2.06	Grabos de Planos	Est	1.00	210.00	210.00
TOTAL COSTO LIQUIDACIÓN DE OBRA					2,625.00
TOTAL GASTOS GENERALES FIJOS					3,515.00
0.20% V.R.					1,316.80
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
			DESB	UNIDAD	S/./
<b>(B) GASTOS OPERARIOS Y VARIABLES</b>					
<b>B.1 PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO</b>					
B.1.01	Supervisor de obra, Especialista en Ejecución y/o Supervisión de Obras de Construcción o Mantenimiento	Mes	100%	3.00	7,500.00
B.1.02	Ingeniero de Obras de Construcción	Mes	100%	3.00	7,500.00
B.1.03	Especialista en Mantenimiento de Obras y Servicios	Mes	100%	3.00	7,500.00
MONTO TOTAL REMUNERACIÓN PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO					22,500.00
Nota: Estos costos son excluidos de los costos de ley los cuales determinan el costo final					

<b>B.2 PERSONAL TÉCNICO E EQUIPO DE PROTECCION CON RIESGO DE EXPOSICION A COVID-19</b>						
B.2.01	Papel toalla (200 und.)	Pqte	300%	1.00	8.00	24.00
B.2.02	Afiches (A3)	Mil	100%	0.10	350.00	35.00
B.2.03	Impresiones en banner 1.20x1.80	Und	100%	5.00	35.00	175.00
B.2.04	Alcohol en gel antibacterial 950ml	Und	300%	1.00	31.90	95.70
B.2.05	Detergente de 15kg	Und	100%	1.00	60.00	60.00
B.2.06	Guantes	Par	300%	24.00	1.30	93.60
B.2.07	Contenedor pedestal 120 L	Und	100%	1.00	150.00	150.00
B.2.08	Bolsas plásticas de material polibleno 50 cm x 90 cm (100 und)	Pqte	100%	0.50	53.00	26.50
B.2.09	Hipoclorito de sodio - desinfección de personal	Lts	100%	5.00	2.20	11.00
B.2.10	Hipoclorito de sodio - desinfección campamentos	Lts	100%	5.00	2.20	11.00
MONTO TOTAL PERSONAL TÉCNICO E EQUIPO DE PROTECCION CON RIESGO DE EXPOSICION A COVID-19						681.80
Nota: Estos costos son incluidos los beneficios de ley los cuales determinan el costo final						

<b>B.3 MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN</b>						
B.3.01	Movilidad Personal Técnico	Mes	1.00	3.00	3,000.00	9,000.00
MONTO TOTAL MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN						9,000.00
<b>B.4 MATERIALES Y OTROS</b>						
B.4.01	Alquiler de Oficina principal	Mes	1.00	3.00	250.00	750.00
B.4.02	Materiales e implementos de Oficina	Mes	1.00	3.00	330.00	990.00
B.4.03	Materiales de Campo y Ensayos de control de calidad (Diseño de mezclas de concreto, control de Concreto, rotura de probetas, control de los materiales, compactación, pruebas hidráulicas, etc.)	Glb	1.00	1.00	1,200.00	1,200.00
B.4.04	Comunicaciones	Mes	1.00	3.00	50.00	150.00
B.4.05	Equipos de Protección Individual	Glb	1.00	1.00	410.00	410.00
MONTO TOTAL COSTO MATERIALES DE ASISTENCIA MEDICA, OFICINA DE OBRA y OTROS						3,500.00
TOTAL GASTOS GENERALES VARIABLES					4.07% V.R.	62,681.80

### **PLAZO DE EJECUCION DE OBRA:**

SEGUN CRONOGRAMA DE EJECUCION: 3 Meses → 90 Días Calendarios

### **RESUMEN:**

TOTAL DEL VALOR REFERENCIAL DE OBRA : V.R. = S/ 1,539,202.36

TOTAL GASTOS GENERALES FIJOS : G.G.F. = S/ 3,115.00



TOTAL GASTOS GENERALES VARIABLES : G.G.V. = S/ 62,681.80

VALOR REFERENCIAL DEL COSTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA : V.R.S. = S/ 65,796.80

**TOTAL GASTOS EN SUPERVISIÓN 4.27% V.R. = S/ 65,796.80**

SON: SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 80/100 SOLES



FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro: Señalar otra moneda
		MONTO	SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 80/100 SOLES (S/ 65,796.80).				
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO							
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	1/02/2024		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	3/02/2024		
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI X		NO			
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento							
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO		X	
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro							
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO		X	
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación							
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO		X	
De ser afirmativa la respuesta, detallar							
5.	 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHOTA  Lic. Eberth Llatas Rojas DIRECTOR DE ABASTECIMIENTOS NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES						
<b>NOTA:</b> El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.							