

**FORMATO**

**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS  
(SERVICIOS)**

<b>1. DATOS GENERALES</b>								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	20 DE FEBRERO DE 2024						
1.2	ÁREA USUARIA	SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACION DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL ESTADIO DE LA URBANIZACION PREI BOCA NEGRA DISTRITO DE CALLAO DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO DEL DEPARTAMENTO DE CALLAO CON CUI N° 2630648						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	148						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	39						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2630648					
		Documento que declaró la viabilidad	FORMATO N° 07 - A de fecha 12.05.23					
<b>2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO</b>								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N° 210-2024/MPC-GDU-SGOP	Fecha de recepción	15 DE FEBRERO DE 2024			
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
		Fecha de la tercera versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
		Fecha de la cuarta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
		Fecha de la quinta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	-	NO	X			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	-	NO	X			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI	-	NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización		-	Fecha de aprobación	-		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	-	NO	X			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		-	Fecha de inicio de vigencia	-		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	<b>OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO</b>							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							






## FORMATO

### RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

	<p>Consignar una síntesis de las observaciones</p> <table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"> <tr> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> </tr> </table> <p>Consignar una síntesis de las observaciones</p>																					
2.9	<b>RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA</b>																					
	N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación														
	<p>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</p> <table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"> <tr> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> </tr> </table> <p>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</p> <table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"> <tr> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> </tr> </table> <p>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</p>																					
2.10	<b>AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO</b>																					
	N° Item	Ajustes realizados al requerimiento																				
3.	<b>INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL</b>																					
3.1	<b>SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS</b>																					
3.1.1	<b>ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS</b>																					
	<b>DEL PROVEEDOR</b>																					
	N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																				
		ANEXO N° 01																				
	<b>DE LA ENTIDAD</b>																					
	N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																				
		ANEXO N° 02																				
3.1.2	<b>VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA</b>	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	-	Otro:	Señalar otra moneda														
		MONTO	S/ 115,304.38 (Ciento Quince Mil Trescientos Cuatro con 38/100 SOLES)																			
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.																					
	<b>INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO</b>																					
4.1	<b>FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>		16.01.2024		<b>FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>		26.01.2024															
4.2	<b>PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO</b>				SI	x	NO	-														
	De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.																					







<b>FORMATO</b> <b>RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS</b> <b>(SERVICIOS)</b>				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI	-	NO x
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	-	NO x
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	-	NO x
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				
5.				
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				
<b>NOTA:</b> El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.				





"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA LOCAL EN EL DISTRITO DE CALLAO DE LA PROVINCIA DE CALLAO DEL DEPARTAMENTO DE CALLAO" - CON CUI N°2593395 PRIMERA ETAPA - CONSTRUCCION DE AMBIENTE DE CONTROL / SEGURIDAD (6 UNIDADES)"



## 12. RESUMEN DE PRESUPUESTO

### RESUMEN DE PRESUPUESTO POR CONTRATA

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA LOCAL EN EL DISTRITO DE CALLAO DE LA PROVINCIA DE CALLAO DEL DEPARTAMENTO DE CALLAO" - CON CUI N°2593395 PRIMERA ETAPA - CONSTRUCCION DE AMBIENTE DE CONTROL / SEGURIDAD (6 UNIDADES)"

PLAZO DE EJECUCION 6.00 MESES = 180 DIAS CALENDARIO  
FECHA DE PRESUPUESTO BASE 26 DE ENERO DEL 2024  
MODALIDAD ADMINISTRACION INDIRECTA (CONTRATA)  
UBICACION DISTRITO DEL CALLAO - PROVINCIA DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE LIMA

DESCRIPCION	CODIGO	OBSERVACION
COSTO DIRECTO	CD	S/1,169,834.34
GASTOS GENERALES (27.65% DEL C.D.)	GG	S/323,459.20
UTILIDAD (7.00% DEL C.D.)	UTI	S/81,888.40
SUBTOTAL	ST	S/1,575,181.94
IGV(18.00% DEL S.T.)	IGV	S/283,532.75
COSTO DE EJECUCION DEL PROYECTO	TO	S/1,858,714.69
TOTAL DE SUPERVISION	GS	S/156,992.68
GASTOS DE LIQUIDACION	GL	S/15,000.00
PRESUPUESTO TOTAL	PT	S/2,030,707.37

El Presupuesto Total asciende a :DOS MILLONES TREINTA MIL SETECIENTOS SIETE CON 37/100 SOLES




GEO. GEORGINA  
MARILUZ SILVA  
Ingeniero Civil  
CIP N° 280095



## DESAGREGADO DE SUPERVISIÓN

PROYECTO: AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE VIDEO VIGILANCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DEL CALLAO - PROVINCIA DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO

UBICACIÓN: DISTRITO DEL CALLAO - PROVINCIA DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE LIMA



COSTO DIRECTO DE SUPERVISION (SI/) SI 156,992.68

PLAZO DE EJECUCION 6.0 meses = 180 DIAS CALENDARIOS  
FECHA DEL PRESUPUESTO 26 DE ENERO DEL 2024  
MODALIDAD DE EJECUCION INDIRECTA - POR CONTRATA

### I GASTOS FIJOS

#### 1. GASTOS DE LICITACION

ITEM	DESCRIPCION	INC	UND	TIEMPO	COSTO	TOTAL
1.01	Compra de Bases de licitacion	1	GLB	1	500.00	500.00
1.02	Elaboración de Propuesta	1	GLB	1	1500.00	1500.00
1.03	Gastos Legales (Notariales)	1	GLB	1	500.00	500.00
1.04	Gastos Varios (Fotocopias, etc)	1	GLB	1	584.61	584.61
TOTAL						3,084.61

#### 2.00 GASTOS DE CONTROL DE CALIDAD

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	UND	TIEMPO	COSTO	TOTAL
PRUEBAS GENERALES						
SUB RASANTE						
02.01	Prueba de densidad de sub-rasante	6	UND		40	240.00
02.02	Prueba proclor modificado de sub-rasante	6	UND		90	540.00
BASE						
02.03	Prueba de densidad de base	6	UND		40	240.00
02.04	Prueba proclor modificado de base	6	UND		90	540.00
02.05	Estudio de Material de base (Análisis granulométrico, Limite de Plasticidad, Contenido de sales, Humedad del suelo)	6	UND		450	2700.00
02.06	Equivalente de Arena	6	UND		160	960.00
02.07	Ensayo de abrasion de Los Angeles	6	UND		220	1320.00
CONCRETO						
02.08	Diseño de Mezcla de Concreto	24	UND		350	8400.00
02.09	Roturas de probetas de concreto	180	UND		20	3600.00
TOTAL						18,540.00

#### 3.00 EQUIPOS DE PROTECCION - SEGURIDAD EN OBRA

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	UND	TIEMPO	COSTO	TOTAL
03.01	Cascos de seguridad	3	UND		24.20	72.60
03.02	Lentes de protección	3	PAR		10.80	32.40
03.03	Guantes de cuero	3	PAR		9.90	29.70
03.04	Botines de cuero	3	PAR		60.00	180.00
03.05	Tapon auditivo	3	PAR		1.20	3.60
03.06	Chalecos reflectivos	3	UND		14.50	43.50
TOTAL						351.80

### II GASTOS VARIABLES

#### 1.00 ALQUILERES Y SERVICIOS

ITEM	DESCRIPCION	Cant	INC	UND	TIEMPO	CGSTO	TOTAL
01.01	Alquiler de Oficina Técnica	1	1	MES	6.0 meses	500.00	3,000.00
01.02	Pago por servicio de agua, luz, internet y telefonía de la oficina técnica	1	1	MES	6.0 meses	300.00	1,800.00
TOTAL							4,800.00

#### 2.00 GASTOS DE OFICINA

ITEM	DESCRIPCION	INC	UND	TIEMPO	COSTO	TOTAL
2.01	Útiles de escritorio	1	GLB	6.0 meses	350.00	2,100.00
2.01	Muebles para oficina técnica	1	GLB		500.00	500.00
2.01	Copias, impresiones y ptoleos de Planos	1	MES	6.00 meses	300.00	1,800.00
TOTAL						4,400.00


#### 3.00 PERSONAL TÉCNICO Y AUXILIAR DE OBRA (INCLUYE LEYES SOCIALES)

ITEM	CARGO	INC	UND	TIEMPO	COSTO	TOTAL
PERSONAL CLAVE						
03.01	Ingeniero Supervisor de Obra	1.00	MES	6.0	10,000.00	60,000.00
03.02	Ingeniero De Seguridad y Salud	1.00	MES	6.0	8,000.00	48,000.00
PERSONAL NO CLAVE						
03.05	Asistente de Supervisor	1.00	MES	6.0	6,000.00	36,000.00
TOTAL						144,000.00

#### 4 GASTOS FINANCIEROS (VER ANEXO 01)

ITEM	DESCRIPCION	INC	UND	CANT.	VALOR UNITARIO	TOTAL
4.01	Carta Fianza de fiel cumplimiento de contrato	1	UND	1	1,559.78	1,559.78
					162,077.49	8.10





## DESAGREGADO DE SUPERVISIÓN

PROYECTO: AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE VIDEO VIGILANCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DEL CALLAO - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO

UBICACIÓN: DISTRITO DEL CALLAO - PROVINCIA DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE LIMA

	TOTAL	1,567.88
--	-------	----------

### 5 SEGUROS (VER ANEXO 02)

ITEM	DESCRIPCION	INC	UND	CANT.	VALOR UNITARIO	TOTAL
5.01	Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo	1	GLB	1	1,440.00	1,440.00
5.02	Seguro de VIDA LEY	1	GLB	1	720.00	720.00
5.04	Costo por emisión de Poliza	1	GLB	1	64.80	64.80
TOTAL						2,224.80

COSTO DIRECTO DE SUPERVISION SI.	SI.	156,992.68
----------------------------------	-----	------------

  
GEORGE KEVIN  
MARILUZ SILVA  
Ingeniero Civil  
CIP N° 280095





# ANÁLISIS DE GASTOS DE SUPERVISIÓN

## ANEXO 1 GASTOS FINANCIEROS

VALOR REFERENCIAL : 1,169,834.34  
 Período del Año : 12 meses  
 Plazo de Ejecución 6.0 meses  
 Número de Renovaciones de Cartas Fianzas 2 veces  
 Porcentaje de Comisión Anual del Banco 2.00%

### A. POR GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Calculo de la Comisión Bancaria

Monto de Carta Fianza por Fiel cumplimiento	10%	116,983.43
Porcentaje de Comisión Anual		2.00%
Período de Vigencia		8.0 meses
Comisión total		1,559.78
Comisión Mensual		194.97

  
 GEORGE KEVIN  
 MARILUZ SILVA  
 Ingeniero Civil  
 CIP N° 280095

