

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES							
1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	09/10/2024						
1.2 ÁREA USUARIA	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO HUMANO						
1.3 DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACION DE UNA EMPRESA JURIDICA O PERSONA NATURAL PARA EL SERVICIO DE CONSTRUCCION DEL MODULO DEMOSTRATIVO DE MEJORAMIENTO GENETICO A TODO COSTO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO EN CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA DE GANADO VACUNO EN EL DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DATEM DEL MARAÑON DEL DEPARTAMENTO DE LORETO" - CUI: 2574855.						
1.4 ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN							
1.5 N° DE REFERENCIA DEL PAC							
1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2574855					
	Documento que declaró la viabilidad						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1 DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	SOLICITUD DE REQUERIMIENTO DE SERVICIOS N° 366-2024-DBSDH-MPDM			Fecha de recepción	24/09/2024	
2.2 MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
	Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
	Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
	Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO		X		
	De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO		X		
2.5 SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO		X		
	Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6 SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO		-		
	N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia	-	
2.7 REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR: TRUNX SAC

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																																							
	<p style="text-align: center;">EJECUCIÓN DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO EN CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA DE GANADO VACUNO EN EL DISTRITO DE BARRANCA DE LA PROVINCIA DATUM DEL MARAÑÓN DEL DEPARTAMENTO DE LORETO</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nº ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>SUB TOTAL</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>OBRAS PROVISIONALES</td><td>S/ 6,910.99</td></tr> <tr><td>2</td><td>PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD</td><td>S/ 7,660.00</td></tr> <tr><td>3</td><td>MEDIDAS PARA LA MITIGACION AMBIENTAL</td><td>S/ 3,000.00</td></tr> <tr><td>4</td><td>TRABAJOS PRELIMINARES</td><td>S/ 749.34</td></tr> <tr><td>5</td><td>ESTRUCTURAS</td><td>S/ 61,402.70</td></tr> <tr><td>6</td><td>ARQUITECTURA</td><td>S/ 43,560.44</td></tr> <tr><td>7</td><td>INSTALACIONES SANITARIAS</td><td>S/ 24,471.85</td></tr> <tr><td>8</td><td>INSTALACIONES ELECTRICAS</td><td>S/ 6,660.92</td></tr> <tr><td>9</td><td>PLACA RECORDATORIO</td><td>S/ 1,484.59</td></tr> <tr><td>10</td><td>VARIOS</td><td>S/ 3,100.</td></tr> <tr><td colspan="2">TOTAL DEL COSTO DIRECTO</td><td>S/ 159,001.66</td></tr> </tbody> </table> <table border="1"> <tbody> <tr><td colspan="2">COSTO DIRECTO</td><td>S/ 159,001.66</td></tr> <tr><td>GASTOS GENERALES</td><td>13.41%</td><td>S/ 21,328.24</td></tr> <tr><td>UTILIDAD</td><td>7.00%</td><td>S/ 11,130.12</td></tr> <tr><td>SUB TOTAL</td><td></td><td>S/ 191,460.02</td></tr> <tr><td>I.G.V (EXONERADO)</td><td></td><td>S/ 0.00</td></tr> <tr><td>MONTO TOTAL DE COTIZACIÓN</td><td></td><td>S/ 191,460.02</td></tr> </tbody> </table> <p>SON: CIENTO NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA CON 02/100 SOLES – SIN IGV</p>		Nº ITEM	DESCRIPCION	SUB TOTAL	1	OBRAS PROVISIONALES	S/ 6,910.99	2	PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD	S/ 7,660.00	3	MEDIDAS PARA LA MITIGACION AMBIENTAL	S/ 3,000.00	4	TRABAJOS PRELIMINARES	S/ 749.34	5	ESTRUCTURAS	S/ 61,402.70	6	ARQUITECTURA	S/ 43,560.44	7	INSTALACIONES SANITARIAS	S/ 24,471.85	8	INSTALACIONES ELECTRICAS	S/ 6,660.92	9	PLACA RECORDATORIO	S/ 1,484.59	10	VARIOS	S/ 3,100.	TOTAL DEL COSTO DIRECTO		S/ 159,001.66	COSTO DIRECTO		S/ 159,001.66	GASTOS GENERALES	13.41%	S/ 21,328.24	UTILIDAD	7.00%	S/ 11,130.12	SUB TOTAL		S/ 191,460.02	I.G.V (EXONERADO)		S/ 0.00	MONTO TOTAL DE COTIZACIÓN		S/ 191,460.02
Nº ITEM	DESCRIPCION	SUB TOTAL																																																						
1	OBRAS PROVISIONALES	S/ 6,910.99																																																						
2	PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD	S/ 7,660.00																																																						
3	MEDIDAS PARA LA MITIGACION AMBIENTAL	S/ 3,000.00																																																						
4	TRABAJOS PRELIMINARES	S/ 749.34																																																						
5	ESTRUCTURAS	S/ 61,402.70																																																						
6	ARQUITECTURA	S/ 43,560.44																																																						
7	INSTALACIONES SANITARIAS	S/ 24,471.85																																																						
8	INSTALACIONES ELECTRICAS	S/ 6,660.92																																																						
9	PLACA RECORDATORIO	S/ 1,484.59																																																						
10	VARIOS	S/ 3,100.																																																						
TOTAL DEL COSTO DIRECTO		S/ 159,001.66																																																						
COSTO DIRECTO		S/ 159,001.66																																																						
GASTOS GENERALES	13.41%	S/ 21,328.24																																																						
UTILIDAD	7.00%	S/ 11,130.12																																																						
SUB TOTAL		S/ 191,460.02																																																						
I.G.V (EXONERADO)		S/ 0.00																																																						
MONTO TOTAL DE COTIZACIÓN		S/ 191,460.02																																																						

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

DEL PROVEEDOR: WILLEN INGENIEROS SAC

N° Item	ESTRUCTURA DE COSTOS DEL SERVICIO DE EJECUCION		
	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO EN CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA DE GANADO VACUNO EN EL DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DATUM DEL MARAÑON DEL DEPARTAMENTO DE LORETO CUI 2574855.		
	SERVICIO: CONSTRUCCION DEL MODULO DEMOSTRATIVO DE MEJORAMIENTO GENETICO.		
	MODALIDAD DE EJECUCION SUMA ALZADA		
	UBICACIÓN SAN LORENZO-BARRANCA-DATUM DEL MARAÑON-LORETO		
	PLAZO DE EJECUCION 45 DIAS CALENDARIOS		
	EJECUCION DEL SERVICIO		
	ITEM	DESCRIPCION	TOTAL S/
	1	INSTALACION DE UN MODULO DEMOSTRATIVO DE MEJORAMIENTO GENETICO	
	1.1	OBRAS PROVISIONALES	S/ 7,910.99
	1.2	PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD	S/ 7,860.00
	1.3	MEDIDAS PARA LA MITIGACION AMBIENTAL	S/ 3,000.00
	1.4	TRABAJOS PRELIMINARES	S/ 849.34
	1.5	ESTRUCTURAS	S/ 61,902.70
	1.6	ARQUITECTURA	S/ 46,560.44
	1.7	INSTALACION SANITARIAS	S/ 24,971.85
	1.8	INSTALACION ELECTRICAS	S/ 6,860.92
	1.9	PLACA RECORDATORIO	S/ 1,584.59
	1.1	VIARIOS	S/ 3,150.83
COSTO DIRECTO			S/ 164,651.66

DEL PROVEEDOR: DATUM ELECTRIC CONSTRUCTORES

N° Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

ESTRUCTURA DE COSTOS DEL SERVICIO DE EJECUCION		
PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO EN CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA DE GANADO VACUNO EN EL DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DATUM DEL MARAÑON DEL DEPARTAMENTO DE LORETO CUI 2574855.		
SERVICIO: CONSTRUCCION DEL MODULO DEMOSTRATIVO DE MEJORAMIENTO GENETICO.		
MODALIDAD DE EJECUCION SUMA ALZADA		
UBICACIÓN SAN LORENZO-BARRANCA-DATUM DEL MARAÑON-LORETO		
PLAZO DE EJECUCION 45 DIAS CALENDARIOS		
EJECUCION DEL SERVICIO A CONTRATA		
ITEM	DESCRIPCION	TOTAL S
1.00	INSTALACION DE UN MODULO DEMOSTRATIVO DE MEJORAMIENTO GENETICO	
1.10	OBRAS PROVISIONALES	S/ 8,910.99
1.20	PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD	S/ 8,260.00
1.30	MEDIDAS PARA LA MITIGACION AMBIENTAL	S/ 3,300.00
1.40	TRABAJOS PRELIMINARES	S/ 970.36
1.50	ESTRUCTURAS	S/ 69,708.10
1.60	ARQUITECTURA	S/ 49,960.44
1.70	INSTALACION SANITARIAS	S/ 27,831.94
1.80	INSTALACION ELECTRICAS	S/ 7,387.68
1.90	PLACA RECORDATORIO	S/ 1,673.79
1.10	VIARIOS	S/ 3,250.00
COSTO DIRECTO		S/ 181,253.50
COSTO DIRECTO		S/ 181,253.50
GASTOS GENERALES 15.89%		S/ 28,778.39
UTILIDAD 9.00 %		S/ 16,313.00
SUB TOTAL		S/ 226,344.89
I.G.V 18.00%		S/ 0.00
COSTO TOTAL		S/ 226,344.89

DE LA ENTIDAD

N° Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

3.1. 2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/.191,460.02 (Ciento Noventa y Un Mil Cuatrocientos Sesenta con 02/100 soles) sin IGV.					
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.								

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	04/10/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	09/10/2024
-----	---	------------	--	------------

4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO	
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.					


4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.					

4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.					

4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.					

5.					
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES					

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.


 CRC. LILIANA CASTILLO SANDOVAL
 JEFE DE LA UNIDAD DE LOGÍSTICA - ALMACEN