

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALGAYOC

Nomenclatura : AS-SM-35-2023-MDH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL EN MORAN PATA Y AUQUE ALTO DEL DISTRITO DE HUALGAYOC-PROVINCIA DE HUALGAYOC-DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.

Ruc/código :	20600662725	Fecha de envío :	02/11/2023
Nombre o Razón social :	INMOBILIARIA & SERVICIOS GENERALES COLPACK EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	17:10:22

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

Del equipamiento estratégico requerido en el ítem 1 compactadora vibratoria tipo plancha 7hp el cual en el documento insumos indica de 4hp de la misma manera se solicita suprimir ya sea el ítem 5 o 10 ya que repiten el mismo equipo acorde al documento insumo.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** A.1 **Página:** 48

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Vulneración al RLCE en su artículo 29

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara al postor que solamente se considerará como equipamiento estratégico al ítem 10 más no al ítem 5

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

suprimir ítem 5

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALGAYOC

Nomenclatura : AS-SM-35-2023-MDH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL EN MORAN PATA Y AUQUE ALTO DEL DISTRITO DE HUALGAYOC-PROVINCIA DE HUALGAYOC-DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.

Ruc/código :	20600662725	Fecha de envío :	02/11/2023
Nombre o Razón social :	INMOBILIARIA & SERVICIOS GENERALES COLPACK EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	17:28:24

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

De revisar las bases en el literal B del numeral 3.2 pagina 49 de la experiencia de postor en la especialidad se considera obras similares a mejoramiento y ¿ o construcción y ¿ o ampliación y ¿ o la combinación de estas, de caminos vecinales en obras públicas, que dentro de su ejecución hayan contemplado como mínimo los siguientes: Impacto ambiental, control de calidad, diseño de mezclas, prueba y ¿ o ensayo de resistencias a la compresión, restauración o recuperación de campamentos, señales informativas, flete terrestre, alcantarilla TMC de 24 y de 26, conformación de cunetas, corte de material suelto con maquinaria, corte roca foja y cimentación de señal informativa.

De lo solicitado como experiencia en obra similar se solicita suprimir: que dentro de su ejecución hayan contemplado como mínimo los siguientes: Impacto ambiental, control de calidad, diseño de mezclas, prueba y ¿ o ensayo de resistencias a la compresión, restauración o recuperación de campamentos, señales informativas, flete terrestre, alcantarilla TMC de 24 y de 26, conformación de cunetas, corte de material suelto con maquinaria, corte roca foja y cimentación de señal informativa.

Por vulnerar en artículo 2 de la Ley 30225 en su literal a), b), e), i), según Opinión 121-2018-DTN y a la vez el artículo 29.3 del RLCE

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** B **Página:** 49

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

vulnerar en artículo 2 de la Ley 30225 en su literal a), b), e), i). artículo 29.3 del RLCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo estipulado en el Dictamen D000984-2023-OSCE-SPRI, se acoge la observación, suprimiéndose los componentes en la definición de obras similares

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

suprimir componentes

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALGAYOC

Nomenclatura : AS-SM-35-2023-MDH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL EN MORAN PATA Y AUQUE ALTO DEL DISTRITO DE HUALGAYOC-PROVINCIA DE HUALGAYOC-DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.

Ruc/código :	20600662725	Fecha de envío :	02/11/2023
Nombre o Razón social :	INMOBILIARIA & SERVICIOS GENERALES COLPACK EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	17:39:12

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

De revisar las bases pág. 56 y 57 del proceso se verifica en el formato del contrato del capítulo V en la cláusula décimo tercera indica asignación de riesgo el cual detalla el formato para asignar los riesgos que le compete al contratista, Entidad y a la vez de revisar cada una de las partidas en el documento presupuesto del expediente técnico adjunto en portal de SEACE del proceso de selección en curso se verifica en el documento del presupuesto del expediente técnico no se asigna dicho presupuesto para el cumplimiento de la presente clausula Por lo tanto, no se cumpliría dicha cláusula según lo indicado en la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD, por lo que, se debe asignar presupuesto a los riesgos estipulados según código CR-19, CR-09, CR-07, CR-02 estipular el formato en la cláusula de las bases de no hacerlo NO se cumpliría dicha clausula por lo descrito líneas atrás determinamos de manera clara y concreta el cuestionamiento, observación

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** B **Página:** 56

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

articulo 29.2 del RLCE, de la Ley 30225 articulo 32.2

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se le aclara al postor que la asignación de riesgos se está consignando de manera obligatoria en la proforma de contrato de acuerdo a la normativa vigente. Por otro lado se está asignando responsabilidades tanto a la entidad como por lo que no se acoge su observación y se le conmina a acogerse a las bases del procedimiento ya que se encuentra enmarcado en la normativa de contrataciones.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALGAYOC

Nomenclatura : AS-SM-35-2023-MDH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL EN MORAN PATA Y AUQUE ALTO DEL DISTRITO DE HUALGAYOC-PROVINCIA DE HUALGAYOC-DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.

Ruc/código :	20600662725	Fecha de envío :	02/11/2023
Nombre o Razón social :	INMOBILIARIA & SERVICIOS GENERALES COLPACK EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	18:03:27

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

De revisar los documentos del expediente técnico adjunto en el portal seace de las metas físicas del proyecto se verifica que el estudio de suelos solo ha realizado una calicata y el proyecto es de 2 tramos según lo indicado en el presente proyecto por lo que no deja claro si los insumos tales como cemento, etc. son los indicados para el presente proyecto el cual se tendrá que tener en cuenta en la etapa de ejecución al realizar estudios para corroborar si en todo el trazo demanda los insumos indicados.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 3.1.33 **Página:** 44

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Vulneración a la Ley 30225 en su artículo 2 en su literal f), c), d. artículo 173 del RLCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se indica al postor que al momento de la ejecución los insumos serán para ambo tramos

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALGAYOC

Nomenclatura : AS-SM-35-2023-MDH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL EN MORAN PATA Y AUQUE ALTO DEL DISTRITO DE HUALGAYOC-PROVINCIA DE HUALGAYOC-DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.

Ruc/código :	20600662725	Fecha de envío :	02/11/2023
Nombre o Razón social :	INMOBILIARIA & SERVICIOS GENERALES COLPACK EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	18:17:18

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

De revisar las bases en la pagina 37 y 38 del cuadro de otras penalidades se verifica que en el ítem 3 impedir el acceso al cuaderno de obra al supervisor es irrazonable dado que en la zona hay internet y se utilizara el cuaderno de obra digital

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 3.1.27 **Página:** 37

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

articulo 163 del RLCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se le indica al postor que el área de influencia se encuentra en zona rural y el acceso es muchas veces restringido. Si bien es cierto el área cuenta con servicio de internet muchas veces es lento y de poco acceso, por lo que no se acoge su observación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALGAYOC

Nomenclatura : AS-SM-35-2023-MDH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL EN MORAN PATA Y AUQUE ALTO DEL DISTRITO DE HUALGAYOC-PROVINCIA DE HUALGAYOC-DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.

Ruc/código :	20600662725	Fecha de envío :	02/11/2023
Nombre o Razón social :	INMOBILIARIA & SERVICIOS GENERALES COLPACK EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	18:21:04

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

De revisar las bases en la pagina 38 del cuadro de otras penalidades se verifica que en el ítem 5 Indumentaria e implementos de protección personal es irrazonable dado no hay presupuesto asignado en el documneto presupuesto.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 3.1.27 Página: 38

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

articulo 163 del RLCE.

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se le hace saber al postor que la indumentaria y los equipos de protección son obligatorias en todas las ejecuciones de obras, por lo que no se acoge su observación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALGAYOC

Nomenclatura : AS-SM-35-2023-MDH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL EN MORAN PATA Y AUQUE ALTO DEL DISTRITO DE HUALGAYOC-PROVINCIA DE HUALGAYOC-DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.

Ruc/código :	20600662725	Fecha de envío :	02/11/2023
Nombre o Razón social :	INMOBILIARIA & SERVICIOS GENERALES COLPACK EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	18:26:26

Observación: Nro. 7

Consulta/Observación:

De revisar las bases en la pagina 38 del cuadro de otras penalidades se verifica que en el ítem 13 penalizar por especialistas que no están considerados como personal clave es irrazonable como el ingeniero de control de claida.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 3.1.27 **Página:** 38

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

articulo 163 del RLCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

El control de calidad está incluido en el presupuesto, no teniendo nada que con el personal clave, ya que si bien es cierto no se está solicitando pero el control de calidad se puede realizar sin presencia de dicho profesional, ya que como entidad y como contratista se tiene la obligación de garantizar una obra de calidad al servicio de la población

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALGAYOC

Nomenclatura : AS-SM-35-2023-MDH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL EN MORAN PATA Y AUQUE ALTO DEL DISTRITO DE HUALGAYOC-PROVINCIA DE HUALGAYOC-DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.

Ruc/código :	20600662725	Fecha de envío :	02/11/2023
Nombre o Razón social :	INMOBILIARIA & SERVICIOS GENERALES COLPACK EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	18:31:46

Observación: Nro. 8

Consulta/Observación:

De revisar las bases en la pagina 39 y 40 del cuadro de otras penalidades se verifica que en el ítem 10 Y 21 Solicita cronogramas actualizados es irrazonable solicitar cronograma por ampliación de plazo y cronograma por variación de monto contractual por lo que solicita suprimir el ítem 21 por vulnera el artículo 163 del RLCE.

Acápíte de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 3.1.27 **Página:** 39

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

artículo 163 del RLCE.

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a la normativa, para el inicio y ejecución de obra es necesario contar con cronograma actualizado y real, por lo que no se acoge su observación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALGAYOC

Nomenclatura : AS-SM-35-2023-MDH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL EN MORAN PATA Y AUQUE ALTO DEL DISTRITO DE HUALGAYOC-PROVINCIA DE HUALGAYOC-DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.

Ruc/código :	20600662725	Fecha de envío :	02/11/2023
Nombre o Razón social :	INMOBILIARIA & SERVICIOS GENERALES COLPACK EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	18:38:17

Observación: Nro. 9

Consulta/Observación:

De revisar las bases en la pagina 47 literal 3.1.43 Plan de seguridad y plan de monitoreo y salud en el trabajo no se identifica partida ni presupuesto asignada a esta acápite en cumplimiento con la finalidad publica del presente proyecto.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 3.1.43 **Página:** 47

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

articulo 28 del RLCE.

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se hace saber al postor que es enteramente responsable el contratista de la seguridad de del personal que labora en la ejecución siendo únicamente responsable de su seguridad y salud en el trabajo el contratista, no acogiéndose su observación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALGAYOC

Nomenclatura : AS-SM-35-2023-MDH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL EN MORAN PATA Y AUQUE ALTO DEL DISTRITO DE HUALGAYOC-PROVINCIA DE HUALGAYOC-DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.

Ruc/código :	20600662725	Fecha de envío :	02/11/2023
Nombre o Razón social :	INMOBILIARIA & SERVICIOS GENERALES COLPACK EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	18:39:33

Observación: Nro. 10

Consulta/Observación:

De revisar las bases en la pagina 47 literal 3.1.43 Plan de seguridad y plan de monitoreo y salud en el trabajo no se identifica partida ni presupuesto asignada a esta acápite en cumplimiento con la finalidad publica del presente proyecto.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 3.1.43 **Página:** 47

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

articulo 29 del RLCE.

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se hace saber al postor que es enteramente responsable el contratista de la seguridad de del personal que labora en la ejecución siendo únicamente responsable de su seguridad y salud en el trabajo el contratista, no acogiéndose su observación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALGAYOC

Nomenclatura : AS-SM-35-2023-MDH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL EN MORAN PATA Y AUQUE ALTO DEL DISTRITO DE HUALGAYOC-PROVINCIA DE HUALGAYOC-DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.

Ruc/código :	20600662725	Fecha de envío :	02/11/2023
Nombre o Razón social :	INMOBILIARIA & SERVICIOS GENERALES COLPACK EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	19:13:31

Observación: Nro. 11

Consulta/Observación:

Daños a terceros en este literal describe la responsabilidad asignada al contratista generando sobre costos no estipulados en el presupuesto de obra por lo que se debería asignar un seguro a este riesgo para cumplir con la finalidad pública por lo que, de no cumplir será causal de resolución de contrato acotado en el presente literal e inicio de posibles controversias dada que en la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD describe en VI. DISPOSICIONES GENERALES 6.1 Al elaborar el expediente técnico, la Entidad debe incluir un enfoque integral de gestión de los riesgos previsible de ocurrir durante la ejecución de la obra, teniendo en cuenta las características particulares de la obra y las condiciones del lugar de su ejecución. Vulnerando la directiva y el RLCE en su artículo 32.2

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 3.1.40 **Página:** 47

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

RLCE en su artículo 32.2

Análisis respecto de la consulta u observación:

Queda expresamente establecido que EL CONTRATISTA tendrá total y exclusiva responsabilidad por el pago de todas las obligaciones sociales relacionadas con su personal tales como pago de remuneraciones, CTS, indemnizaciones, préstamos, leyes sociales y demás derechos y beneficios que le correspondan y en general cualquier contribución, aporte o tributo creado o por crearse que sea aplicable para estos casos, obligándose a mantener a LA ENTIDAD libre de cualquier reclamo por estos conceptos, en tanto dicho personal no tiene ni tendrá ninguna vinculación de orden laboral ni contractual con LA ENTIDAD. Queda estipulado que cualquier reclamo, de cualquier naturaleza, dirigido equivocadamente contra LA ENTIDAD será asumida directa y plenamente por EL CONTRATISTA, por lo que no se acoge su observación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALGAYOC

Nomenclatura : AS-SM-35-2023-MDH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL EN MORAN PATA Y AUQUE ALTO DEL DISTRITO DE HUALGAYOC-PROVINCIA DE HUALGAYOC-DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.

Ruc/código :	20600662725	Fecha de envío :	02/11/2023
Nombre o Razón social :	INMOBILIARIA & SERVICIOS GENERALES COLPACK EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	19:26:35

Observación: Nro. 12

Consulta/Observación:

De revisar las bases se verifica que en literal 3.1.23 describe programación y avance de obra en cual describe la ruta critica por lo que de revisar los documentos de expediente en el portal SEACE se encontró la carpeta cronogramas en cual hay varios cronogramas de ejecución gantt con fecha distintas programadas por lo que, en las bases integradas se solicita adjuntar el indicado en formato pdf y ms Project con sus partidas claras que corresponda su ruta critica.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 3.1.23 **Página:** 37

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Vulneración a la Ley 30225 en su artículo 2 en su literal f), c), d).

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se indica al postor que al momento de iniciar la ejecución de se deberá presentar su nueva programación de obra.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALGAYOC

Nomenclatura : AS-SM-35-2023-MDH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL EN MORAN PATA Y AUQUE ALTO DEL DISTRITO DE HUALGAYOC-PROVINCIA DE HUALGAYOC-DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.

Ruc/código :	20601037581	Fecha de envío :	06/11/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCTORA LICLI PAMPA-HUALGAYOC Y SERVICIOS MULTIPLES S.A.C.	Hora de envío :	09:25:43

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

se hace la consulta sobre la adrección de los componentes para la experiencia del postor en la especialidad. si se acreditará componentes y la experiencia del postor en la especialidad con un solo contrato ??????

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: 3.2 Literal: B Página: 55

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se le aclara al postor que efectivamente se tiene que acreditar mediante un solo contrato

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA