

**PERÚ**Ministerio
de Vivienda, Construcción
y SaneamientoViceministerio de Construcción
y SaneamientoPrograma Nacional
de Saneamiento Rural**FORMATO**
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		12/03/2024					
1.2	ÁREA USUARIA		UNIDAD TÉCNICA DE PROYECTOS					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN		CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A TRAVÉS DE CAMIONES CISTERNA PARA LAS LOCALIDADES RURALES DEL DISTRITO DE COATA, HUATA Y CAPACHICA DE LA PROVINCIA DE PUNO Y EN EL DISTRITO DE CARACOTO DE LA PROVINCIA DE SAN RAMON, PUNO					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA		GESTIÓN DEL PROGRAMA					
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC		258					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		Código	----				
			Documento que declaró la viabilidad	----				
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento	Informe N° 339-2024/VIVIENDA/VMCS/PNSR/UTP		Fecha de recepción	23/02/2023	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA		Fecha de la segunda versión	04/03/2024	De oficio	Con motivo de observaciones	x	
			Fecha de la tercera versión		De oficio	Con motivo de observaciones		
			Fecha de la cuarta versión		De oficio	Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)		SI	NO		X		
			De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.		---			
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEM		SI	NO		X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN		SI	NO		X		
			Documento de aprobación de la estandarización		Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO		SI	NO		X		
			N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		Fecha de inicio de vigencia			
			Observación:					
2.7	REQUERIMIENTO		Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Ítem	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Único	13	13	Comunicación electrónica	29/03/2024	----	----	----
Se identificaron las siguientes observaciones / precisiones las cuales versan sobre los aspectos técnicos de la contratación, por lo que se solicitó:								

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
	<p>1° Revisar las operaciones aritméticas del cuadro N° 02 del requerimiento de contratación, para los distritos de Coata y Capachica.</p> <p>2° Evaluar la penalidad por mora considerada en el numeral 10 de los términos de referencia</p> <p>3° Se efectuaron precisiones, consultas y observaciones a las penalidades por mora, enunciadas en el numeral 16.2 de los términos de referencia.</p> <p>4° Se efectuaron observaciones a los servicios definidos como similares en el requerimiento de contratación</p> <p>5° Se recomendó realizar precisiones en el cálculo de la valorización mensual.</p> <p>6° Incluir la cláusula de condiciones de antisoborno</p> <p>7° Incluir la cláusula de condiciones de confidencialidad</p> <p>8° Para el jefe de operaciones: Indicar las actividades a realizar, indicar los servicios similares afines al objeto de la contratación, formular las capacitaciones solicitadas en el requerimiento de contratación conforme a lo establecido en las bases estándar.</p> <p>9° Para el apoyo social: Indicar las actividades a realizar, indicar los servicios similares afines al objeto de la contratación, evaluar si el profesional forma parte del personal clave, formular las capacitaciones solicitadas en el requerimiento de contratación conforme a lo establecido en las bases estándar.</p> <p>10° Especificaciones técnicas de los camiones cisterna: Se efectuaron precisiones considerando lo que las bases estándar establecen respecto a la habilitación para llevar a cabo la actividad económica materia de la contratación</p> <p>11° Certificado o constancia de operatividad de unidad y equipo de bombeo: Se efectuaron precisiones considerando lo que las bases estándar establecen respecto a la habilitación para llevar a cabo la actividad económica materia de la contratación.</p> <p>12°Que el área usuaria remita la estructura valorizada del servicio, debido a que tal información es relevante como parte de los actos preparatorios de la presente contratación.</p> <p>13° Conforme a las disposiciones brindadas en el Memorándum Múltiple N° 088 -2023/VIVIENDA/VMCS/PNSR/UA, señalar expresamente en sus requerimientos a que actividad se encuentra alineada la contratación según el Plan Operativo Institucional del PNSR.</p>							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
	N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	Único	13	13	Memorándum N° 838 - 2024/VIVIENDA/VMCS/PNSR/UTP	04/03/2024	---	---	---
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Ajustes realizados al requerimiento						
	Único	<p>1° Se corrigieron las operaciones aritméticas del cuadro N° 02 del requerimiento de contratación, para los distritos de Coata y Capachica.</p> <p>2° Se retiró la penalidad por mora del cuadro de las otras penalidades</p> <p>3° Se efectuaron precisiones en los supuestos de penalidad y la forma de cálculo del cuadro de las otras penalidades, numeral 16.2 de los términos de referencia.</p> <p>4° Se incluyó la definición de los servicios similares en el requerimiento de contratación</p> <p>5° Se realizó precisiones en el cálculo de la valorización mensual.</p> <p>6° Se incluyó la cláusula de condiciones de antisoborno</p> <p>7° Se incluyó la cláusula de condiciones de confidencialidad</p> <p>8° Para el jefe de operaciones: Se indicaron las actividades a realizar, se indicaron los servicios similares afines al objeto de la contratación.</p> <p>9° Para el apoyo social: Se indicaron las actividades a realizar, se indicaron los servicios similares afines al objeto de la contratación, se modificó el requerimiento de contratación incorporando a este profesional como personal de apoyo.</p> <p>10° Especificaciones técnicas de los camiones cisterna: Se efectuó su formulación conforme a los alcances de las bases estándar</p> <p>11° Certificado o constancia de operatividad de unidad y equipo de bombeo: Se efectuó su formulación conforme a los alcances de las bases estándar</p> <p>12° El área usuaria remitió la estructura valorizada del servicio, debido a que tal información es relevante como parte de los actos preparatorios de la presente contratación.</p> <p>13° Se detalló a que actividad se encuentra alineada la contratación según el Plan Operativo Institucional del PNSR.</p>						

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)											
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL											
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS											
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS											
DEL PROVEEDOR											
Nº Item		Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros									
DE LA ENTIDAD											
Nº Item		Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros									
3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA											
MONEDA		Soles				Dólares					
MONTO											
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.											
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO											
4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO				04/03/2024		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO			07/03/2024		
4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO				SI		X		NO			
- RUC: 20608471406 - JESEMIL S.R.L - RUC: 20606404388 - GRUPO CARDOZA PERÚ SOCIEDAD ANONIMA CERRADA											
4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)				SI				NO		X	
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.											
4.4 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN				SI				NO		X	
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.											
4.5 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN				SI				NO		X	
De ser afirmativa la respuesta, detallar.											
5.											
<div style="text-align: center;"> Documento firmado digitalmente _____ DAVID HENRY ZAPATA SANDOVAL Coordinador (t) de la Sub Unidad de Abastecimiento y Control Patrimonial de la Unidad de Administración PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL </div>											
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES											