

74

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS BAJO LA MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO QUE NO INCLUYE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO)

1. DATOS GENERALES							
1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		21/12/2023					
1.2 DEPENDENCIA USUARIA		COORDINACION DE OBRAS POR CONTRATA					
1.3 DENOMINACIÓN DE LA OBRA		EJECUCIÓN DE SALDO DE OBRA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DEL I.E.S.T.P. ANTA - ZURITE , LA HUAYLLA DEL DISTRITO DE ZURITE-PROVINCIA DE ANTA DEPARTAMENTO DEL CUSCO" CUI 2231347.					
1.4 N° DE REFERENCIA DEL PAC		667					
1.5 LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL MARCO DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		SI		X		NO	
1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código SNIP	142837	Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública			FORMATO 7-A	
	NIVEL DE ESTUDIO DE PREINVERSIÓN	Perfil Simplificado		Perfil	X	Factibilidad	
		Elaborado por	UNIDAD FORMULADORA DEL GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO		Aprobado por	ING. JOSE ALBERTO ROQUE HANCCO Y ING. CHRISTIAN ESCALANTE PARO	
		Documento de aprobación	formato 7-A		Fecha de aprobación	13/05/2021	
INFORMACIÓN SOBRE EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA							
2.1 SEÑALAR COMO SE EFECTUARÁ LA CONTRATACIÓN	EJECUCIÓN DE LA OBRA TOTAL, INCLUIDO EL SUMINISTRO DEL EQUIPAMIENTO Y SU MONTAJE HASTA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	X	EJECUCIÓN DE LA OBRA POR ETAPA, INCLUIDO EL SUMINISTRO DEL EQUIPAMIENTO Y SU MONTAJE HASTA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO		EJECUCIÓN DE LA OBRA POR TRAMO, INCLUIDO EL SUMINISTRO DEL EQUIPAMIENTO Y SU MONTAJE HASTA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO		
	Indicar el sustento técnico que motivó la contratación bajo la modalidad de llave en mano		EL SUSTENTO ES QUE INCLUIRA EL EQUIPAMIENTO, MONTAJE HASTA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA OBRA				
	Indicar el sustento técnico que motivó la contratación por etapa o tramo						
2.2 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS			SI		NO		X
2.3 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS (RTM)	PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA QUE INCLUYE EL SUMINISTRO DEL EQUIPAMIENTO Y SU MONTAJE HASTA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO		450 días calendario.				
	RELACIÓN DE EQUIPO MÍNIMO QUE UTILIZARÁ EL CONTRATISTA PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA						
	SE UBICA EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA						
	CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO MÍNIMO						
	SE UBICA EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA						
	RELACIÓN DEL PERSONAL						
	SE UBICA EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA						
	PERFIL MÍNIMO DEL PERSONAL						
	SE UBICA EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA						
	RELACIÓN DEL EQUIPAMIENTO QUE SERÁ MONTADO EN LA OBRA						
	SE UBICA EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA						
	CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPAMIENTO QUE SERÁ MONTADO EN LA OBRA						
	SE UBICA EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA						
	GARANTÍA COMERCIAL DEL EQUIPAMIENTO						
	SE UBICA EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA						
	OTROS						
	SE UBICA EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA						
2.4 CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN	ADELANTO DIRECTO	X	ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS				
	OTROS						
2.5 FUENTES DE INFORMACIÓN QUE SIRVIERON PARA VERIFICAR LA EXISTENCIA DE OFERTA EN EL MERCADO PARA CUMPLIR CON LOS RTM							



FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS BAJO LA MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO QUE NO INCLUYE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO)

Indicar y sustentar las fuentes de información que sirvieron para verificar la existencia de oferta en el mercado con la capacidad para cumplir con los RTM relacionados al equipo mínimo, al perfil mínimo del personal y a las características del equipamiento que será montado en la obra.

2.6 ASPECTOS CONSIDERADOS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO

Teniendo en cuenta las fuentes de información que sirvieron para verificar la existencia de oferta en el mercado, señalar en cada caso los aspectos que se consideraron o no en el Expediente Técnico.

Sobre la fuente de información N° 1

2.7 ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

Elaborado por	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	Aprobado por	GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO
Documento de aprobación	RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 082-2021-GR-CUSCO/GRGP	Fecha de aprobación	23/08/2021

2.8 OBSERVACIONES AL EXPEDIENTE TÉCNICO FORMULADAS POR EL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

N° Item	Cantidad de observaciones	Comunicación con la cual se remitió las observaciones a la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor	Fecha de remisión de la comunicación

2.9 RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y/O CONSULTOR

N° Item	Cantidad de respuestas a las observaciones	Comunicación de respuesta de la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor	Fecha de remisión de la comunicación

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL EXPEDIENTE TÉCNICO

N° Item	Ajustes realizados al expediente técnico

2.11 NUEVA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA

	SI	NO
Documento de aprobación	Aprobado por	Fecha de aprobación

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 PRESUPUESTO DE OBRA

Fecha de determinación del presupuesto de obra 13/10/2023
CON RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 256-2023-GR-CUSCO/GRGII

3.2 DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES

Consiguar el desagregado de gastos generales

3.3 VALOR REFERENCIAL	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro: Señalar otra moneda
	MONTO	23,283,276.66			

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO

4.1 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON LOS RTM

SI X NO

De ser afirmativa la respuesta, identificar a los proveedores que cumplen con los RTM. De lo contrario, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores.

4.2 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN (Aplicable para LP, ADP y AMC Derivada de LP y ADP)

SI NO X

De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que se tomó en cuenta para proponer determinados factores de evaluación.

4.3 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN

SI NO X

De ser afirmativa la respuesta, detallar.

GOBIERNO REGIONAL CUSCO
GERENCIA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN
SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES
Sr. Marco Antonio Delgado León
RESPONSABLE DEL ÁREA FUNCIONAL DE
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

GOBIERNO REGIONAL CUSCO
GERENCIA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN
SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS AUXILIARES
Mtro. Augusto Pachauri Gonzales
SUB GERENTE

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES