

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES

1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	19/09/2024
1.2	ÁREA USUARIA	OFICINA DE OBRAS PUBLICAS
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA DE LA I.E N° 33018 DE LA LOCALIDAD DE LOMAS GORDAS DEL DISTRITO DE AMBO - PROVINCIA DE AMBO - DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO - CUI N° 2551139
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	-
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	37
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código 2551139 Documento que declaró la viabilidad

2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO

2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N° 479-2024-MPA-GDTI-RHSM		Fecha de recepción		25/06/2024	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
		Fecha de la tercera versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.		-				
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS		SI		NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN		SI		NO	X		
			Documento de aprobación de la estandarización		-	Fecha de aprobación	-	
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO		SI		NO	X		
			N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		-	Fecha de inicio de vigencia	-	
2.7	REQUERIMIENTO		Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					

OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO

N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
-							
2.8	Consignar una síntesis de las observaciones						
	Consignar una síntesis de las observaciones						



FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							

<i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>							

RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
-							
2.9	<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>						
	<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>						
	<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>						

2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO						
	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento					
		-					

3.	INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL
-----------	---


3.1	SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS
------------	---

3.1.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS	
	DEL PROVEEDOR	
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
	DE LA ENTIDAD	
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros



FORMATO **RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS** **(SERVICIOS)**

DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISION							
PROYECTO : "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA DE LA I.E N° 33018 DE LA LOCALIDAD DE LOMAS GORDAS DEL DISTRITO DE AMBO - PROVINCIA DE AMBO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO"							
UBICACIÓN : LOMAS GORDAS-AMBO-HUANUCO							
MODALIDAD : POR CONTRATA							
FECHA : Abril 2024							
PLAZO : 210 DÍAS CALENDARIO							
COSTO DE OBRA S/. 4,634,433.40							
COSTO DE SUPERVISION : S/. 223,189.75							
Concepto	Und	% de Inv.	Cant	Tiempo (mes)	PU (mes)	Parcial	Sub Total
PERSONAL EN OBRA							
SUPERVISOR DE OBRA							
Ingeniero Civil o Arquitecto	per	1.00	1	7.00	S/. 10,000.00	S/. 70,000.00	
ASISTENTE DE OBRA							
Ingeniero Asistente de Supervision	per	1.00	1	7.00	S/. 6,000.00	S/. 42,000.00	
PERSONAL DE APOYO							
Ingeniero Especialista en Estructuras	per	0.40	1	7.00	S/. 5,000.00	S/. 14,000.00	
Secretaria (Asistente Administrativo)	per	0.25	1	7.00	S/. 2,000.00	S/. 3,500.00	
OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR							
Regimen de Prestaciones de Salud (PS)	imp					S/. 11,633.00	
GRATIFICACIONES							
Ingeniero Civil o Arquitecto	GLB	1.00	2	1.00	S/. 750.00	S/. 1,500.00	
Ingeniero Asistente de Supervision	GLB	1.00	2	1.00	S/. 750.00	S/. 1,500.00	
Ingeniero Especialista en Estructuras	GLB	0.40	2	1.00	S/. 750.00	S/. 900.00	
Secretaria (Asistente Administrativo)	GLB	0.25	2	1.00	S/. 750.00	S/. 375.00	
GASTOS POR SERVICIOS VARIOS							
RUBROS Y ENLAVES	und	1.00	1	7.00	S/. 800.00	S/. 5,600.00	
EQUIPOS DE COMUNICACION (Telefono Movil y Fija)	GLB	1.00	1	7.00	S/. 200.00	S/. 1,400.00	
OTROS GASTOS	GLB	1.00	1	7.00	S/. 180.00	S/. 1,260.00	
GASTOS DE OFICINA Y OTROS							
ALQUILER DE OFICINA	und	1.00	1	7.00	S/. 700.00	S/. 4,900.00	
EQUIPAMIENTO DE OFICINA Y MATERIAL DE ESCRITORIO	und	1.00	1	7.00	S/. 700.00	S/. 4,900.00	
EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESION	und	1.00	1	7.00	S/. 440.00	S/. 3,080.00	
MATERIALES DE IMPRESION Y FOTOGRAFICO	und	1.00	1	7.00	S/. 180.00	S/. 1,260.00	
SERVICIOS DE FOTOCOPIADOS	und	1.00	1	7.00	S/. 200.00	S/. 1,400.00	
GASTOS VARIOS	GLB	1.00	1	1.00	S/. 907.02	S/. 907.02	
IMPLEMENTACION DE VESTUARIO	GLB	1.00	1	1.00	S/. 1,200.00	S/. 1,200.00	
IMPLEMENTACION DE BOTQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS	GLB	1.00	1	1.00	S/. 700.00	S/. 700.00	
MOVILIDAD Y TRANSPORTE	GLB	1.00	1	1.00	S/. 8,400.00	S/. 8,400.00	
COSTO DIRECTO DE SUPERVISION							S/. 180,137.02
UTILIDAD 6%							S/. 9,008.86
SUB TOTAL							S/. 189,145.88
IGV 18%							S/. 34,046.90
COSTO TOTAL							S/. 223,189.75
SON : DOSCIENTOS VEINTITRES MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE COM 75/100 soles							

3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
	MONTO	S/. 223,189.75					
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO							
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	2/09/2024		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	5/09/2024		
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI		X	NO		
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.							
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI			NO		X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.							
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI			NO		X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.							
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI			NO		X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.							
5.	 LIC. ADM. ELMO MARTIN ACOSTA OFICINA DE ABASTECIMIENTO (E) NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES						