

FORMATO Nº 14_ADM - AS_21_2024-MDCH 1°CONV.					
ACTA DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y CALIFICACIÓN: OBRAS					
1	NÚMERO DE ACTA		10ADM -&- - AS_21_2024-MDCH 1°CONV.		
2	SOBRE LA INFORMACIÓN GENERAL				
	En, CHAO, a los 20 días del mes de Enero del año 2o25, en el local - OFICINA DE ABASTECIMIENTO, a las 11:00 horas, se reunieron los miembros del comité de selección designados mediante FORMATO Nº 04 - AS_21_2024-MDCH 1°CONV., encargado de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección de ADJUDICACION SIMPLIFICADA Nº 21-2024-MDCH, cuyo objeto de convocatoria es la EJECUCION DE LA OBRA: REMODELACION DE CAMPO MENOR (MULTIDEPORTIVO RECREATIVO) Y JUEGOS INFANTILES E INCLUSIVOS; EN EL(LA) COMPLEJO FUJIMORI EN EL CENTRO POBLADO CHAO, DISTRITO DE CHAO, PROVINCIA VIRU, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD, CUI 2655537, a fin de efectuar la ADMISIÓN DE LAS OFERTAS correspondientes, según orden de prelación.				
3	SOBRE EL QUORUM Y LOS MIEMBROS PARTICIPANTES DEL ACTO PÚBLICO				
	El quorum necesario que exige la normativa de contrataciones del Estado se logró con la presencia de los siguientes miembros:				
	Presidente	JUAN CARLOS BENITES PUMA	Titular x Suplente -	Dependencia: GERENTE DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA	
	Primer Miembro	AMADO JULIO POLO GAMBOA	Titular x Suplente -	Dependencia: OFICINA DE ABASTECIMIENTO	
	Segundo Miembro	ELVIS GUZMAN GERONIMO	Titular x Suplente -	Dependencia: SUB GERENTE DE INFRAESTRUCTURA	
4	LLAMADO A LOS PARTICIPANTES EN EL ORDEN EN QUE SE REGISTRARON EN EL PROCEDIMIENTO				
	Nº	Nombre o razón social del postor	RUC	Fecha de Registro	Estado
	1	J.C.A. CONTRATISTAS GENERALES S.R.LTDA.	20274419637	2024-12-18 10:36:22.0	Válido
	2	TECNICAS DE INGENIERIA Y CONTRATOS S.A.C. - TEINGECON S.A.C.	20603425104	2024-12-18 10:48:53.0	Válido
	3	SERVICIOS & CORPORACION PRISMA E.I.R.L.	20606300027	2024-12-18 13:56:13.0	Válido
	4	TM CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.C.	20600874234	2024-12-18 16:26:20.0	Válido
	5	CRG INGENIEROS E.I.R.L.	20608231685	2024-12-18 17:33:13.0	Válido
	6	JSG CONSTRUCTORES S.A.C.	20604833681	2024-12-18 17:49:14.0	Válido
	7	GRUPO CONSTRUCTOR & CONSULTOR GF S.A.C.	20477239227	2024-12-18 23:01:52.0	Válido
	8	ITACA & HCM CONTRATISTAS S.A.C	20603058691	2024-12-19 18:07:45.0	Válido
	9	BJL CONSTRUCTORA E.I.R.L.	20603943075	2024-12-19 23:23:04.0	Válido
	10	ISA & CAM CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	20600055560	2024-12-22 13:16:58.0	Válido
	11	IVAL CONTRATISTAS E.I.R.L.	20482663045	2024-12-23 12:31:36.0	Válido
	12	METALCIV S.A.C.	20606770112	2025-01-06 16:59:34.0	Válido
	13	CONSORCIO Y PROYECTOS DEL NORTE S.A.C.	20559815749	2025-01-07 21:30:19.0	Válido
	14	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA M & A ZAVALITA S.A.C.	20559878236	2025-01-07 21:31:37.0	Válido
	15	GAROTH GRUPO EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	20603089236	2025-01-07 23:56:54.0	Válido
Artículo 90. Presentación de ofertas La presentación de las ofertas se realiza de manera electrónica a través del SEACE durante el periodo establecido en la convocatoria, salvo que este se postergue de acuerdo a lo establecido en el Reglamento la Ley de contrataciones del Estado					
DOCUMENTACION OBLIGATORIA		CONSORCIO CONSTRUMAX		CONSORCIO ROLANDO	
a.1) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1)		Conforme		Conforme	
a.2) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.		Conforme		Conforme	
a.3) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo Nº 2)		Conforme		Conforme	
a.4) Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3)		Conforme		Conforme	
a.6) Declaración jurada de plazo de prestación del servicio de consultoría de obra. (Anexo Nº 4).		Conforme		Conforme	
a.7) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo Nº 5)		Conforme		Conforme	
Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestación accesoria, cuando corresponda. (Anexo Nº 6)		Conforme		Conforme	
RESULTADO		ADMITIDA		ADMITIDA	
7	DETALLE DE LAS OFERTAS ADMITIDAS Y QUE PASAN A EVALUACIÓN				
	Las siguientes ofertas fueron admitidas por lo que se procederá con su evaluación:				
	Nº	Nombre o razón social del postor	RUC	Item(s) a los que postula	
	1	CONSORCIO CONSTRUMAX	20606770112	AS-21-2024-MDCH/CS	
		CONSORCIO ROLANDO	20600874234	AS-21-2024-MDCH/CS	

FORMATO Nº 14_ ADM - AS_ 21_2024-MDCH 1° CONV.			
ACTA DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y CALIFICACIÓN: OBRAS			
8	ACUERDO ADOPTADO		
	Los integrantes del comité de selección, por UNANIMIDAD, dan por aprobados los resultados de la ADMISION de las ofertas. Sin mas que tratar siendo las 8:45 am se da por concluido la etapa de admisión de ofertas.		
9			
	JUAN CARLOS BENITES PUMA	AMADO JULIO POLO GAMBOA	ELVIS GUZMAN GERONIMO
	NOMBRES Y FIRMAS DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE SELECCIÓN		

FORMATO N° 14 - AS_21_2024-MDCH 1°CONV.																																																											
ACTA DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y CALIFICACIÓN: OBRAS																																																											
1	NÚMERO DE ACTA				10 -&- AS_21_2024-MDCH 1°CONV.																																																						
2	SOBRE LA INFORMACIÓN GENERAL En, CHAO, a los 20 días del mes de Enero del año 2o25, en el local de la Oficina - OFICINA DE ABASTECIMIENTO, a las 11:00 horas, se reunieron los miembros del comité de selección designados mediante FORMATO N° 04 - AS_21_2024-MDCH 1°CONV., encargado de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección de ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 21-2024-MDCH, cuyo objeto de convocatoria es la EJECUCION DE LA OBRA: REMODELACION DE CAMPO MENOR (MULTIDEPORTIVO RECREATIVO) Y JUEGOS INFANTILES E INCLUSIVOS; EN EL(LA) COMPLEJO FUJIMORI EN EL CENTRO POBLADO CHAO, DISTRITO DE CHAO, PROVINCIA VIRU, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD, CUI 2655537, a fin de efectuar la EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS admitidas y CALIFICACIÓN de la oferta correspondiente según orden de prelación.																																																										
3	SOBRE EL QUORUM Y LOS MIEMBROS PARTICIPANTES DE LA SESIÓN El quorum necesario que exige la normativa de contrataciones del Estado se logró con la presencia de los siguientes miembros: <table><tr><td>Presidente</td><td>JUAN CARLOS BENITES PUMA</td><td>Titular</td><td>x</td><td>Dependencia:</td><td>GERENTE DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Suplente</td><td>-</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Primer Miembro</td><td>AMADO JULIO POLO GAMBOA</td><td>Titular</td><td>x</td><td>Dependencia:</td><td>OFICINA DE ABASTECIMIENTO</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Suplente</td><td>-</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Segundo Miembro</td><td>ELVIS GUZMAN GERONIMO</td><td>Titular</td><td>x</td><td>Dependencia:</td><td>SUB GERENTE DE INFRAESTRUCTURA</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Suplente</td><td>-</td><td></td><td></td></tr></table>									Presidente	JUAN CARLOS BENITES PUMA	Titular	x	Dependencia:	GERENTE DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA			Suplente	-			Primer Miembro	AMADO JULIO POLO GAMBOA	Titular	x	Dependencia:	OFICINA DE ABASTECIMIENTO			Suplente	-			Segundo Miembro	ELVIS GUZMAN GERONIMO	Titular	x	Dependencia:	SUB GERENTE DE INFRAESTRUCTURA			Suplente	-																
Presidente	JUAN CARLOS BENITES PUMA	Titular	x	Dependencia:	GERENTE DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA																																																						
		Suplente	-																																																								
Primer Miembro	AMADO JULIO POLO GAMBOA	Titular	x	Dependencia:	OFICINA DE ABASTECIMIENTO																																																						
		Suplente	-																																																								
Segundo Miembro	ELVIS GUZMAN GERONIMO	Titular	x	Dependencia:	SUB GERENTE DE INFRAESTRUCTURA																																																						
		Suplente	-																																																								
4	DETALLE DE LAS OFERTAS ADMITIDAS Y QUE PASAN A EVALUACIÓN Las siguientes ofertas fueron admitidas por lo que se procederá con su evaluación: <table><tr><td>Nº</td><td>Nombre o razón social del postor</td><td>RUC</td><td>Item(s) a los que postula</td></tr><tr><td>1</td><td>CONSORCIO CONSTRUMAX</td><td>20606770112</td><td>AS-21-2024-MDCH/CS</td></tr><tr><td>2</td><td>CONSORCIO ROLANDO</td><td>20600874234</td><td>AS-21-2024-MDCH/CS</td></tr></table>									Nº	Nombre o razón social del postor	RUC	Item(s) a los que postula	1	CONSORCIO CONSTRUMAX	20606770112	AS-21-2024-MDCH/CS	2	CONSORCIO ROLANDO	20600874234	AS-21-2024-MDCH/CS																																						
Nº	Nombre o razón social del postor	RUC	Item(s) a los que postula																																																								
1	CONSORCIO CONSTRUMAX	20606770112	AS-21-2024-MDCH/CS																																																								
2	CONSORCIO ROLANDO	20600874234	AS-21-2024-MDCH/CS																																																								
5	EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS <table><tr><td>5.1</td><td colspan="4">DETALLE DEL PRECIO DE LA OFERTA</td></tr><tr><td>Nº</td><td>Nombre o razón social del postor</td><td>Precio de su oferta</td><td>% del valor referencial</td><td>Estado</td></tr><tr><td>1</td><td>CONSORCIO CONSTRUMAX</td><td>621,047.15</td><td>90.00%</td><td>CALIFICA</td></tr><tr><td>5.2</td><td colspan="4">DETALLE DE LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS EN CONCORDANCIA CON LOS FACTORES DE EVALUACIÓN ESTABLECIDOS EN LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN</td></tr><tr><td></td><td>CONSORCIO CONSTRUMAX</td><td colspan="3">Acredita la experiencia en obras similares por un valor mayor a 1 veces el valor referencial de acuerdo a las bases integradas.</td></tr><tr><td>5.1</td><td colspan="4">DETALLE DEL PRECIO DE LA OFERTA</td></tr><tr><td>Nº</td><td>Nombre o razón social del postor</td><td>Precio de su oferta</td><td>% del valor referencial</td><td>Estado</td></tr><tr><td>1</td><td>CONSORCIO ROLANDO</td><td>619,671.84</td><td>89.80%</td><td>La verificación del monto ofertado, esta por debajo del 90% permitido por LEY (Articulo 28.2 del RLCE), según la verificación del comité de selección en el anexo N° 06 presentado (FOLIO 01 AL 06)</td></tr><tr><td>5.2</td><td colspan="4">DETALLE DE LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS EN CONCORDANCIA CON LOS FACTORES DE EVALUACIÓN ESTABLECIDOS EN LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN</td></tr><tr><td></td><td>CONSORCIO ROLANDO</td><td colspan="3">Acredita la experiencia en obras similares por un valor mayor a 1 veces el valor referencial de acuerdo a las bases integradas.</td></tr></table>									5.1	DETALLE DEL PRECIO DE LA OFERTA				Nº	Nombre o razón social del postor	Precio de su oferta	% del valor referencial	Estado	1	CONSORCIO CONSTRUMAX	621,047.15	90.00%	CALIFICA	5.2	DETALLE DE LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS EN CONCORDANCIA CON LOS FACTORES DE EVALUACIÓN ESTABLECIDOS EN LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN					CONSORCIO CONSTRUMAX	Acredita la experiencia en obras similares por un valor mayor a 1 veces el valor referencial de acuerdo a las bases integradas.			5.1	DETALLE DEL PRECIO DE LA OFERTA				Nº	Nombre o razón social del postor	Precio de su oferta	% del valor referencial	Estado	1	CONSORCIO ROLANDO	619,671.84	89.80%	La verificación del monto ofertado, esta por debajo del 90% permitido por LEY (Articulo 28.2 del RLCE), según la verificación del comité de selección en el anexo N° 06 presentado (FOLIO 01 AL 06)	5.2	DETALLE DE LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS EN CONCORDANCIA CON LOS FACTORES DE EVALUACIÓN ESTABLECIDOS EN LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN					CONSORCIO ROLANDO	Acredita la experiencia en obras similares por un valor mayor a 1 veces el valor referencial de acuerdo a las bases integradas.		
5.1	DETALLE DEL PRECIO DE LA OFERTA																																																										
Nº	Nombre o razón social del postor	Precio de su oferta	% del valor referencial	Estado																																																							
1	CONSORCIO CONSTRUMAX	621,047.15	90.00%	CALIFICA																																																							
5.2	DETALLE DE LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS EN CONCORDANCIA CON LOS FACTORES DE EVALUACIÓN ESTABLECIDOS EN LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN																																																										
	CONSORCIO CONSTRUMAX	Acredita la experiencia en obras similares por un valor mayor a 1 veces el valor referencial de acuerdo a las bases integradas.																																																									
5.1	DETALLE DEL PRECIO DE LA OFERTA																																																										
Nº	Nombre o razón social del postor	Precio de su oferta	% del valor referencial	Estado																																																							
1	CONSORCIO ROLANDO	619,671.84	89.80%	La verificación del monto ofertado, esta por debajo del 90% permitido por LEY (Articulo 28.2 del RLCE), según la verificación del comité de selección en el anexo N° 06 presentado (FOLIO 01 AL 06)																																																							
5.2	DETALLE DE LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS EN CONCORDANCIA CON LOS FACTORES DE EVALUACIÓN ESTABLECIDOS EN LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN																																																										
	CONSORCIO ROLANDO	Acredita la experiencia en obras similares por un valor mayor a 1 veces el valor referencial de acuerdo a las bases integradas.																																																									
6	PUNTAJE DE LAS OFERTAS DE LOS POSTORES <table><tr><td>6.1</td><td>NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 1</td><td>CONSORCIO CONSTRUMAX</td><td>CONSORCIO ROLANDO</td></tr><tr><td></td><td colspan="3">FACTORES</td></tr><tr><td></td><td>EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD</td><td>CALIFICA</td><td>CALIFICA</td></tr><tr><td></td><td>PRECIO</td><td>100 puntos</td><td>0 puntos</td></tr></table>									6.1	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 1	CONSORCIO CONSTRUMAX	CONSORCIO ROLANDO		FACTORES				EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD	CALIFICA	CALIFICA		PRECIO	100 puntos	0 puntos																																		
6.1	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 1	CONSORCIO CONSTRUMAX	CONSORCIO ROLANDO																																																								
	FACTORES																																																										
	EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD	CALIFICA	CALIFICA																																																								
	PRECIO	100 puntos	0 puntos																																																								
7	RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN De acuerdo a la evaluación realizada, el orden de prelación es el siguiente: <table><tr><td>Nº DE ORDEN DE PRELACIÓN</td><td colspan="2">NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR</td><td rowspan="2">PUNTAJE TOTAL</td></tr><tr><td></td><td>NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR</td><td>RUC</td></tr><tr><td>1</td><td>CONSORCIO CONSTRUMAX</td><td>20606770112</td><td>100 puntos</td></tr><tr><td>2</td><td>CONSORCIO ROLANDO</td><td>20600874234</td><td>0 puntos</td></tr></table>									Nº DE ORDEN DE PRELACIÓN	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR		PUNTAJE TOTAL		NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR	RUC	1	CONSORCIO CONSTRUMAX	20606770112	100 puntos	2	CONSORCIO ROLANDO	20600874234	0 puntos																																			
Nº DE ORDEN DE PRELACIÓN	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR		PUNTAJE TOTAL																																																								
	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR	RUC																																																									
1	CONSORCIO CONSTRUMAX	20606770112	100 puntos																																																								
2	CONSORCIO ROLANDO	20600874234	0 puntos																																																								
8	CALIFICACIÓN Luego de culminada la evaluación, el comité de selección determinó si el postor que obtuvo el primer lugar según el orden de prelación cumple con los requisitos de calificación detallados en las bases:																																																										

FORMATO Nº 14 - AS_21_2024-MDCH 1°CONV.				
ACTA DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y CALIFICACIÓN: OBRAS				
8.1	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR Nº 1		CONSORCIO CONSTRUMAX	
	EVALUACIÓN TECNICA		CUMPLE	NO CUMPLE
	A.	EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES	X	
	EVALUACIÓN ECONOMICA		CUMPLE	NO CUMPLE
	A.	PRECIO	X	
RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN			CALIFICA	
9 RESULTADOS FINALES				
De este modo, teniendo los resultados tanto de la evaluación técnica como económica, se procede a determinar el puntaje total de las ofertas que comprende el promedio ponderado de ambas evaluaciones, considerando los coeficientes de ponderación establecidos en las bases, obteniéndose los siguientes resultados:				
Orden de prelación	Nombre o razón social del postor	Puntaje Técnico (PT) C1 = 0.80	Puntaje Económico (Pei) C2 = 0.20	Puntaje Total C1xPT+C2xPei
1	CONSORCIO CONSTRUMAX	20	80	100
10 RESULTADOS DE LA CALIFICACIÓN				
De acuerdo a la calificación realizada, el siguiente postor que obtuvo el Primer lugar en orden de prelación, cumple los requisitos de calificación establecidos en las bases:				
Nº	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR GANADOR			
1	CONSORCIO CONSTRUMAX			
11 ACUERDO ADOPTADO				
Los integrantes del comité de selección, por UNANIMIDAD, dan por aprobados los resultados de la evaluación de las ofertas y calificación, de acuerdo con el análisis efectuado y los cuadros de Evaluación de Ofertas y Calificación (Adjunta evaluacion economica), se otorga la buena pro al postor ganador indicado en el item 10 de la presente.				
12				
	JUAN CARLOS BENITES PUMA	AMADO JULIO POLO GAMBOA	ELVIS GUZMAN GERONIMO	
	NOMBRES Y FIRMAS DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE SELECCIÓN			

EVALUACION ECONOMICA

VERIFICACION DE PROPUESTAS - OBRA: REMODELACION DE CAMPO MENOR (MULTIDEPORTIVO RECREATIVO) Y JUEGOS INFANTILES E INCLUSIVOS; EN EL (LA) COMPLEJO FUJIMORI EN EL CENTRO POBLADO CHAO, DISTRITO DE CHAO, PROVINCIA VIRÚ, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD", CON CUI: 2655537

CONSORCIO ROLANDO

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
01	CANCHA DE GRASS SINTETICO N° 01				
01.01	ESTRUCTURAS				
01.01.01	OBRAS PROVISIONALES				
01.01.01.01	CARTEL DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 3.6m X 2.40m - INC. INSTALACION	und	1.00	1,902.76	1,902.76
01.01.01.02	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS	glb	1.00	2,835.00	2,835.00
01.01.01.03	CASETA DE ALMACEN Y GUARDANIA 4.80X4.80M	und	1.00	1,377.80	1,377.80
01.01.01.04	ALQUILER DE BAÑO	mes	3.00	675.00	2,025.00
01.01.01.05	FLETE TERRESTRE	glb	1.00	10,800.00	10,800.00
01.01.02	OBRAS PRELIMINARES				
01.01.02.01	DESMONTAJE DE TECHO DE GRADERIAS EXISTENTES	m2	130.03	5.63	732.07
01.01.02.02	DEMOLICION DE ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO	m3	16.41	45.48	746.33
01.01.02.03	LIMPIEZA DE TERRENO	m2	1,009.15	1.04	1,049.52
01.01.02.04	TRAZO Y REPLANTEO DE NIVELES	m2	1,009.15	1.03	1,039.42
01.01.03	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				
01.01.03.01	EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL	glb	1.00	3,702.24	3,702.24
01.01.03.02	EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA	glb	1.00	1,303.11	1,303.11
01.01.03.03	SEÑALES PREVENTIVAS E INFORMATIVAS	glb	1.00	612.00	612.00
01.01.03.04	PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	glb	1.00	1,350.00	1,350.00
01.01.03.05	MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL	glb	1.00	1,350.00	1,350.00
01.01.04	MOVIMIENTO DE TIERRAS				
01.01.04.01	EXCAVACION DE TERRENO PARA CIMIENTO	m3	8.75	53.70	469.88
01.01.04.02	RELLENO CON MATERIAL PROPIO COMPACTADO	m3	0.88	43.23	38.04
01.01.04.03	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO	m3	3.56	80.90	288.00
01.01.04.04	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30.0 M	m3	30.35	17.29	524.75
01.01.04.05	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	30.35	22.09	670.43
01.01.05	CONCRETO SIMPLE				
01.01.05.01	CONCRETO SIMPLE F'C= 100 KG/CM2 + 30% P.G CIMIENTOS CORRIDOS	m3	7.50	347.00	2,602.50
01.01.05.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CIMIENTOS	m2	30.00	53.52	1,605.60
01.01.06	CONCRETO ARMADO				
01.01.06.01	CONCRETO F'C= 210 KG/CM2	m3	2.63	465.72	1,224.84
01.01.06.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	35.00	55.43	1,940.05
01.01.06.03	ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2	kg	338.50	6.40	2,166.40
01.02	ARQUITECTURA				
01.02.01	COBERTURA				
01.02.01.01	COBERTURA TR4=0.40mm	m2	164.13	72.36	11,876.45
01.02.02	PINTURAS				
01.02.02.01	PINTURA LATEX 2 MANOS EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES	m2	175.38	16.35	2,867.46
01.02.02.02	PINTURA LATEX 2 MANOS EN COLUMNAS	m2	11.34	16.35	185.41
01.02.02.03	PINTURA LATEX 2 MANOS EN GRADERIAS	m2	211.15	16.35	3,452.30
01.02.02.04	PINTURA ANTICORROSIVA 2 MANOS EN ESTRUCTURA EXISTENTE DE GRADERIAS	m	133.00	9.83	1,307.39
01.02.03	VARIOS				
01.02.03.01	ADQUISICION Y COLOCACION DE GRASS SINTETICO	m2	781.51	87.80	68,616.58
01.02.03.02	MALLA METALICA PROTECTORA INC. SUMINISTRO E INSTALACION	m2	125.00	151.25	18,906.25
01.02.03.03	MANTENIMIENTO DE ARCO DE FUTBOL	und	2.00	720.00	1,440.00
01.03	INSTALACIONES ELECTRICAS				
01.03.01	ARTEFACTOS DE ILUMINACION				
01.03.01.01	LUMINARIA DE 500 W LED	und	12.00	675.34	8,104.08

01.03.02	TABLEROS DE DISTRIBUCION				
01.03.02.01	MANTENIMIENTO DE TABLERO ELECTRICO	und	1.00	720.00	720.00
01.03.03	PRUEBAS ELECTRICAS				
01.03.03.01	PRUEBAS ELECTRICAS	glb	1.00	1,665.26	1,665.26
02	CANCHA DE GRASS SINTETICO N° 02				
02.01	ESTRUCTURAS				
02.01.01	OBRAS PRELIMINARES				
02.01.01.01	DESMONTAJE DE TECHO DE GRADERIAS EXISTENTES	m2	65.00	5.63	365.95
02.01.01.02	DEMOLICION DE ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO	m3	8.60	45.48	391.13
02.01.01.03	LIMPIEZA DE TERRENO	m2	922.14	1.04	959.03
02.01.01.04	TRAZO Y REPLANTEO DE NIVELES	m2	922.14	1.03	949.80
02.01.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				
02.01.02.01	EXCAVACION DE TERRENO PARA CIMIENTO	m3	8.48	53.70	455.38
02.01.02.02	RELLENO CON MATERIAL PROPIO COMPACTADO	m3	0.85	43.23	36.75
02.01.02.03	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO	m3	3.56	80.90	288.00
02.01.02.04	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30.0 M	m3	20.28	17.29	350.64
02.01.02.05	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	20.28	22.09	447.99
02.01.03	CONCRETO SIMPLE				
02.01.03.01	CONCRETO SIMPLE F'C= 100 KG/CM2 + 30% P.G CIMIENTOS CORRIDOS	m3	7.27	347.00	2,522.69
02.01.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CIMIENTOS	m2	29.06	53.52	1,555.29
02.01.04	CONCRETO ARMADO				
02.01.04.01	CONCRETO F'C= 210 KG/CM2	m3	2.54	465.72	1,182.93
02.01.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	33.91	55.43	1,879.63
02.01.04.03	ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2	kg	338.60	6.40	2,167.04
02.02	ARQUITECTURA				
02.02.01	COBERTURA				
02.02.01.01	COBERTURA TR4=0.40mm	m2	391.63	72.36	28,338.35
02.02.02	PINTURAS				
02.02.02.01	PINTURA LATEX 2 MANOS EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES	m2	81.25	16.35	1,328.44
02.02.02.02	PINTURA LATEX 2 MANOS EN COLUMNAS	m2	97.56	16.35	1,595.11
02.02.02.03	PINTURA LATEX 2 MANOS EN GRADERIAS	m2	4.86	16.35	79.46
02.02.02.04	PINTURA ANTICORROSIVA 2 MANOS EN ESTRUCTURA EXISTENTE DE GRADERIAS	m	106.60	9.83	1,047.88
02.02.03	VARIOS				
02.02.03.01	ADQUISICION Y COLOCACION DE GRASS SINTETICO	m2	785.74	87.80	68,987.97
02.02.03.02	MALLA METALICA PROTECTORA INC. SUMINISTRO E INSTALACION	m2	259.60	151.25	39,264.50
02.02.03.03	MANTENIMIENTO DE ARCO DE FUTBOL	und	2.00	720.00	1,440.00
02.03	INSTALACIONES ELECTRICAS				
02.03.01	ARTEFACTOS DE ILUMINACION				
02.03.01.01	LUMINARIA DE 500 W LED	und	12.00	675.34	8,104.08
03	VESTIDORES N° 01				
03.01	ESTRUCTURAS				
03.01.01	OBRAS PRELIMINARES				
03.01.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO	m2	54.48	1.04	56.66
03.01.01.02	TRAZO Y REPLANTEO DE NIVELES	m2	54.48	1.03	56.11
03.02	ARQUITECTURA				
03.02.01	PINTURAS				
03.02.01.01	PINTURA LATEX 2 MANOS EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES	m2	265.32	16.35	4,337.98
03.02.01.02	PINTURA LATEX 2 MANOS EN TECHO	m2	48.20	16.35	788.07
04	VESTIDORES N° 02				
04.01	ESTRUCTURAS				
04.01.01	OBRAS PRELIMINARES				
04.01.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO	m2	53.90	1.04	56.06
04.01.01.02	TRAZO Y REPLANTEO DE NIVELES	m2	53.90	1.03	55.52
04.02	ARQUITECTURA				

04.02.01	PINTURAS				
04.02.01.01	PINTURA LATEX 2 MANOS EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES	m2	265.32	16.35	4,337.98
04.02.01.02	PINTURA LATEX 2 MANOS EN TECHO	m2	48.20	16.35	788.07
05	SS. HH. N° 01				
05.01	ESTRUCTURAS				
05.01.01	OBRAS PRELIMINARES				
05.01.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO	m2	26.24	1.04	27.29
05.01.01.02	TRAZO Y REPLANTEO DE NIVELES	m2	26.24	1.03	27.03
05.02	ARQUITECTURA				
05.02.01	PINTURAS				
05.02.01.01	PINTURA LATEX 2 MANOS EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES	m2	101.66	16.35	1,662.14
05.02.01.02	PINTURA LATEX 2 MANOS EN TECHO	m2	21.56	16.35	352.51
06	SS. HH. N° 02				
06.01	ESTRUCTURAS				
06.01.01	OBRAS PRELIMINARES				
06.01.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO	m2	35.50	1.04	36.92
06.01.01.02	TRAZO Y REPLANTEO DE NIVELES	m2	35.50	1.03	36.57
06.02	ARQUITECTURA				
06.02.01	PINTURAS				
06.02.01.01	PINTURA LATEX 2 MANOS EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES	m2	168.29	16.35	2,751.54
06.02.01.02	PINTURA LATEX 2 MANOS EN TECHO	m2	32.03	16.35	523.69
07	LOSA DEPORTIVA DE CONCRETO				
07.01	ESTRUCTURAS				
07.01.01	OBRAS PRELIMINARES				
07.01.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO	m2	596.80	1.04	620.67
07.01.01.02	TRAZO Y REPLANTEO DE NIVELES	m2	596.80	1.03	614.70
07.02	ARQUITECTURA				
07.02.01	COBERTURA				
07.02.01.01	COBERTURA TR4=0.40mm	m2	93.70	72.36	6,780.13
07.02.02	PINTURAS				
07.02.02.01	PINTURA LATEX 2 MANOS EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES	m2	150.14	16.35	2,454.79
07.02.02.02	PINTURA LATEX 2 MANOS EN COLUMNAS	m2	5.40	16.35	88.29
07.02.02.03	PINTURA LATEX 2 MANOS EN GRADERIAS	m2	120.05	16.35	1,962.82
07.02.02.04	PINTURA ANTICORROSIVA 2 MANOS EN ESTRUCTURA EXISTENTE DE GRADERIAS	m	74.29	9.83	730.27
07.02.02.05	PINTURA 2 MANOS PARA LOSA DEPORTIVA	m2	520.00	19.95	10,374.00
07.02.03	VARIOS				
07.02.03.01	MALLA METALICA PROTECTORA INC. SUMINISTRO E INSTALACION	m2	119.32	151.25	18,047.15
07.02.03.02	MANTENIMIENTO DE ARCO DE FUTBOL Y BASKET	und	2.00	720.00	1,440.00
07.03	INSTALACIONES ELECTRICAS				
07.03.01	ARTEFACTOS DE ILUMINACION				
07.03.01.01	LUMINARIA DE 500 W LED	und	12.00	675.34	8,104.08
07.03.02	SALIDAS, CABLES Y TUBERIA				
07.03.02.01	SALIDA DE CENTRO DE LUZ	pto	12.00	90.81	1,089.72
07.03.02.02	CABLE ELECTRICO 2X10+6(T) mm2	m	240.00	17.33	4,159.20
08	COCINA				
08.01	ESTRUCTURAS				
08.01.01	OBRAS PRELIMINARES				
08.01.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO	m2	27.20	1.04	28.29
08.01.01.02	TRAZO Y REPLANTEO DE NIVELES	m2	27.20	1.03	28.02
08.01.02	ARQUITECTURA				
08.01.02.01	PINTURAS				
08.01.02.01.01	PINTURA LATEX 2 MANOS EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES	m2	153.64	16.35	2,512.01
08.01.02.01.02	PINTURA LATEX 2 MANOS EN COLUMNAS	m2	3.02	16.35	49.38
08.01.02.02	CARPINTERIA DE MADERA Y METALICA				

08.01.02.02.01	REJA METALICA	m2	20.00	180.00	3,600.00
09	AMBIENTES ADMINISTRATIVOS				
09.01	ESTRUCTURAS				
09.01.01	OBRAS PRELIMINARES				
09.01.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO	m2	25.60	1.04	26.62
09.01.01.02	TRAZO Y REPLANTEO DE NIVELES	m2	25.60	1.03	26.37
09.01.02	ARQUITECTURA				
09.01.02.01	PINTURAS				
09.01.02.01.01	PINTURA LATEX 2 MANOS EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES	m2	251.87	16.35	4,118.07
09.01.02.01.02	PINTURA LATEX 2 MANOS EN COLUMNAS	m2	4.99	16.35	81.59
10	JUEGOS DE NIÑOS				
10.01	ESTRUCTURAS				
10.01.01	OBRAS PRELIMINARES				
10.01.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO	m2	99.20	1.04	103.17
10.01.01.02	TRAZO Y REPLANTEO DE NIVELES	m2	99.20	1.03	102.18
10.02	ARQUITECTURA				
10.02.01	MANTENIMIENTO DE JUEGO EXISTENTE (incl. pintura)	glb	1.00	3,150.00	3,150.00
10.02.02	ADQUISICION Y COLOCACION DE GRASS SINTETICO	m2	99.20	41.73	4,139.62
11	AREA ORNAMENTAL				
11.01	ESTRUCTURAS				
11.01.01	OBRAS PRELIMINARES				
11.01.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO	m2	443.05	1.04	460.77
11.01.01.02	TRAZO Y REPLANTEO DE NIVELES	m2	443.05	1.03	456.34
11.02	ARQUITECTURA				
11.02.01	PISOS				
11.02.01.01	ADOQUIN DE CONCRETO	m2	10.00	78.79	787.90
11.02.02	OTROS				
11.02.02.01	MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE TACHOS EXISTENTE (incl. pintura)	und	4.00	360.00	1,440.00
11.02.02.02	MANTENIMIENTO DE PUERTAS DE MADERA DE TODAS LAS INSTALACIONES	glb	1.00	7,200.00	7,200.00
11.02.02.03	MANTENIMIENTO DE BANCAS EXISTENTES (incl. pintura)	und	3.00	1,350.00	4,050.00
11.03	INSTALACIONES SANITARIAS				
11.03.01	ELECTROBOMBAS CENTRIFUGA 1.0 HP	und	1.00	774.07	774.07
11.03.02	PRUEBA HIDRAULICA Y EN EQUIPOS, EN SISTEMA DE AGUA FRIA, SEGÚN EE.TT.	glb	1.00	585.00	585.00
12	CERCO PERIMETRICO				
12.01	ESTRUCTURAS				
12.01.01	OBRAS PRELIMINARES				
12.01.01.01	DESMONTAJE DE MALLA METALICA	m	137.12	16.88	2,314.59
12.01.01.02	DEMOLICION DE ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO	m3	7.15	45.48	325.18
12.01.01.03	LIMPIEZA DE TERRENO	m2	37.32	1.04	38.81
12.01.01.04	TRAZO Y REPLANTEO DE NIVELES	m2	37.32	1.03	38.44
12.01.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				
12.01.02.01	EXCAVACION DE TERRENO PARA CIMIENTO	m3	7.05	53.70	378.59
12.01.02.02	RELLENO CON MATERIAL PROPIO COMPACTADO	m3	0.71	43.23	30.69
12.01.02.03	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30.0 M	m3	16.88	17.29	291.86
12.01.02.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	16.88	22.09	372.88
12.01.03	CONCRETO SIMPLE				
12.01.03.01	CONCRETO SIMPLE F'C= 100 KG/CM2 + 30% P.G CIMIENTOS CORRIDOS	m3	6.05	347.00	2,099.35
12.01.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CIMIENTOS	m2	24.18	53.52	1,294.11
12.01.04	CONCRETO ARMADO				
12.01.04.01	CONCRETO F'C= 210 KG/CM2	m3	2.12	465.72	987.33
12.01.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	28.21	55.43	1,563.68
12.01.04.03	ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2	kg	339.45	6.40	2,172.48
12.02	ARQUITECTURA				
12.02.01	PINTURAS				

12.02.01.01	PINTADO DE CERCO METALICO EXISTENTE	m	137.12	27.83	3,816.05
12.02.01.02	PINTURA LATEX 2 MANOS EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES	m2	430.27	16.35	7,034.91
12.02.01.03	PINTURA DE LETRAS CON ESMALTE EN PORTICO DE INGRESO	m	69.60	23.90	1,663.44
12.02.02	INSTALACIONES ELECTRICAS				
12.02.02.01	ARTEFACTOS DE ILUMINACION				
12.02.02.01.01	LUMINARIA DE 200 W LED - incluido PROTECTOR	und	7.00	274.68	1,922.76
	COSTO DIRECTO				457,659.47
	GASTOS GENERALES				45,882.50
	UTILIDAD				21,603.66

	SUBTOTAL				525,145.63
	IGV (18.00%)				94,526.21

	VALOR REFERENCIAL				619,671.84

EVALUACION ECONOMICA

VERIFICACION DE PROPUESTAS - OBRA: REMODELACION DE CAMPO MENOR (MULTIDEPORTIVO RECREATIVO) Y JUEGOS INFANTILES E INCLUSIVOS; EN EL (LA) COMPLEJO FUJIMORI EN EL CENTRO POBLADO CHAO, DISTRITO DE CHAO, PROVINCIA VIRÚ, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD", CON CUI: 2655537

CONSTRUMAX

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
01	CANCHA DE GRASS SINTETICO N° 01				
01.01	ESTRUCTURAS				
01.01.01	OBRAS PROVISIONALES				
01.01.01.01	CARTEL DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 3.6m X 2.40m - INC. INSTALACION	und	1.00	1,500.00	1,500.00
01.01.01.02	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS	glb	1.00	2,950.00	2,950.00
01.01.01.03	CASETA DE ALMACEN Y GUARDANIA 4.80X4.80M	und	1.00	1,530.89	1,530.89
01.01.01.04	ALQUILER DE BAÑO	mes	3.00	750.00	2,250.00
01.01.01.05	FLETE TERRESTRE	glb	1.00	8,500.00	8,500.00
01.01.02	OBRAS PRELIMINARES				
01.01.02.01	DESMONTAJE DE TECHO DE GRADERIAS EXISTENTES	m2	130.03	5.70	741.17
01.01.02.02	DEMOLICION DE ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO	m3	16.41	50.53	829.20
01.01.02.03	LIMPIEZA DE TERRENO	m2	1,009.15	1.16	1,170.61
01.01.02.04	TRAZO Y REPLANTEO DE NIVELES	m2	1,009.15	1.14	1,150.43
01.01.03	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				
01.01.03.01	EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL	glb	1.00	3,500.00	3,500.00
01.01.03.02	EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA	glb	1.00	1,447.90	1,447.90
01.01.03.03	SEÑALES PREVENTIVAS E INFORMATIVAS	glb	1.00	680.00	680.00
01.01.03.04	PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	glb	1.00	1,500.00	1,500.00
01.01.03.05	MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL	glb	1.00	1,500.00	1,500.00
01.01.04	MOVIMIENTO DE TIERRAS				
01.01.04.01	EXCAVACION DE TERRENO PARA CIMIENTO	m3	8.75	53.67	469.61
01.01.04.02	RELLENO CON MATERIAL PROPIO COMPACTADO	m3	0.88	45.15	39.73
01.01.04.03	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO	m3	3.56	85.60	304.74
01.01.04.04	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30.0 M	m3	30.35	19.21	583.02
01.01.04.05	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	30.35	24.54	744.79
01.01.05	CONCRETO SIMPLE				
01.01.05.01	CONCRETO SIMPLE F'C= 100 KG/CM2 + 30% P.G CIMIENTOS CORRIDOS	m3	7.50	385.56	2,891.70
01.01.05.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CIMIENTOS	m2	30.00	59.47	1,784.10
01.01.06	CONCRETO ARMADO				
01.01.06.01	CONCRETO F'C= 210 KG/CM2	m3	2.63	507.47	1,334.65
01.01.06.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	35.00	61.59	2,155.65
01.01.06.03	ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2	kg	338.50	7.11	2,406.74
01.02	ARQUITECTURA				
01.02.01	COBERTURA				
01.02.01.01	COBERTURA TR4=0.40mm	m2	164.13	70.40	11,554.75
01.02.02	PINTURAS				
01.02.02.01	PINTURA LATEX 2 MANOS EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES	m2	175.38	18.17	3,186.65
01.02.02.02	PINTURA LATEX 2 MANOS EN COLUMNAS	m2	11.34	18.17	206.05
01.02.02.03	PINTURA LATEX 2 MANOS EN GRADERIAS	m2	211.15	18.17	3,836.60
01.02.02.04	PINTURA ANTICORROSIVA 2 MANOS EN ESTRUCTURA EXISTENTE DE GRADERIAS	m	133.00	10.92	1,452.36
01.02.03	VARIOS				
01.02.03.01	ADQUISICION Y COLOCACION DE GRASS SINTETICO	m2	781.51	80.55	62,950.63
01.02.03.02	MALLA METALICA PROTECTORA INC. SUMINISTRO E INSTALACION	m2	125.00	155.06	19,382.50
01.02.03.03	MANTENIMIENTO DE ARCO DE FUTBOL	und	2.00	800.00	1,600.00
01.03	INSTALACIONES ELECTRICAS				

01.03.01	ARTEFACTOS DE ILUMINACION				
01.03.01.01	LUMINARIA DE 500 W LED	und	12.00	750.40	9,004.80
01.03.02	TABLEROS DE DISTRIBUCION				
01.03.02.01	MANTENIMIENTO DE TABLERO ELECTRICO	und	1.00	800.00	800.00
01.03.03	PRUEBAS ELECTRICAS				
01.03.03.01	PRUEBAS ELECTRICAS	gib	1.00	1,850.29	1,850.29
02	CANCHA DE GRASS SINTETICO N° 02				
02.01	ESTRUCTURAS				
02.01.01	OBRAS PRELIMINARES				
02.01.01.01	DESMONTAJE DE TECHO DE GRADERIAS EXISTENTES	m2	65.00	6.25	406.25
02.01.01.02	DEMOLICION DE ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO	m3	8.60	50.53	434.56
02.01.01.03	LIMPIEZA DE TERRENO	m2	922.14	1.16	1,069.68
02.01.01.04	TRAZO Y REPLANTEO DE NIVELES	m2	922.14	1.14	1,051.24
02.01.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				
02.01.02.01	EXCAVACION DE TERRENO PARA CIMIENTO	m3	8.48	59.64	505.75
02.01.02.02	RELLENO CON MATERIAL PROPIO COMPACTADO	m3	0.85	48.16	40.94
02.01.02.03	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO	m3	3.56	89.89	320.01
02.01.02.04	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30.0 M	m3	20.28	19.21	389.58
02.01.02.05	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	20.28	24.54	497.67
02.01.03	CONCRETO SIMPLE				
02.01.03.01	CONCRETO SIMPLE F'C= 100 KG/CM2 + 30% P.G CIMIENTOS CORRIDOS	m3	7.27	385.57	2,803.09
02.01.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CIMIENTOS	m2	29.06	59.47	1,728.20
02.01.04	CONCRETO ARMADO				
02.01.04.01	CONCRETO F'C= 210 KG/CM2	m3	2.54	507.47	1,288.97
02.01.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	33.91	61.59	2,088.52
02.01.04.03	ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2	kg	338.60	7.11	2,407.45
02.02	ARQUITECTURA				
02.02.01	COBERTURA				
02.02.01.01	COBERTURA TR4=0.40mm	m2	391.63	70.40	27,570.75
02.02.02	PINTURAS				
02.02.02.01	PINTURA LATEX 2 MANOS EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES	m2	81.25	18.17	1,476.31
02.02.02.02	PINTURA LATEX 2 MANOS EN COLUMNAS	m2	97.56	18.17	1,772.67
02.02.02.03	PINTURA LATEX 2 MANOS EN GRADERIAS	m2	4.86	18.18	88.35
02.02.02.04	PINTURA ANTICORROSIVA 2 MANOS EN ESTRUCTURA EXISTENTE DE GRADERIAS	m	106.60	10.99	1,171.53
02.02.03	VARIOS				
02.02.03.01	ADQUISICION Y COLOCACION DE GRASS SINTETICO	m2	785.74	80.54	63,283.50
02.02.03.02	MALLA METALICA PROTECTORA INC. SUMINISTRO E INSTALACION	m2	259.60	155.06	40,253.58
02.02.03.03	MANTENIMIENTO DE ARCO DE FUTBOL	und	2.00	800.00	1,600.00
02.03	INSTALACIONES ELECTRICAS				
02.03.01	ARTEFACTOS DE ILUMINACION				
02.03.01.01	LUMINARIA DE 500 W LED	und	12.00	750.38	9,004.56
03	VESTIDORES N° 01				
03.01	ESTRUCTURAS				
03.01.01	OBRAS PRELIMINARES				
03.01.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO	m2	54.48	1.16	63.20
03.01.01.02	TRAZO Y REPLANTEO DE NIVELES	m2	54.48	1.14	62.11
03.02	ARQUITECTURA				
03.02.01	PINTURAS				
03.02.01.01	PINTURA LATEX 2 MANOS EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES	m2	265.32	18.17	4,820.86
03.02.01.02	PINTURA LATEX 2 MANOS EN TECHO	m2	48.20	18.17	875.79
04	VESTIDORES N° 02				
04.01	ESTRUCTURAS				

04.01.01	OBRAS PRELIMINARES				
04.01.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO	m2	53.90	1.16	62.52
04.01.01.02	TRAZO Y REPLANTEO DE NIVELES	m2	53.90	1.14	61.45
04.02	ARQUITECTURA				
04.02.01	PINTURAS				
04.02.01.01	PINTURA LATEX 2 MANOS EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES	m2	265.32	18.17	4,820.86
04.02.01.02	PINTURA LATEX 2 MANOS EN TECHO	m2	48.20	18.17	875.79
05	SS. HH. N° 01				
05.01	ESTRUCTURAS				
05.01.01	OBRAS PRELIMINARES				
05.01.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO	m2	26.24	1.16	30.44
05.01.01.02	TRAZO Y REPLANTEO DE NIVELES	m2	26.24	1.14	29.91
05.02	ARQUITECTURA				
05.02.01	PINTURAS				
05.02.01.01	PINTURA LATEX 2 MANOS EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES	m2	101.66	18.17	1,847.16
05.02.01.02	PINTURA LATEX 2 MANOS EN TECHO	m2	21.56	18.17	391.75
06	SS. HH. N° 02				
06.01	ESTRUCTURAS				
06.01.01	OBRAS PRELIMINARES				
06.01.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO	m2	35.50	1.19	42.25
06.01.01.02	TRAZO Y REPLANTEO DE NIVELES	m2	35.50	1.14	40.47
06.02	ARQUITECTURA				
06.02.01	PINTURAS				
06.02.01.01	PINTURA LATEX 2 MANOS EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES	m2	168.29	18.17	3,057.83
06.02.01.02	PINTURA LATEX 2 MANOS EN TECHO	m2	32.03	18.17	581.99
07	LOSA DEPORTIVA DE CONCRETO				
07.01	ESTRUCTURAS				
07.01.01	OBRAS PRELIMINARES				
07.01.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO	m2	596.80	1.16	692.29
07.01.01.02	TRAZO Y REPLANTEO DE NIVELES	m2	596.80	1.14	680.35
07.02	ARQUITECTURA				
07.02.01	COBERTURA				
07.02.01.01	COBERTURA TR4=0.40mm	m2	93.70	70.40	6,596.48
07.02.02	PINTURAS				
07.02.02.01	PINTURA LATEX 2 MANOS EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES	m2	150.14	16.17	2,427.76
07.02.02.02	PINTURA LATEX 2 MANOS EN COLUMNAS	m2	5.40	16.17	87.32
07.02.02.03	PINTURA LATEX 2 MANOS EN GRADERIAS	m2	120.05	16.17	1,941.21
07.02.02.04	PINTURA ANTICORROSIVA 2 MANOS EN ESTRUCTURA EXISTENTE DE GRADERIAS	m	74.29	10.92	811.25
07.02.02.05	PINTURA 2 MANOS PARA LOSA DEPORTIVA	m2	520.00	20.17	10,488.40
07.02.03	VARIOS				
07.02.03.01	MALLA METALICA PROTECTORA INC. SUMINISTRO E INSTALACION	m2	119.32	155.06	18,501.76
07.02.03.02	MANTENIMIENTO DE ARCO DE FUTBOL Y BASKET	und	2.00	800.00	1,600.00
07.03	INSTALACIONES ELECTRICAS				
07.03.01	ARTEFACTOS DE ILUMINACION				
07.03.01.01	LUMINARIA DE 500 W LED	und	12.00	750.40	9,004.80
07.03.02	SALIDAS, CABLES Y TUBERIA				
07.03.02.01	SALIDA DE CENTRO DE LUZ	pto	12.00	100.90	1,210.80
07.03.02.02	CABLE ELECTRICO 2X10+6(T) mm2	m	240.00	19.26	4,622.40
08	COCINA				
08.01	ESTRUCTURAS				
08.01.01	OBRAS PRELIMINARES				
08.01.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO	m2	27.20	1.16	31.55
08.01.01.02	TRAZO Y REPLANTEO DE NIVELES	m2	27.20	1.14	31.01

08.01.02	ARQUITECTURA				
08.01.02.01	PINTURAS				
08.01.02.01.01	PINTURA LATEX 2 MANOS EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES	m2	153.64	18.17	2,791.64
08.01.02.01.02	PINTURA LATEX 2 MANOS EN COLUMNAS	m2	3.02	18.17	54.87
08.01.02.02	CARPINTERIA DE MADERA Y METALICA				
08.01.02.02.01	REJA METALICA	m2	20.00	200.00	4,000.00
09	AMBIENTES ADMINISTRATIVOS				
09.01	ESTRUCTURAS				
09.01.01	OBRAS PRELIMINARES				
09.01.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO	m2	25.60	1.16	29.70
09.01.01.02	TRAZO Y REPLANTEO DE NIVELES	m2	25.60	1.14	29.18
09.01.02	ARQUITECTURA				
09.01.02.01	PINTURAS				
09.01.02.01.01	PINTURA LATEX 2 MANOS EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES	m2	251.87	18.17	4,576.48
09.01.02.01.02	PINTURA LATEX 2 MANOS EN COLUMNAS	m2	4.99	18.16	90.62
10	JUEGOS DE NIÑOS				
10.01	ESTRUCTURAS				
10.01.01	OBRAS PRELIMINARES				
10.01.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO	m2	99.20	1.16	115.07
10.01.01.02	TRAZO Y REPLANTEO DE NIVELES	m2	99.20	1.14	113.09
10.02	ARQUITECTURA				
10.02.01	MANTENIMIENTO DE JUEGO EXISTENTE (incl. pintura)	glb	1.00	3,500.00	3,500.00
10.02.02	ADQUISICION Y COLOCACION DE GRASS SINTETICO	m2	99.20	46.37	4,599.90
11	AREA ORNAMENTAL				
11.01	ESTRUCTURAS				
11.01.01	OBRAS PRELIMINARES				
11.01.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO	m2	443.05	1.16	513.94
11.01.01.02	TRAZO Y REPLANTEO DE NIVELES	m2	443.05	1.14	505.08
11.02	ARQUITECTURA				
11.02.01	PISOS				
11.02.01.01	ADOQUIN DE CONCRETO	m2	10.00	87.54	875.40
11.02.02	OTROS				
11.02.02.01	MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE TACHOS EXISTENTE (incl. pintura)	und	4.00	400.00	1,600.00
11.02.02.02	MANTENIMIENTO DE PUERTAS DE MADERA DE TODAS LAS INSTALACIONES	glb	1.00	7,000.00	7,000.00
11.02.02.03	MANTENIMIENTO DE BANCAS EXISTENTES (incl. pintura)	und	3.00	1,200.00	3,600.00
11.03	INSTALACIONES SANITARIAS				
11.03.01	ELECTROBOMBAS CENTRIFUGA 1.0 HP	und	1.00	860.08	860.08
11.03.02	PRUEBA HIDRAULICA Y EN EQUIPOS, EN SISTEMA DE AGUA FRIA, SEGÚN EE.TT.	glb	1.00	650.00	650.00
12	CERCO PERIMETRICO				
12.01	ESTRUCTURAS				
12.01.01	OBRAS PRELIMINARES				
12.01.01.01	DESMONTAJE DE MALLA METALICA	m	137.12	18.76	2,572.37
12.01.01.02	DEMOLICION DE ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO	m3	7.15	50.53	361.29
12.01.01.03	LIMPIEZA DE TERRENO	m2	37.32	1.16	43.29
12.01.01.04	TRAZO Y REPLANTEO DE NIVELES	m2	37.32	1.14	42.54
12.01.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				
12.01.02.01	EXCAVACION DE TERRENO PARA CIMIENTO	m3	7.05	59.67	420.67
12.01.02.02	RELLENO CON MATERIAL PROPIO COMPACTADO	m3	0.71	48.56	34.48
12.01.02.03	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30.0 M	m3	16.88	19.21	324.26
12.01.02.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	16.88	24.54	414.24
12.01.03	CONCRETO SIMPLE				
12.01.03.01	CONCRETO SIMPLE F`C= 100 KG/CM2 + 30% P.G CIMIENTOS CORRIDOS	m3	6.05	385.57	2,332.70

12.01.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CIMENTOS	m2	24.18	59.47	1,437.98
12.01.04	CONCRETO ARMADO				
12.01.04.01	CONCRETO F'C= 210 KG/CM2	m3	2.12	507.46	1,075.82
12.01.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	28.21	55.74	1,572.43
12.01.04.03	ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2	kg	339.45	7.10	2,410.10
12.02	ARQUITECTURA				
12.02.01	PINTURAS				
12.02.01.01	PINTADO DE CERCO METALICO EXISTENTE	m	137.12	25.10	3,441.71
12.02.01.02	PINTURA LATEX 2 MANOS EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES	m2	430.27	15.16	6,522.89
12.02.01.03	PINTURA DE LETRAS CON ESMALTE EN PORTICO DE INGRESO	m	69.60	22.68	1,578.53
12.02.02	INSTALACIONES ELECTRICAS				
12.02.02.01	ARTEFACTOS DE ILUMINACION				
12.02.02.01.01	LUMINARIA DE 200 W LED - incluido PROTECTOR	und	7.00	305.29	2,137.03
	COSTO DIRECTO				457,661.86
	GASTOS GENERALES				45,766.19
	UTILIDAD				22,883.09

	SUBTOTAL				526,311.14
	IGV (18.00%)				94,736.01

	VALOR REFERENCIAL				621,047.15

FORMATO Nº 22 - AS_21_2024-MDCH 1º CONV.
ACTA DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

1	NÚMERO DE ACTA	11 -&- - AS_21_2024-MDCH 1º CONV.			
2	SOBRE LA INFORMACIÓN GENERAL En, CHAO, a los 22 días del mes de Enero del año 2024, en el local de la Oficina de OFICINA DE ABASTECIMIENTO, a las 12:00 horas, se reunieron los miembros del comité de selección designados mediante FORMATO Nº 04 - AS_21_2024-MDCH 1º CONV., encargado de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección de ADJUDICACION SIMPLIFICADA Nº 21-2024-MDCH, cuyo objeto de convocatoria es la EJECUCION DE LA OBRA: REMODELACION DE CAMPO MENOR (MULTIDEPORTIVO RECREATIVO) Y JUEGOS INFANTILES E INCLUSIVOS; EN EL(LA) COMPLEJO FUJIMORI EN EL CENTRO POBLADO CHAO, DISTRITO DE CHAO, PROVINCIA VIRU, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD, CUI 2655537, a fin de OTORGAR LA BUENA PRO.				
3	SOBRE EL QUORUM Y LOS MIEMBROS PARTICIPANTES DE LA SESIÓN (DE CORRESPONDER) El quorum necesario que exige la normativa de contratación del Estado se logró con la presencia de los siguientes miembros:				
	Presidente	JUAN CARLOS BENITES PUMA	Titular	x	Dependencia: GERENTE DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA
			Suplente	-	
	Primer Miembro	AMADO JULIO POLO GAMBOA	Titular	x	Dependencia: OFICINA DE ABASTECIMIENTO
			Suplente	-	
	Segundo Miembro	ELVIS GUZMAN GERONIMO	Titular	x	Dependencia: SUB GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
			Suplente	-	
4	OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO De acuerdo con los resultados de la calificación, el postor ganador de la buena pro es:				
	Nombre o razón social del postor ganador				Monto adjudicado
	CONSORCIO CONSTRUMAX				S/. 621,047.15
5	BASE LEGAL Artículo 41 D.S. 071-2018-PCM : <i>El otorgamiento de la buena pro se publica y se entiende notificado a través del SEACE.</i>				
6	ACUERDO ADOPTADO Los integrantes del COMITÉ DE SELECCIÓN por UNANIMIDAD, otorgan la buena pro al postor mencionado en el numeral 4.				
7	11	ORIGINAL FIRMADO			
	JUAN CARLOS BENITES PUMA	AMADO JULIO POLO GAMBOA	ELVIS GUZMAN GERONIMO		
	NOMBRE Y FIRMA - DEL COMITÉ DE SELECCIÓN				