


FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

| 1. DATOS GENERALES | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---|--|--|--|--------------------------------------|---|--|--------------------------------------|
| 1.1 | FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO | 31/10/2023 | | | | | | |
| 1.2 | ÁREA USUARIA | GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL | | | | | | |
| 1.3 | DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN | Contratación de Servicio de Consultoría de Obra para la Elaboración del Expediente Técnico del Proyecto de Inversión Denominado: "Mejoramiento del Servicio de Provisión de Agua para Riego en Ranra del Centro Poblado de Mahuay Distrito de Huasta de la Provincia de Bolognesi del Departamento de Áncash", con Código Único de Inversiones N° 2596758. | | | | | | |
| 1.4 | ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA | | | | | | | |
| 1.5 | N° DE REFERENCIA DEL PAC | 3 | | | | | | |
| 1.6 | PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA | Código | CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2596758. | | | | | |
| | | Documento que declaró la viabilidad | FORMATO N° 07-A DE FECHA 01/06/2023 | | | | | |
| 2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO | | | | | | | | |
| 2.1 | DATOS DEL REQUERIMIENTO | Documento de requerimiento | INFORME N° 765-2023-MDH/GDUR/RCGL | Fecha de recepción | 10/10/2023 | | | |
| 2.2 | MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | Fecha de la segunda versión | | De oficio | | Con motivo de observaciones | | |
| | | Fecha de la tercera versión | | De oficio | | Con motivo de observaciones | | |
| | | Fecha de la cuarta versión | | De oficio | | Con motivo de observaciones | | |
| | | Fecha de la quinta versión | | De oficio | | Con motivo de observaciones | | |
| 2.3 | SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S) | SI | NO | | X | | | |
| | | De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso. | | | | | | |
| 2.4 | SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMS | SI | NO | | X | | | |
| 2.5 | SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN | SI | NO | | X | | | |
| | | Documento de aprobación de la estandarización | | Fecha de aprobación | | | | |
| 2.6 | SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO | SI | NO | | X | | | |
| | | N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación | | Fecha de inicio de vigencia | | | | |
| 2.7 | REQUERIMIENTO | Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases. | | | | | | |
| 2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO | | | | | | | | |
| | N° Item | Cantidad total de observaciones | Cantidad de observaciones formuladas por el OEC | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA | | | | | | | | |
| | N° Item | Cantidad total de respuestas a las observaciones | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC | Comunicación de respuesta del área usuaria | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación de respuesta del área usuaria | Fecha de remisión de la comunicación |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |




| FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS) | | | | | | | |
|--|--|---|---|--|---------|------------|---------------------|
| 2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO | | | | | | | |
| N° Item | | Ajustes realizados al requerimiento | | | | | |
| | | | | | | | |
| 3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL | | | | | | | |
| 3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS | | | | | | | |
| 3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS | | | | | | | |
| DEL PROVEEDOR | | | | | | | |
| N° Item | | Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros | | | | | |
| 1 | | * CARHUACHIN GAVINO, ROGELIO JHON IDENTIFICADO CON RUC: 10450493533 SEGÚN COTIZACIÓN Y ESTRUCTURA DE COSTOS LA QUE SE ADJUNTA AL PRESENTE INDICA COMO VALOR REFERENCIAL EL IMPORTE DE S/ 105,000.00 | | | | | |
| 2 | | * MEJIA HUANEY, LIBORIO EUGENIO IDENTIFICADO CON RUC: 10316720582 SEGÚN COTIZACIÓN Y ESTRUCTURA DE COSTOS LA QUE SE ADJUNTA AL PRESENTE INDICA COMO VALOR REFERENCIAL EL IMPORTE DE S/ 110,000.00 | | | | | |
| DE LA ENTIDAD | | | | | | | |
| N° Item | | Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros | | | | | |
| 1 | | SEGÚN LA ESTRUCTURA DE COSTOS QUE SE ADJUNTA AL PRESENTE, BRINDADA POR LA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL INDICA COMO VALOR REFERENCIAL EL IMPORTE DE S/ 95,000.00 | | | | | |
| 3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA | | MONEDA | Nuevos Soles | X | Dólares | Otro: | Señalar otra moneda |
| | | MONTO | S/ 95,000.00 (NOVENTA Y CINCO MIL CON 00/100 SOLES Soles) | | | | |
| En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento. | | | | | | | |
| En la estructura de costos elaborado por la Entidad y que representa el valor referencial, se detalla también el desagregado de gastos generales, fijos y variables y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento. | | | | | | | |
| 4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO | | | | | | | |
| 4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO | | 16/10/2023 | | FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO | | 30/10/2023 | |
| 4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO | | SI | | X | | NO | |
| De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento. | | | | | | | |
| 4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER) | | SI | | | | NO X | |
| De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro. | | | | | | | |
| 4.4 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN | | SI | | | | NO X | |
| De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación. | | | | | | | |
| 4.5 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN | | SI | | | | NO X | |
| De ser afirmativa la respuesta, detallar. | | | | | | | |
| 5. | | | | | | | |
|  <div style="display: inline-block; text-align: left;"> MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUASTA Jhossef Dennis Villarín Valdez DNI: 46381029 UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y CONTROL PATRIMONIAL </div> | | | | | | | |
| NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES | | | | | | | |
| NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras. | | | | | | | |



ESTRUCTURA DE COSTO

Estructura de Costos de la Consultoría para Elaboración del Expediente Técnico Denominado: "Mejoramiento del Servicio de Provisión de Agua para Riego en Ranra del Centro Poblado de Mahuay distrito de Huasta de la Provincia de Bolognesi del Departamento de Áncash", con Código Único de Inversiones 2596758.

| COSTO DEL PROYECTO | | | | | | |
|-------------------------|--|------|------|--------|------------|-------------------|
| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANT | TIEMPO | PARCIAL S/ | TOTAL, S/ |
| 1 | PERSONAL PROFESIONAL | | | | | 30,600.00 |
| 1.01 | Jefe de Proyecto | mes | 1 | 2 | 9,000.00 | 18,000.00 |
| 1.02 | Especialista en Hidrología e Hidráulico | mes | 1 | 0.5 | 6,000.00 | 3,000.00 |
| 1.03 | Especialista en Riegos | mes | 1 | 0.8 | 6,000.00 | 4,800.00 |
| 1.04 | Especialista en Costos y Presupuestos | mes | 1 | 0.8 | 6,000.00 | 4,800.00 |
| 2 | ESTUDIOS | | | | | 34,650.00 |
| 2.01 | Estudio Topográfico | días | 4 | 1 | 1,350.00 | 5,400.00 |
| 2.02 | Estudio de Mecánica de Suelos | glb | 5 | 1 | 550.00 | 2,750.00 |
| 2.03 | Trámite para el SERNANP - Instrumento de Gestión Ambiental- Aprobado y Certificado por la Entidad Correspondiente. | glb | 1 | 1 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 2.04 | Análisis detallado de medidas de Reducción de Riesgos de Desastres. | glb | 1 | 1 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 2.05 | Análisis de agua con fines Agrícolas | glb | 1 | 1 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 2.06 | Análisis de Suelos con fines Agropecuarios | días | 1 | 1 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 2.07 | Autorización del Uso de Agua Aprobado por el ALA | días | 1 | 1 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 2.08 | Estudio de Canteras | glb | 1 | 1 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 2.09 | Diseño Agronómico | glb | 1 | 1 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 2.1 | Estudio Hidráulico | glb | 1 | 1 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 2.11 | Estudio Hidrológico | glb | 1 | 1 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 3 | PERSONAL AUXILIAR | | | | | 6,000.00 |
| 3.01 | Cadista | per | 1 | 1 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 3.04 | Especialistas en Cronogramas | per | 1 | 1 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 4 | SERVICIOS Y OTROS | | | | | 13,495.76 |
| 4.01 | Oficina (Servicios Básicos) | mes | 1 | 2 | 500.00 | 1,000.00 |
| 4.02 | Impresión | glb | 1 | 1 | 350.00 | 350.00 |
| 4.03 | Útiles de Escritorio | glb | 1 | 1 | 350.00 | 350.00 |
| 4.04 | Alquiler de Camioneta | días | 1 | 30 | 200.00 | 6,000.00 |
| 4.05 | Viáticos | mes | 1 | 3 | 1481.92 | 4,445.76 |
| 4.06 | Equipos | glb | 1 | 1 | 1350.00 | 1,350.00 |
| COSTO DIRECTO S/ | | | | | | 84,745.76 |
| UTILIDAD 5% S/ | | | | | | 4,237.29 |
| SUBTOTAL S/ | | | | | | 88,983.05 |
| IGV 18% | | | | | | 16,016.95 |
| TOTAL, S/ | | | | | | 105,000.00 |


ROGELIO JHON
CARHUACHIN GAVINO
INGENIERO AGRICOLA
R.C. N° 167822



ESTRUCTURA DE COSTO

Estructura de Costos de la Consultoría para Elaboración del Expediente Técnico Denominado: "Mejoramiento del Servicio de Provisión de Agua para Riego en Ranra del Centro Poblado de Mahuay distrito de Huasta de la Provincia de Bolognesi del Departamento de Áncash", con Código Único de Inversiones 2596758.

| COSTO DEL PROYECTO | | | | | | |
|--------------------|--|------|------|--------|------------|------------------|
| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANT | TIEMPO | PARCIAL S/ | TOTAL, S/ |
| 1 | PERSONAL PROFESIONAL | | | | | 32,600.00 |
| 1.01 | Jefe de Proyecto | mes | 1 | 2 | 10,000.00 | 20,000.00 |
| 1.02 | Especialista en Hidrología e Hidráulico | mes | 1 | 0.5 | 6,000.00 | 3,000.00 |
| 1.03 | Especialista en Riegos | mes | 1 | 0.8 | 6,000.00 | 4,800.00 |
| 1.04 | Especialista en Costos y Presupuestos | mes | 1 | 0.8 | 6,000.00 | 4,800.00 |
| 2 | ESTUDIOS | | | | | 35,800.00 |
| 2.01 | Estudio Topográfico | días | 4 | 1 | 1,200.00 | 4,800.00 |
| 2.02 | Estudio de Mecánica de Suelos | glb | 5 | 1 | 500.00 | 2,500.00 |
| 2.03 | Trámite para el SERNANP - Instrumento de Gestión Ambiental- Aprobado y Certificado por la Entidad Correspondiente. | glb | 1 | 1 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 2.04 | Análisis detallado de medidas de Reducción de Riesgos de Desastres. | glb | 1 | 1 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 2.05 | Análisis de agua con fines Agrícolas | glb | 1 | 1 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 2.06 | Análisis de Suelos con fines Agropecuarios | días | 1 | 1 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 2.07 | Autorización del Uso de Agua Aprobado por el ALA | días | 1 | 1 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 2.08 | Estudio de Canteras | glb | 1 | 1 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 2.09 | Diseño Agronómico | glb | 1 | 1 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 2.1 | Estudio Hidráulico | glb | 1 | 1 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 2.11 | Estudio Hidrológico | glb | 1 | 1 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 3 | PERSONAL AUXILIAR | | | | | 7,000.00 |
| 3.01 | Cadista | per | 1 | 1 | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 3.04 | Especialistas en Cronogramas | per | 1 | 1 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 4 | SERVICIOS Y OTROS | | | | | 13,381.28 |
| 4.01 | Oficina (Servicios Básicos) | mes | 1 | 2 | 500.00 | 1,000.00 |
| 4.02 | Impresión | glb | 1 | 1 | 350.00 | 350.00 |
| 4.03 | Útiles de Escritorio | glb | 1 | 1 | 350.00 | 350.00 |
| 4.04 | Alquiler de Camioneta | días | 1 | 30 | 200.00 | 6,000.00 |
| 4.05 | Viáticos | mes | 1 | 3 | 1493.76 | 4,481.28 |
| 4.06 | Equipos | glb | 1 | 1 | 1200.00 | 1,200.00 |
| COSTO DIRECTO S/ | | | | | | 88,781.28 |
| UTILIDAD 5% S/ | | | | | | 4,439.06 |
| SUBTOTAL S/ | | | | | | 93,220.34 |
| IGV 18% | | | | | | 16,779.66 |
| TOTAL, S/ | | | | | | 110,000.00 |



COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ
Liborio Eugenio Mejía Huáney
 INGENIERO CIVIL
 CIP. 174238



ESTRUCTURA DE COSTOS ELABORADO POR LA ENTIDAD

| Estructura de Costos de la Consultoría para Elaboración del Expediente Técnico Denominado: "Mejoramiento del Servicio de Provisión de Agua para Riego en Ranra del Centro Poblado de Mahuay distrito de Huasta de la Provincia de Bolognesi del Departamento de Áncash", con Código Único de Inversiones 2596758. | | | | | | |
|---|---|------|------|--------|------------|------------------|
| COSTO DEL PROYECTO | | | | | | |
| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANT | TIEMPO | PARCIAL S/ | TOTAL, S/ |
| 01 | PERSONAL PROFESIONAL | | | | | 30,600.00 |
| 01.01 | Jefe de Proyecto | mes | 1.00 | 2.00 | 9,000.00 | 18,000.00 |
| 01.02 | Especialista en Hidrología e Hidráulico | mes | 1.00 | 0.50 | 6,000.00 | 3,000.00 |
| 01.03 | Especialista en Riegos | mes | 1.00 | 0.80 | 6,000.00 | 4,800.00 |
| 01.04 | Especialista en Costos y Presupuestos | mes | 1.00 | 0.80 | 6,000.00 | 4,800.00 |
| 02 | ESTUDIOS | | | | | 29,100.00 |
| 02.01 | Estudio Topográfico | días | 4 | | 1,000.00 | 4,000.00 |
| 02.02 | Estudio de Mecánica de Suelos | glb | 1 | 1 | 2,200.00 | 2,200.00 |
| 02.03 | Trámite para el SERNANP - Instrumento de Gestión Ambiental-Aprobado y Certificado por la Entidad Correspondiente. | glb | 1 | 1 | 9,000.00 | 9,000.00 |
| 02.04 | Análisis detallado de medidas de Reducción de Riesgos de Desastres. | glb | 1 | 1 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 02.05 | Análisis de agua con fines Agrícolas | glb | 1 | 1 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| 02.06 | Análisis de Suelos con fines Agropecuarios | días | 1 | 1 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| 02.07 | Autorización del Uso de Agua Aprobado por el ALA | días | 1 | 1 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 02.08 | Estudio de Canteras | glb | 1 | 1 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 02.09 | Diseño Agronómico | glb | 1 | 1 | 2,500.00 | 2,500.00 |
| 02.10 | Estudio Hidráulico | glb | 1 | 1 | 2,500.00 | 2,500.00 |
| 02.11 | Estudio Hidrológico | glb | 1 | 1 | 2,500.00 | 2,500.00 |
| 03 | PERSONAL AUXILIAR | | | | | 6,000.00 |
| 03.01 | Cadista | per | 1 | 1 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 03.04 | Especialistas en Cronogramas | per | 1 | 1 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 04 | SERVICIOS Y OTROS | | | | | 10,974.73 |
| 04.01 | Oficina (Servicios Básicos) | mes | 1 | 2 | 350.00 | 700.00 |
| 04.02 | Impresión | glb | 1 | 1 | 750.00 | 750.00 |
| 04.03 | Útiles de Escritorio | glb | 1 | 1 | 250.00 | 250.00 |
| 04.04 | Alquiler de Camioneta | días | 1 | 30 | 220.82 | 6,624.73 |
| 04.05 | Viáticos | mes | 1 | 3 | 750.00 | 2,250.00 |
| 04.06 | Equipos | glb | 1 | 1 | 400.00 | 400.00 |
| | COSTO DIRECTO S/ | | | | | 76,674.73 |
| | UTILIDAD 5% S/ | | | | | 3,833.74 |
| | SUBTOTAL S/ | | | | | 80,508.47 |
| | IGV 18% | | | | | 14,491.53 |
| | TOTAL, S/ | | | | | 95,000.00 |

