

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO (OBRAS BAJO LA MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO QUE NO INCLUYE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO)

1.	DATOS GENERALES							
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	26/09/2024						
1.2	DEPENDENCIA USUARIA	SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA OBRA	EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIO DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE RACRAY (PUEBLO NUEVO) DEL DISTRITO DE SAN FRANCISCO - PROVINCIA DE AMBO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO						
1.4	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	02						
1.5	LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL MARCO DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA				SI	X	NO	
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código Único de Inversiones	2494595	Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública		FORMATO N° 07-A		
		NIVEL DE ESTUDIO DE PREINVERSIÓN	Perfil Simplificado	-	Perfil	-	Factibilidad	-
			Elaborado por	LUIS ANTONIO AQUINO JAVIER		Aprobado por	UNIDAD FORMULADORA DE LA MDSF	
			Documento de aprobación	FORMATO N° 07-C		Fecha de aprobación	02/09/2020	
2.	INFORMACIÓN SOBRE EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA							
2.1	SEÑALAR COMO SE EFECTUARÁ LA CONTRATACIÓN	EJECUCIÓN DE LA OBRA TOTAL, INCLUIDO EL OBRAS PROVISIONALES Y FLETE	X	EJECUCIÓN DE LA OBRA TOTAL, INCLUIDO EL OBRAS PROVISIONALES Y FLETE		EJECUCIÓN DE LA OBRA TOTAL, INCLUIDO EL OBRAS PROVISIONALES Y FLETE		
		SISTEMA DE AGUA POTABLE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y UBS PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN SANITARIA		SISTEMA DE AGUA POTABLE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y UBS PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN SANITARIA		SISTEMA DE AGUA POTABLE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y UBS PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN SANITARIA		
		Indicar el sustento técnico que motivó la contratación bajo la modalidad de llave en mano		EL CONTRATISTA DE ACUERDO CON LOS DOCUMENTOS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA DEBERÁ EJECUTAR LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS, REALIZAR TODOS LOS SERVICIOS REQUERIDOS PARA LA BUENA EJECUCIÓN Y COMPLETA TERMINACIÓN DE LA OBRA.				
2.2	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS				SI		NO	X
	PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA TOTAL, INCLUIDO EL OBRAS PROVISIONALES Y FLETE, SISTEMA DE AGUA POTABLE, SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y UBS, PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL, CAPACITACION Y EDUCACION SANITARIA.		120 DÍAS CALENDARIOS					
	RELACIÓN DE EQUIPO MÍNIMO QUE UTILIZARÁ EL CONTRATISTA PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA							
	VER ANEXO "TÉRMINOS DE REFERENCIA"							

2.3	REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS (RTM)	CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO MÍNIMO
		VER ANEXO "TÉRMINOS DE REFERENCIA"
		RELACIÓN DEL PERSONAL
		VER ANEXO "TÉRMINOS DE REFERENCIA"
		PERFIL MÍNIMO DEL PERSONAL



 MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE SAN FRANCISCO
 AMBATO, GUAYAS

 CPC Loli. F. Ramos Azucena
 JEFE DE UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

FORMATO


RESUMEN EJECUTIVO (OBRAS BAJO LA MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO QUE NO INCLUYE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO)

		VER ANEXO "TÉRMINOS DE REFERENCIA"			
		RELACIÓN DEL EQUIPAMIENTO QUE SERÁ MONTADO EN LA OBRA			
		VER ANEXO "TÉRMINOS DE REFERENCIA"			
		CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPAMIENTO QUE SERÁ MONTADO EN LA OBRA			
		VER ANEXO "TÉRMINOS DE REFERENCIA"			
2.4	CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN	A SOLICITUD DEL CONTRATISTA			
		ADELANTO DIRECTO	NO SE OTORGARÁ NINGUN ADELANTO	ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS	NO SE OTORGARÁ NINGUN ADELANTO PARA MATERIALES.
		OTROS			
2.5	FUENTES DE INFORMACIÓN QUE SIRVIERON PARA VERIFICAR LA EXISTENCIA DE OFERTA EN EL MERCADO CON LA CAPACIDAD PARA CUMPLIR CON LOS RTM				
	EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA				
2.6	ASPECTOS CONSIDERADOS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO				
	Teniendo en cuenta las fuentes de información que sirvieron para verificar la existencia de oferta en el mercado, señalar en cada caso los aspectos que se consideraron o no en el Expediente Técnico.				
	Sobre la fuente de información N° 1	APLICACIÓN DE LA NORMATIVA; DE ACUERDO AL LITERAL A) DEL NUMERAL 34.2. DEL ARTÍCULO 34. - VALOR REFERENCIAL, DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO APROBADO MEDIANTE D.S. N° 082-2019- EF, DONDE DETERMINA QUE EL VALOR REFERENCIAL PARA LA CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRAS CORRESPONDE AL MONTO DEL PRESUPUESTO DE OBRA ESTABLECIDO EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA APROBADO POR LA ENTIDAD			
	Sobre la fuente de información N° 2				
	Sobre la fuente de información N° 3				
2.7	ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	Elaborado por	ING. TOSCANO JULCARIMA, JHON BLADIMIR	Aprobado por	ING. ROBERT PAUL INOCENTE CARLOS
		Documento de aprobación	RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE PROYECTO N° 118-2024-MDSF/A	Fecha de aprobación	02/09/2024
2.8	OBSERVACIONES AL EXPEDIENTE TÉCNICO FORMULADAS POR EL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				
	N° Item	Cantidad de observaciones	Comunicación con la cual se remitió las observaciones a la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor		Fecha de remisión de la comunicación
	1	NINGUNA	NINGUNA		NINGUNA
	Consignar una síntesis de las observaciones				
2.9	RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y/O CONSULTOR				
	N° Item	Cantidad de respuestas a las observaciones	Comunicación de respuesta de la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor		Fecha de remisión de la comunicación
	1	NINGUNA	NINGUNA		NINGUNA
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones				
2.10	NUEVA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA			SI	NO
	Documento de aprobación		Aprobado por		Fecha de aprobación
3.	INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL				


 MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE SAN FRANCISCO DE ASÍS
 AME C. J. J. J.
 CPC Loli F. Ramos Azucena
 JEFE DE UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO (OBRAS BAJO LA MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO QUE NO INCLUYE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO)

PRESUPUESTO DE OBRA							
3.1	Fecha de determinación del presupuesto de obra		02 DE SETIEMBRE 2024				
	VER ANEXO "TÉRMINOS DE REFERENCIA"						
DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES							
3.2	VER ANEXO "TÉRMINOS DE REFERENCIA"						
3.3	VALOR REFERENCIAL	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:
		MONTO TOTAL	S/. 3,699.656.28				
4.	INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO						
4.1	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON LOS RTM				SI	X	NO
4.2	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN (Aplicable para LP)				SI		NO X
4.3	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN				SI		NO X
5.	 <p>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</p>						