

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

<b>1. DATOS GENERALES</b>								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	05/12/2024						
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE SUPERVISION DE INVERSIONES						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DEL PROYECTO IOARR: "REMODELACION DE LOSA DEPORTIVA; EN EL(LA) INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA LUIS CORNEJO VILLANUEVA EN ILABAYA CAPITAL DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE, DEPARTAMENTO TACNA"						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	Actividad Operativa: C0142 Supervisión del Proyecto Meta / Mnemonico : 0771						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	ITEM Nº 201-2024						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2630956					
		Documento que declaró la viabilidad	FORMATO Nº 07-A					
<b>2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO</b>								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	PEDIDO DE SERVICIO Nº 3339-2024		Fecha de recepción	19/11/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	X	NO				
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X			
		Nº de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	<b>OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO</b>							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consiguar una síntesis de las observaciones							
2.9	<b>RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA</b>							
	Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	Consiguar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
2.10	<b>AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO</b>							
	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						



**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

**3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL**

**3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS**

**3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS**

**DEL PROVEEDOR**

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

**DE LA ENTIDAD**

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA - RUC N° 20171895147 VER ANEXO

<b>3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA</b>	MONEDA	Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
	MONTO	<b>S/ 64,738.34</b>					

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.

ITEM	DESCRIPCION	MONTO
2	GASTOS DE SUPERVISION DE PROYECTO	5.00%
	SUPERVISIÓN, CONTROL DE OBRA Y RECEPCIÓN DE OBRA	50,264.51
	LIQUIDACIÓN DE OBRA	6,473.83

**4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO**

<b>4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>	19/11/2024	<b>FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>	02/12/2024
--	------------	---	------------

<b>4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO</b>	SI	X	NO
<i>De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento</i>			

<b>4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)</b>	SI		NO	X
<i>De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.</i>				

<b>4.4 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN</b>	SI	X	NO
<i>De la indagación de mercado se encuentra que existen proveedores con experiencia superior a la requerida, además se observa que pueden desarrollar una metodología que permita generar valor agregado a la contratación.</i>			

<b>4.5 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN</b>	SI		NO	X
<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar.</i>				

<b>5.</b>	<p style="text-align: center;">   <b>MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA</b>   <b>LIC. ADM. FABIO DAVID IGLESIAS SALAS</b>  <b>JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO</b> </p> <p><b>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</b></p>
-----------	---

**NOTA:** El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.

ANEXO - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA

PRESUPUESTO PARA LA SUPERVISION DEL PROYECTO

OBRA "REMODELACION DE LOSA DEPORTIVA; EN EL(LA) INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA LUIS CORNEJO VILLANUEVA EN ILABAYA CAPITAL DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE, DEPARTAMENTO TACNA"

UBICACIÓN : ILABAYA - JORGE BASADRE - TACNA

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA

FECHA : OCTUBRE 2024

SUPERVISIÓN, CONTROL DE OBRA Y RECEPCIÓN DE OBRA: 90.00 días calendario

LIQUIDACION DE OBRA: 60.00 días calendario

GASTOS DE SUPERVISION DE PROYECTO								64,738.34
SUPERVISIÓN, CONTROL DE OBRA Y RECEPCIÓN DE OBRA								58,264.51
2 . 6 . 8 1 . 4 3	GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS							47,025.43
A.	PERSONAL PROFESIONAL, ASISTENTE, ADMINISTRATIVO, TECNICO Y AUXILIAR							25,312.50
	DESCRIPCION	UND.	CANT	% PART.	TIEMPO	SUELDO	SUB TOTAL	TOTAL
	PERSONAL PROFESIONAL		2.00					18,300.00
	INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA	MES	1.00	100%	3.00	5,000.00	15,000.00	
	INGENIERO ASISTENTE DE SUPERVISION	MES	1.00	50%	3.00	2,200.00	3,300.00	
	PERSONAL ADMINISTRATIVO		1.00					1,950.00
	CONTADOR Y/O ADMINISTRADOR	MES	1.00	50%	3.00	1,300.00	1,950.00	
	LEYES SOCIALES 25.00%			25%			5,062.50	5,062.50
C.	ALQUILER DE EQUIPOS Y VEHICULOS							20,400.00
	DESCRIPCION	UND.	CANT.	TIEMPO	P.U.	SUB TOTAL	TOTAL	
	CAMIONETA PICK UP	MES	1.00	3.00	5,800.00	17,400.00	17,400.00	
	ALQUILER COMPUTADORA PORTATIL	MES	1.00	3.00	600.00	1,800.00	1,800.00	
	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER	MES	1.00	3.00	400.00	1,200.00	1,200.00	
D.	GASTOS VARIOS							112.93
	DESCRIPCION	UND.	CANT.	TIEMPO	P.U.	SUB TOTAL	TOTAL	
	UTILES DE OFICINA Y DIBUJO	GLB	1.00	3.00	37.64	112.93	112.93	112.93
E.	GASTOS SEDE CENTRAL							1,200.00
	DESCRIPCION	UND.	CANT.	TIEMPO	P.U.	SUB TOTAL	TOTAL	
	ALQUILER DE OFICINA SUPERVISION	MES	1.00	3.00	400.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
COSTO PARCIAL								47,025.43
UTILIDAD (5%)								2,351.27
SUB TOTAL								49,376.70
IMPUESTO IGV (18%)								8,887.81
PRESUPUESTO TOTAL DE GASTOS DE SUPERVISIÓN, CONTROL DE OBRA Y RECEPCIÓN DE OBRA								58,264.51
LIQUIDACION DE OBRA								6,473.83
2 . 6 . 8 1 . 4 3	GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS							5,225.05
A.	PERSONAL PROFESIONAL, ASISTENTE, ADMINISTRATIVO, TECNICO Y AUXILIAR							4,500.00
	DESCRIPCION	UND.	CANT	% PART.	TIEMPO	SUELDO	SUB TOTAL	TOTAL
	PERSONAL PROFESIONAL		2.00					3,600.00
	INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA	MES	1.00	50%	1.00	5,000.00	2,500.00	
	INGENIERO ASISTENTE DE SUPERVISION	MES	1.00	50%	1.00	2,200.00	1,100.00	
	LEYES SOCIALES 25.00%			25%			900.00	900.00
D.	GASTOS VARIOS							325.05
	DESCRIPCION	UND.	CANT.	TIEMPO	P.U.	SUB TOTAL	TOTAL	
	UTILES DE OFICINA Y DIBUJO	GLB	1.00	1.00	325.05	325.05	325.05	325.05
E.	GASTOS SEDE CENTRAL							400.00
	DESCRIPCION	UND.	CANT.	TIEMPO	P.U.	SUB TOTAL	TOTAL	
	ALQUILER DE OFICINA SUPERVISION	MES	1.00	1.00	400.00	400.00	400.00	400.00
COSTO PARCIAL								5,225.05
UTILIDAD (5%)								261.25
SUB TOTAL								5,486.30
IMPUESTO IGV (18%)								987.53
PRESUPUESTO TOTAL DE GASTOS DE LIQUIDACION DE OBRA								6,473.83

