



# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHINCHA BAJA

## EXPEDIENTE TECNICO

# 2.- RESUMEN EJECUTIVO



LUIS ARMANDO PALOMINO MONTES  
INGENIERO CIVIL

Reg. del Colegio de Ingenieros del Perú N° 81057

# 2023





**"CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD CON ASFALTO Y VEREDAS  
EN EL CC.PP. SAN ANTONIO DE SALAS – I ETAPA, DEL DISTRITO DE  
CHINCHA BAJA – PROVINCIA DE CHINCHA – DEPARTAMENTO DE ICA"**



8

**RESUMEN EJECUTIVO**

**PROYECTO:**

**"CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD CON ASFALTO Y VEREDAS EN EL  
CC.PP. SAN ANTONIO DE SALAS – I ETAPA, DEL DISTRITO DE CHINCHA BAJA –  
PROVINCIA DE CHINCHA – DEPARTAMENTO DE ICA"**



DISTRITO : CHINCHA BAJA  
PROVINCIA : CHINCHA  
DEPARTAMENTO : ICA

VALOR REFERENCIAL : S/ 1'989,539.73  
INVERSION TOTAL : S/ 2'088,039.73



**LUIS ARMANDO PALOMINO MONTES**  
INGENIERO CIVIL  
Reg. del Colegio de Ingenieros del Perú N° 81057

2023



**"CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD CON ASFALTO Y VEREDAS  
EN EL CC.PP. SAN ANTONIO DE SALAS – I ETAPA, DEL DISTRITO DE  
CHINCHA BAJA – PROVINCIA DE CHINCHA – DEPARTAMENTO DE ICA"**



9

**I. GENERALIDADES**

**1.1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO**

<b>NOMBRE DEL PROYECTO:</b>	"CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD CON ASFALTO Y VEREDAS EN EL CC.PP. SAN ANTONIO DE SALAS – I ETAPA, DEL DISTRITO DE CHINCHA BAJA – PROVINCIA DE CHINCHA – DEPARTAMENTO DE ICA"
<b>UNIDAD EJECUTORA:</b>	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHINCHA BAJA
<b>UNIDAD FORMULADORA:</b>	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHINCHA BAJA
<b>VALOR REFERENCIAL DE LA OBRA</b>	<b>S/ 1' 989,539.73</b>
<b>MONTO DE LA SUPERVISIÓN</b>	S/ 70, 000. 00
<b>EXPEDIENTE TECNICO</b>	S/ 20, 000. 00
<b>REFORMULACION DE EXPEDIENTE TECNICO</b>	S/ 8, 500. 00
<b>PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA:</b>	<b>S/ 2'088,039.73</b>
<b>PLAZO DE EJECUCIÓN:</b>	03 MESES

**1.2. OBJETIVOS**

El Objetivo General del proyecto **"CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD CON ASFALTO Y VEREDAS EN EL CC.PP. SAN ANTONIO DE SALAS – I ETAPA, DEL DISTRITO DE CHINCHA BAJA – PROVINCIA DE CHINCHA – DEPARTAMENTO DE ICA"**, proveer de ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL a los pobladores de dicho sector", dotándola de:

- ✓ Calzada pavimentada, para la transitabilidad vehicular.
- ✓ Veredas para la transitabilidad peatonal.
- ✓ Áreas verdes en las vías.

**1.3. UBICACIÓN DEL PROYECTO**

El proyecto se encuentra localizado en:

Departamento : Ica  
Provincia : Chincha  
Distrito : Chincha Baja  
Zona : CC.PP. Salas San Antonio  
Coordenadas  
SUR : 13°27' 32"  
OESTE : 76°09'42"



**LUIS ARMANDO PALOMINO MONTES**  
INGENIERO CIVIL  
Reg. del Colegio de Ingenieros del Perú N° 81057



LUIS ARMANDO PALOMINO MONTES  
INGENIERO CIVIL  
del Colegio de Ingenieros del Perú N° 81057



**"CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD CON ASFALTO Y VEREDAS  
EN EL CC.PP. SAN ANTONIO DE SALAS – I ETAPA, DEL DISTRITO DE  
CHINCHA BAJA – PROVINCIA DE CHINCHA – DEPARTAMENTO DE ICA"**



11

Asimismo, se tiene el acceso desde la ciudad de Lima, cuyo traslado viaje dura aproximadamente 2 horas y 45 minutos.

**TABLA N° 1  
VÍAS DE ACCESO**

DESDE	HACIA	VÍA	DISTANCIA (KM.)	TIEMPO (H/MIN.)
LIMA	CHINCHA BAJA	ASFALTADA	214	125MIN.
PISCO	CHINCHA BAJA	ASFALTADA	22.30	25MIN

**Fuente: Elaborado por el Consultor**

**III. VALOR REFERENCIAL**

El monto del proyecto a ejecutar, asciende a la cantidad de **S/ 2'088,039.73** (DOS MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL TREINTA Y NUEVE CON 13/100 SOLES), incluidos impuestos de ley, con precios vigentes al mes de MARZO 2023.

DETALLE DE PRESUPUESTO		
<b>COSTO DIRECTO</b>		<b>S/ 1'466,130.97</b>
GASTOS GENERALES	10 %	S/ 146,613.10
UTILIDAD	5 %	S/ 73,306.55
<b>SUBTOTAL</b>		<b>S/ 1' 686,050.62</b>
IGV	18 %	S/ 303,489.11
<b>VALOR REFERENCIAL</b>		<b>S/ 1'989,539.73</b>
SUPERVISION		S/ 70, 000. 00
EXPEDIENTE TECNICO		S/ 20, 000. 00
REFORMULACION EXPEDIENTE TECNICO		S/ 8, 500. 00
<b>TOTAL DE INVERSION</b>		<b>S/ 2'088,039.73</b>



**IV. SISTEMA DE CONTRATACIÓN**

El proceso de contratación se registrará por el sistema a Precios Unitarios.

**LUIS ARMANDO PALOMINO MONTES**  
INGENIERO CIVIL  
Reg. del Colegio de Ingenieros del Perú N° 81057

**V. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA**

El plazo de ejecución de la obra materia será de NOVENTA (90) días calendario.