

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	13/11/2024						
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DEFINITIVOS						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONSULTORÍA DE OBRA PARA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA IOARR: "CONSTRUCCIÓN DE SENDERO Y CENTRO DE INTERPRETACIÓN; ADQUISICIÓN DE PANEL INFORMATIVO Y SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA DE INTERPRETACIÓN; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) COMPLEJO ARQUEOLÓGICO CHAN CHAN, EN LA ZONA DE HUACA TOLEDO DISTRITO DE HUANCHACO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD", CON CÓDIGO DE INVERSIONES 2628670						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN							
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	198-2024						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2628670					
		Documento que declaró la viabilidad		FORMATO N° 07-C de fecha 29/12/2023				
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N° 002032-2024-GGR-GRI-SGED		Fecha de recepción	3/10/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	21/10/2024	De oficio		Con motivo de observaciones	X	
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI			NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	1	2	2	PROVEIDO N° 24417-GRLL-GGR-GRCO	17/10/2024			
	- EN VARIOS PUNTOS DEL DOCUMENTOS DICE "ELABORACIÓN DE IOARR" - REVISAR LA EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE.							

FORMATO														
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)														
2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA														
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación							
1	2	2	INFORME N° 002172-2024-GGR-GRI-SGED	21/10/2024										
- SE MODIFICÓ DONDE DICE "ELABORACIÓN DE IOARR" POR "ELABORACION DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL IOARR"														
- SE MODIFICÓ LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PERSONAL CLAVE														
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO														
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento													
1	SE MODIFICO DONDE DICE "ELABORACIÓN DE IOARR" POR "ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL IOARR"													
2	SE MODIFICÓ LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PERSONAL CLAVE													
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL														
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS														
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS														
DEL PROVEEDOR														
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros													
FUENTE: COTIZACIONES														
ITEM Nº	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MES	%	DIAZ ROJAS ROBERT JULIO		SALDAÑA YAÑEZ PAULO BRUNO		VELARDE SAGASTEGUI JUAN MARX		VELARDE SAGASTEGUI JUAN STALIN		
						RUC: 10102185431	PRECIO TOTAL S/ 12,000.00	RUC: 10407556423	PRECIO TOTAL S/ 13,500.00	RUC: 10160928872	PRECIO TOTAL S/ 11,000.00	RUC: 10161420761	PRECIO TOTAL S/ 12,000.00	
						E-MAIL: rdiazrojas@hotmail.es	E-MAIL: pyañez@outlook.es	E-MAIL: jsagastegui@telefonos.com	E-MAIL: stalinvelarde@hotmail.es					
						PRECIO UNITARIO S/	PRECIO TOTAL S/	PRECIO UNITARIO S/	PRECIO TOTAL S/	PRECIO UNITARIO S/	PRECIO TOTAL S/	PRECIO UNITARIO S/	PRECIO TOTAL S/	
1	JEFE DE PROYECTO	MES	1.00	1.50	100%	8,000.00	22,000.00	9,300.00	13,500.00	8,000.00	11,000.00	8,000.00	12,000.00	
	ESPECIALISTA EN INGENIERÍA CIVIL	MES	1.00	1.50	100%	7,000.00	20,500.00	7,500.00	10,500.00	7,000.00	10,500.00	7,000.00	10,500.00	
	ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA	MES	1.00	1.50	100%	6,000.00	8,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	
	ESPECIALISTA EN ARQUEOLOGÍA	MES	1.00	1.50	50%	6,000.00	4,500.00	6,000.00	4,500.00	6,000.00	4,500.00	6,000.00	4,500.00	
	ESPECIALISTA EN TURISMO	MES	1.00	1.50	50%	6,000.00	4,500.00	6,000.00	4,500.00	6,000.00	4,500.00	6,000.00	4,500.00	
	ESPECIALISTA EN SEGURIDAD, EVACUACIÓN Y SERIALIZACIÓN	MES	1.00	1.50	100%	6,000.00	9,000.00	6,000.00	9,000.00	6,000.00	9,000.00	6,000.00	9,000.00	
	ESPECIALISTA EN COSTOS, METRADOS, PRESUPUESTOS Y PROGRAMACION DE OBRA	MES	1.00	1.50	100%	7,000.00	10,500.00	7,000.00	10,500.00	7,000.00	10,500.00	7,000.00	10,500.00	
	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO	GLOB	1.00			9,000.00	9,000.00	8,000.00	8,000.00	11,000.00	11,000.00	9,000.00	9,000.00	
	ESTUDIO DE EVALUACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	GLOB	1.00			8,000.00	8,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	5,000.00	5,000.00	
	ESTUDIO DE GESTION DE RIEGOS EN LA PLANIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS	GLOB	1.00			5,000.00	5,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	3,000.00	3,000.00	
	PERSPECTIVA 3D, RECORRIDO VIRTUAL	GLOB	1.00			6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	5,000.00	5,000.00	
	COSTO DIRECTO						88,000.00	85,500.00	85,500.00	87,000.00	82,000.00	82,000.00		
	* GASTOS GENERALES						8,304.38	8,302.28	8,303.54	8,303.54	8,299.35	8,299.35		
	COSTOS VARIABLES						4,632.00	4,632.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00		
	a) Oficina													
	Alquiler de Oficina						MES	1.00	1.50	50%	900.00	375.00	500.00	375.00
	Alquiler de Equipo de computo						MES	7.00	1.50	100%	350.00	3,675.00	350.00	3,675.00
COSTOS FIJOS							4,254.33		4,252.23		4,253.54		4,248.35	
a) Varios														
Mobiliario, útiles de escritorio						EST	1.00		100%	500.00	500.00	500.00	500.00	
Impresión de planos						EST	1.00		100%	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
Impresión de expediente y copias						EST	1.00		100%	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
Pasajes y Viáticos						EST	1.00	1.50	400%	280.10	1,680.00	280.10	1,680.00	
Garante de Fiel Cumplimiento						EST	1.00		100%	73.78	73.78	73.78	73.78	
Gastos Administrativos, CIRA (de corresponder)						EST	1.00		100%	-	-	-	-	
Gastos Administrativos, Tramitación Licencia de Edificación						EST	1.00		100%	-	-	-	-	
UTILIDAD 5%									4,400.00	4,275.00	4,350.00	4,100.00		
SUB TOTAL									100,704.38	98,077.28	99,653.54	96,999.35		
IGV 18%									18,126.79	17,653.91	17,937.64	16,941.88		
TOTAL ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO									118,831.17	115,731.19	117,591.18	111,391.23		


FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

DE LA ENTIDAD

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
ITEM Nº	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MES	% PARTICIP.	FUENTE: ESTRUCTURA DE COSTOS DE LA ENTIDAD	
						PRECIO UNITARIO S/	PRECIO TOTAL S/
1	JEFE DE PROYECTO	MES	1.00	1.50	100%	8,000.00	12,000.00
	ESPECIALISTA EN INGENIERÍA CIVIL	MES	1.00	1.50	100%	7,000.00	10,500.00
	ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA	MES	1.00	1.50	100%	6,000.00	9,000.00
	ESPECIALISTA EN ARQUEOLOGÍA	MES	1.00	1.50	50%	6,000.00	4,500.00
	ESPECIALISTA EN TURISMO	MES	1.00	1.50	50%	6,000.00	4,500.00
	ESPECIALISTA EN SEGURIDAD, EVACUACIÓN Y SEÑALIZACIÓN	MES	1.00	1.50	100%	6,000.00	9,000.00
	ESPECIALISTA EN COSTOS, METRADOS, PRESUPUESTOS Y PROGRAMACION DE OBRA	MES	1.00	1.50	100%	7,000.00	10,500.00
	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO	GLOB	1.00			9,000.00	9,000.00
	ESTUDIO DE EVALUACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	GLOB	1.00			5,000.00	5,000.00
	ESTUDIO DE GESTION DE RIEGOS EN LA PLANIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS	GLOB	1.00			3,000.00	3,000.00
	PERSPECTIVA 3D, RECORRIDO VIRTUAL	GLOB	1.00			6,000.00	6,000.00
	COSTO DIRECTO						83,000.00
	(*) GASTOS GENERALES						8,300.18
	COSTOS VARIABLES						4,050.00
	a) Oficina						
	Alquiler de Oficina	MES	1.00	1.50	50%	500.00	375.00
	Alquiler de Equipo de computo	MES	7.00	1.50	100%	350.00	3,675.00
	COSTOS FIJOS						4,250.18
	a) Varios						
	Mobiliario, útiles de escritorio	EST	1.00		100%	500.00	500.00
	Impresión de planos	EST	1.00		100%	1,000.00	1,000.00
	Impresión de expediente y copias	EST	1.00		100%	1,000.00	1,000.00
	Pasajes y Viaticos	EST	1.00	1.50	400%	280.10	1,680.60
	Garantía de Fiel Cumplimiento	EST	1.00		100%	69.58	69.58
	Gastos Administrativos, CIRA (de corresponder)	EST	1.00		100%	-	-
	Gastos Administrativos, Tramitación Licencia de Edificación	EST	1.00		100%	-	-
	UTILIDAD 5%						4,150.00
	SUB TOTAL						95,450.18
	IGV 18%						17,181.03
	TOTAL ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO						112,631.22

3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/1'310,258.56 (Un millón trescientos diez mil doscientos cincuenta y ocho y 56/100 Soles).					
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							
	Se ha considerado el valor de la FUENTE N° 02 – ESTRUCTURA DE COSTOS DE LA ENTIDAD, considerando el marco presupuestal de la entidad para la Supervisión, aprobado mediante RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL N° 000151-2024-GRLL-GGR-GRI							
	SE ADJUNTAN: - COTIZACIONES DE PROVEEDORES - ESTRUCTURA DE COSTOS DE LA ENTIDAD							

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO					
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	22/10/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		31/10/2024
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI		x	NO

FORMATO				
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)				
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI	NO	x
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	NO	x
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	NO	x
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				
5.	<div><div><div><div>GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD</div><div>FIRMA DIGITAL</div></div></div><div><div>Firmado digitalmente por POLO TIRADO DE PAJARES Dioselinda Elena FAU 20440374248 soft</div><div>Motivo: Soy el autor del documento</div><div>Fecha: 14.11.2024 17:32:00 -05:00</div></div></div>			
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.				