

79
71



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE RECUAY

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS

1. DATOS GENERALES

1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL Miércoles, 08 de noviembre del 2023

1.2 ÁREA USUARIA JEFE DE LA UNIDAD DE ESTUDIOS

1.3 DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN EL SISTEMA DE RIEGO PARCELARIO DEL GRUPO DE GESTIÓN EMPRESARIAL SAN MIGUEL DE COLLAHUASI DE CENTRO POBLADO COLLAHUASI DISTRITO DE RECUAY DE LA PROVINCIA DE RECUAY DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH"

1.4 ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN XXXXXXXXXXXX

1.5 N° DE REFERENCIA DEL PAC 15

1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA Código 2598393
Documento que declaró la viabilidad

2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO

2.1 DATOS DEL REQUERIMIENTO Documento de requerimiento REQUERIMIENTO N° 002-2023/JUE-LDPA Fecha de recepción 31/10/2023

2.2 MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
	Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
	Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
	Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	

2.3 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S) SI NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.



2.4 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEM SI X NO

2.5 SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN SI NO X
Documento de aprobación de la estandarización Fecha de aprobación

2.6 SEÑALAR SI EL BIEN OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO SI NO X
N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación Fecha de inicio de vigencia

2.7 REQUERIMIENTO Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.

73
70

OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
1	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXX
2	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXX
3	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXX

RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
1	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXX
2	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXX
3	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXX

AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO	
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL


3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

COSTO DE ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN EL SISTEMA DE RIEGO PARCELARIO DEL GRUPO DE GESTIÓN EMPRESARIAL SAN MIGUEL DE COLLAHUASI DE CENTRO POBLADO COLLAHUASI DISTRITO DE RECAY DE LA PROVINCIA DE RECAY DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH", CUI N° 2508393							
Item	Descripción	Und.	Can.	Coef. Participación	Muon	CU Mensual	Sub Total \$/.
1 PROFESIONALES ESPECIALISTAS							
1.01	Ingeniero jefe Proyecto	Mes	1	100%	2	8,000.00	16,000.00
1.02	Ingeniero Especialista en Hidrología	Mes	1	75%	2	5,500.00	8,250.00
1.03	Ingeniero Especialista en Geología y Geotecnia	Mes	1	75%	2	5,000.00	7,500.00
1.04	Ingeniero Especialista en Diseño Hidráulico	Mes	1	75%	2	5,000.00	7,500.00
1.05	Ingeniero Especialista en Diseño Estructural	Mes	1	75%	2	5,000.00	7,500.00
1.06	Especialista en Medio Ambiente	Mes	1	50%	1	4,500.00	4,500.00
1.07	Licenciado en Arqueología	Mes	1	25%	0.5	3,000.00	1,500.00
1.08	Especialista en Seguridad y Salud Ocupacional	Mes	1	50%	1	4,500.00	4,500.00
1.09	Ingeniero Especialista en Agronomía	Mes	1	75%	2	5,000.00	7,500.00
2 TÉCNICOS ESPECIALISTAS							
2.01	Especialista en CAD	Und.	1		1	2,800.00	2,800.00
2.02	Uz especialistas en GIS	Und.	1		1	2,800.00	2,800.00
3 BIENES Y SERVICIOS							
3.1 Estudio topográfico							
3.1.1	Monumentación de puntos Geodésicos	Und.	3			3,000.00	9,000.00
3.1.2	Servantamiento topográfico	Glb	1			13,000.00	13,000.00
3.1.3	Procesamiento de curvas de nivel	Glb	1			2,000.00	2,000.00
3.1.4	IGN - Data observada de estación de Rastreo permanente (24 horas fijas)	Und	3			172	516.00
							66,892.00
							24,996.00



ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS DEL PROVEEDOR	
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
DE LA ENTIDAD	

72
69

N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																
3.1.2	<table border="1"> <tr> <td rowspan="2">VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA</td> <td>MONEDA</td> <td>Soles</td> <td>X</td> <td>Dólares</td> <td>Otro:</td> <td>Señalar otra moneda</td> </tr> <tr> <td>MONTO</td> <td colspan="5">(CIENTO SETENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA CON 51/100 SOLES)</td> </tr> </table> <p>En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.</p> <table border="1"> <tr> <td colspan="2">TOTAL COSTO DIRECTO</td> <td>137,242.30</td> </tr> <tr> <td colspan="2">UTILIDAD 10%</td> <td>13,724.23</td> </tr> <tr> <td colspan="2">SUB TOTAL</td> <td>150,966.53</td> </tr> <tr> <td colspan="2">IGV 18%</td> <td>27,173.98</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL</td> <td>178,140.51</td> </tr> </table>					VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda	MONTO	(CIENTO SETENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA CON 51/100 SOLES)					TOTAL COSTO DIRECTO		137,242.30	UTILIDAD 10%		13,724.23	SUB TOTAL		150,966.53	IGV 18%		27,173.98	TOTAL		178,140.51
VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Soles	X	Dólares	Otro:		Señalar otra moneda																										
	MONTO	(CIENTO SETENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA CON 51/100 SOLES)																															
TOTAL COSTO DIRECTO		137,242.30																															
UTILIDAD 10%		13,724.23																															
SUB TOTAL		150,966.53																															
IGV 18%		27,173.98																															
TOTAL		178,140.51																															
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO																																	
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		30/10/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		8/11/2023																											
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL		SI	X	NO																												
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.																																	
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)		SI		NO	X																											
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.																																	
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN		SI		NO	X																											
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.																																	
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN		SI		NO	X																											
De ser afirmativa la respuesta, detallar.																																	
5.	<div style="text-align: center;">  <p>MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE RECUAY</p> <p>LIC. ADRIANA AGUILA JARA MEJIA</p> <p>10520</p> <p>JEFE DE LA UNIDAD DE LOGISTICA</p> </div> <p>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</p>																																
<p>NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.</p>																																	

57 54
"AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO"

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE RECUAY



TERMINO DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO:

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN EL SISTEMA DE RIEGO PARCELARIO DEL GRUPO DE GESTIÓN EMPRESARIAL SAN MIGUEL DE COLLAHUASI DE CENTRO POBLADO COLLAHUASI DISTRITO DE RECUAY DE LA PROVINCIA DE RECUAY DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH", CUI N° 2598393



Recuay, octubre del 2023.