


<div>FORMATO</div> <div>RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES)</div>									
1. DATOS GENERALES									
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	27/11/2024							
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIA DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL							
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	ADQUISICIÓN DE DIESEL B5 S-50 UV Y GASOHOL PREMIUM PARA LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE MOQUEGUA							
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	AOI00134600527: FISCALIZACIÓN DEL TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS NACIONAL E INTERNACIONAL FORMAL							
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	4							
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código		-					
		Documento que declaró la viabilidad		-					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO									
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	Informe N°D00088-2024-SUTRAN-GAT		Fecha de recepción		1/02/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	Memorando N°926-2024-SUTRAN-GAT	De oficio	-	Con motivo de observaciones	X		
		Fecha de la tercera versión	Memorando N°2013-2024-SUTRAN-GAT	De oficio	X	Con motivo de observaciones			
		Fecha de la cuarta versión	Memorando N°5764-2024-SUTRAN-GAT	De oficio	X	Con motivo de observaciones			
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	X		NO				
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.		Conforme lo establecido en el artículo 37 del RLCE, a fin de realizar una contratación eficiente en términos de calidad, precio y oportunidad; asimismo, considerando que dentro del mercado existen proveedores que pueden cumplir con la totalidad del requerimiento, se determina realizar un procedimiento por paquete a fin de promover la mayor participación de postores y mejores ofertas en beneficio de nuestra empresa y considerando la naturaleza de los bienes y el lugar de los centros de abastecimiento.					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	-	NO	X				
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI	-	NO	X				
		Documento de aprobación de la estandarización		-	Fecha de aprobación	-			
2.6	SEÑALAR SI EL BIEN OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	-	NO	X				
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		-	Fecha de inicio de vigencia	-			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.							
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO								
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	
	1	5	5	Memorando N°D000587-2024-SUTRAN-UA	13/02/2024	-	-	-	-
	Observaciones respecto al plazo de ejecución, conformidad, objetivo general, penalidades y otras penalidades.								

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(BIENES)

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
1	5	5	Memorando N°D000926-2024-SUTRAN-GAT	20/02/2024	-	-	-
<i>Se modifico el plazo de ejecución, conformidad, objetivo general, penalidades y otras penalidades.</i>							
2	-	-	Memorando N°D002013-2024-SUTRAN-GAT	16/04/2024	-	-	-
<i>Se actualizó la denominación de la contratación del diesel B5 S-50 a diesel B5 S-50 UV</i>							
3	-	-	Memorando N°D005764-2024-SUTRAN-GAT	25/09/2024	-	-	-
<i>Se actualizó el plazo de entrega y la cantidad de galones.</i>							
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
1	Plazo de ejecución, conformidad, objetivo general, penalidades y otras penalidades.						
2	Se actualizó la denominación de la contratación del diesel B5 S-50 a diesel B5 S-50 UV						
3	Se actualizó el plazo de entrega y la cantidad de galones.						
3 INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO							
3.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO			23/02/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO			21/11/2024
3.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO				SI	X	NO	-
<i>De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.</i>							
3.3 PLURALIDAD DE MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO				SI	-	NO	-
<i>En caso de no existir pluralidad de marcas que cumplen a cabalidad con el requerimiento, indicar aquí la evaluación de la Entidad al respecto.</i>							
3.4 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO				SI	-	NO	X
<i>En caso de existir la posibilidad de distribuir la buena pro, sustentar.</i>							
3.5 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN				SI	-	NO	X
<i>En caso de obtenerse información que se puede utilizar para determinar los factores de evaluación, detallarla.</i>							
3.6 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN				SI	-	NO	X
<i>En caso de obtenerse información de otros aspectos que tengan incidencia en la eficiencia de la contratación, detallarla.</i>							
 ABG. CHRISTIAN MARILUZ PINATELLI Jefe de la Unidad de Abastecimiento SUTRAN							
4 NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES							