

**ACTA DE VERIFICACIÓN DE DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA PARA
ADMISIÓN, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE OFERTAS**

Siendo las 12:00 horas del día 26 de Mayo de 2025, en la oficina de la Gerencia Regional de Contrataciones, Sede del Gobierno Regional La Libertad, sito en Av. Carlos Alvear N° 638 – La Esperanza – Trujillo – La Libertad, reunidos los integrantes del comité de selección conformado: Ing. Neyla Mariel Marín Vásquez (Presidente), Ing. Mario Antonio Rodríguez Miranda (Primer miembro) e Ing. Carol Gretel Exebio Lozano (Segundo miembro), designados mediante RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N°000119-2025-GRLL-GGR-GRCO de fecha 10 de Abril del 2025 y notificado con Oficio Circular N°000116-2025-GRLL-GGR-GRCO, con la finalidad de elaborar el ACTA DE VERIFICACIÓN DE DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA PARA ADMISIÓN, CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE OFERTAS del procedimiento de selección **LICITACION PUBLICA N°12-2025-GRLL-GRCO – I CONVOCATORIA** para la **CONTRATACIÓN DE LA ELABORACIÓN DE DISEÑO (EXPEDIENTE TÉCNICO) Y CONSTRUCCIÓN CON ESTUDIOS BÁSICOS DE INGENIERÍA CON METODOLOGIA FAST TRACK DE LA OBRA, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL, SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. 80435 MARTIRES DE LOS ANDES DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD CUI 2661941**

I. PARTICIPANTES REGISTRADOS EN EL SEACE

Nro.	Tipo proveedor	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado	Fecha de registro	Usuario de Registro
1	Proveedor con RUC	10180928672	VELARDE SAGASTEGUI JUAN MARX	2025-05-20 22:58:51.0	Válido	2025-05-20 22:58:51.0	10180928672
2	Proveedor con RUC	10181420761	VELARDE SAGASTEGUI JUAN STALIN	2025-05-20 23:26:07.0	Válido	2025-05-20 23:26:07.0	10181420761
3	Proveedor con RUC	10408153412	RODRIGUEZ FLORIAN HOLGER JEISON	2025-04-14 11:48:59.0	Válido	2025-04-14 11:48:59.0	10408153412
4	Proveedor con RUC	10413840151	VARGAS DEL CASTILLO MIRKO ANTONIO	2025-05-20 21:22:04.0	Válido	2025-05-20 21:22:04.0	10413840151
5	Proveedor con RUC	20100470722	R.C.A. CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	2025-05-16 18:54:54.0	Válido	2025-05-16 18:54:54.0	20100470722
6	Proveedor con RUC	20101635873	SIM CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.	2025-05-20 13:41:28.0	Válido	2025-05-20 13:41:28.0	20101635873
7	Proveedor con RUC	20144691173	CONSTRUCTORA VANESSA ORIETTA SRL	2025-04-13 11:44:30.0	Válido	2025-04-13 11:44:30.0	20144691173
8	Proveedor con RUC	20205328662	SAN AGUSTIN E.I.R.L. CONTRATISTAS GENERALES	2025-04-16 15:30:56.0	Válido	2025-04-16 15:30:56.0	20205328662
9	Proveedor con RUC	20274419637	J.C.A. CONTRATISTAS GENERALES S.R.LTDA.	2025-04-14 12:12:30.0	Válido	2025-04-14 12:12:30.0	20274419637
10	Proveedor con RUC	20375458307	CONSTRUCCIONES EQQUS S.A.	2025-05-19 16:23:55.0	Válido	2025-05-19 16:23:55.0	20375458307
11	Proveedor con RUC	20452341698	CIBA CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.	2025-05-10 20:13:58.0	Válido	2025-05-10 20:13:58.0	20452341698
12	Proveedor con RUC	20477433384	FORTALEZA MAM CONTRATISTAS S.A.C.	2025-04-23 18:25:29.0	Válido	2025-04-23 18:25:29.0	20477433384
13	Proveedor con RUC	20477575847	CONSTRUCTORA IRDICHI E.I.R.L.	2025-04-29 22:58:29.0	Válido	2025-04-29 22:58:29.0	20477575847
14	Proveedor con RUC	20481313440	CORPORACION RD CONTRATISTAS GENERALES SAC	2025-05-20 11:42:42.0	Válido	2025-05-20 11:42:42.0	20481313440
15	Proveedor con RUC	20481446326	INVERSIONES Y NEGOCIOS GENERALES MAFER S.A.C.	2025-04-28 16:28:51.0	Válido	2025-04-28 16:28:51.0	20481446326

GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD
COMITÉ DE SELECCIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA Nº012-2025-GRLL-GRCO I CONVOCATORIA



16	Proveedor con RUC	20481799245	INVERSIONES EL BOSQUE S.A.C. INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA SAN FERNANDO SAC	2025-05-14 18:04:49.0	Válido	2025-05-14 18:04:49.0	20481799245
17	Proveedor con RUC	20481966672	VARGAS ESCALANTE CONSTRUCCIONES S.A.C.	2025-04-14 18:55:56.0	Válido	2025-04-14 18:55:56.0	20481966672
18	Proveedor con RUC	20482100580	D.I.C. CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	2025-05-20 14:10:34.0	Válido	2025-05-20 14:10:34.0	20482100580
19	Proveedor con RUC	20482244158	M & R CONTRATISTAS Y SERVICIOS	2025-04-29 22:15:09.0	Válido	2025-04-29 22:15:09.0	20482244158
20	Proveedor con RUC	20482361201	GENERALES S.A.C. CONSORCIO PLEV	2025-05-19 10:21:12.0	Válido	2025-05-19 10:21:12.0	20482361201
21	Proveedor con RUC	20487566625	SOCIEDAD ANONIMA CERRADA CONSULT PROYECT SAC	2025-05-20 21:43:40.0	Válido	2025-05-20 21:43:40.0	20487566625
22	Proveedor con RUC	20487577821	DLTA INGENIEROS CONSULTORES	2025-05-20 21:55:07.0	Válido	2025-05-20 21:55:07.0	20487577821
23	Proveedor con RUC	20495042333	CONTRATISTAS S.R.L. RACC	2025-04-29 16:22:50.0	Válido	2025-04-29 16:22:50.0	20495042333
24	Proveedor con RUC	20502128664	CONSTRUCTORES SOC. COM. RESP. LIM. INGENIERIA Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA S.A.C.	2025-04-21 11:55:13.0	Válido	2025-04-21 11:55:13.0	20502128664
25	Proveedor con RUC	20510992068	J & J PARRA CONTRATISTAS	2025-04-14 13:12:32.0	Válido	2025-04-14 13:12:32.0	20510992068
26	Proveedor con RUC	20514854832	GENERALES S.A.C. DYACONS SOCIEDAD	2025-05-20 13:33:59.0	Válido	2025-05-20 13:33:59.0	20514854832
27	Proveedor con RUC	20515429833	ANONIMA CERRADA ADN INGENIERIA Y	2025-05-20 16:58:17.0	Válido	2025-05-20 16:58:17.0	20515429833
28	Proveedor con RUC	20529380403	CONSTRUCCION S.A.C. INVERSIONES HAREB	2025-04-30 17:13:41.0	Válido	2025-04-30 17:13:41.0	20529380403
29	Proveedor con RUC	20531670982	S.A.C.	2025-04-20 14:36:38.0	Válido	2025-04-20 14:36:38.0	20531670982
30	Proveedor con RUC	20539723228	FABIAL CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L. EMPRESA CONSTRUCTORA Y SERVICIOS	2025-04-14 10:24:02.0	Válido	2025-04-14 10:24:02.0	20539723228
31	Proveedor con RUC	20540020681	GENERALES CIELITO E.I.R.L.	2025-04-20 20:57:19.0	Válido	2025-04-20 20:57:19.0	20540020681
32	Proveedor con RUC	20542232260	CONSTRUCTORA CC & FF S.A.C.	2025-05-01 17:55:36.0	Válido	2025-05-01 17:55:36.0	20542232260
33	Proveedor con RUC	20542513439	CRISAMYR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	2025-04-13 20:28:58.0	Válido	2025-04-13 20:28:58.0	20542513439
34	Proveedor con RUC	20546099220	GRUPO MONTEERRICO S.A.C	2025-04-21 17:33:34.0	Válido	2025-04-21 17:33:34.0	20546099220
35	Proveedor con RUC	20557302299	GRUPO MAGFRA S.A.C. INVERSIONES	2025-05-14 13:34:56.0	Válido	2025-05-14 13:34:56.0	20557302299
36	Proveedor con RUC	20559518701	MASVALP S.A.C.	2025-05-16 18:02:24.0	Válido	2025-05-16 18:02:24.0	20559518701
37	Proveedor con RUC	20559764494	CONSTRUCTORA MECA INGENIEROS S.A.C. CORPORACION BIJOU S.A.C. - CORBIJOU	2025-05-02 00:13:35.0	Válido	2025-05-02 00:13:35.0	20559764494
38	Proveedor con RUC	20559816125	S.A.C.	2025-05-10 13:27:36.0	Válido	2025-05-10 13:27:36.0	20559816125
39	Proveedor con RUC	20571505488	GRUPO CONSTRUCTOR HAZ Y HNOS LA S.R.L. CASTRO Y ARAUJO	2025-05-14 12:28:53.0	Válido	2025-05-14 12:28:53.0	20571505488
40	Proveedor con RUC	20601226279	CONSTRUCTORES S.A.C.	2025-05-20 20:32:53.0	Válido	2025-05-20 20:32:53.0	20601226279
41	Proveedor con RUC	20601282063	CORPORACION 3MC EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	2025-04-28 12:36:46.0	Válido	2025-04-28 12:36:46.0	20601282063
42	Proveedor con RUC	20601523028	CORPORACION ANTEZANA S.A.C.	2025-05-20 22:08:38.0	Válido	2025-05-20 22:08:38.0	20601523028
43	Proveedor con RUC	20602429670	KOMACV S.A.C.	2025-05-13 12:03:05.0	Válido	2025-05-13 12:03:05.0	20602429670
44	Proveedor con RUC	20602455085	CORPORACION BRANDM E.I.R.L.	2025-04-24 15:43:46.0	Válido	2025-04-24 15:43:46.0	20602455085
45	Proveedor con RUC	20602523129	CONSTRUCTORA COS VIL JC S.A.C.	2025-04-14 10:01:50.0	Válido	2025-04-14 10:01:50.0	20602523129
46	Proveedor con RUC	20603025301	VALUVA GRUPO EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	2025-05-04 23:47:47.0	Válido	2025-05-04 23:47:47.0	20603025301

GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD
COMITÉ DE SELECCIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA Nº012-2025-GRLL-GRCO I CONVOCATORIA



47	Proveedor con RUC	20603089236	GAROTH GRUPO EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA TECNICAS DE INGENIERIA Y CONTRATOS S.A.C. - TEINGECON S.A.C. E & R EDIFICACIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - E & R EDIFICACIONES S.A.C. CONSTRUCTORA V Y Q S.A.C.	2025-04-19 00:16:40.0	Válido	2025-04-19 00:16:40.0	20603089236
48	Proveedor con RUC	20603425104	E.I.R.L. JSG CONSTRUCTORES S.A.C.	2025-04-14 15:52:27.0	Válido	2025-04-14 15:52:27.0	20603425104
49	Proveedor con RUC	20603430591	J.C.J CONSTRUCTORES S.A.C.	2025-05-20 09:39:25.0	Válido	2025-05-20 09:39:25.0	20603430591
50	Proveedor con RUC	20603926952	E.I.R.L. JSG CONSTRUCTORES S.A.C.	2025-04-29 21:57:38.0	Válido	2025-04-29 21:57:38.0	20603926952
51	Proveedor con RUC	20604385874	E.I.R.L. JSG CONSTRUCTORES S.A.C.	2025-05-03 09:00:51.0	Válido	2025-05-03 09:00:51.0	20604385874
52	Proveedor con RUC	20604833681	E.I.R.L. JSG CONSTRUCTORES S.A.C.	2025-05-06 12:02:16.0	Válido	2025-05-06 12:02:16.0	20604833681
53	Proveedor con RUC	20605483284	E.I.R.L. JSG CONSTRUCTORES S.A.C.	2025-04-14 10:16:26.0	Válido	2025-04-14 10:16:26.0	20605483284
54	Proveedor con RUC	20608231685	E.I.R.L. JSG CONSTRUCTORES S.A.C.	2025-05-06 10:52:04.0	Válido	2025-05-06 10:52:04.0	20608231685

De acuerdo al cronograma establecido en las Bases Integradas, se registraron a través del SEACE como participantes, los siguientes proveedores:

II. POSTORES QUE PRESENTAN OFERTAS SEGÚN EL SEACE

En el día y horario establecidos en las Bases Integradas y a través del SEACE, con fecha 22 de mayo de 2025, presentaron sus ofertas los siguientes postores:

Presentación de ofertas/expresión de interés

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD Sede Central
Nomenclatura :	LP-SM-12-2025-GRLL-GRCO-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Obra
Descripción del objeto :	CONTRATACIÓN DE LA ELABORACIÓN DE DISEÑO (EXPEDIENTE TÉCNICO) Y CONSTRUCCIÓN CON ESTUDIOS BÁSICOS DE INGENIERÍA CON METODOLOGÍA FAST TRACK DE LA OBRA, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL, SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. 80435 MÁRTIRES DE LOS ANDES DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD CUI 2661941

RUC / Código	Nombre o Razón Social	Fecha Presentación	Hora Presentación	Forma de presentación
1	CONTRATACIÓN DE LA ELABORACIÓN DE DISEÑO (EXPEDIENTE TÉCNICO) Y CONSTRUCCIÓN CON ESTUDIOS BÁSICOS DE INGENIERÍA CON METODOLOGÍA FAST TRACK DE LA OBRA, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL, SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. 80435 MÁRTIRES DE LOS ANDES DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD CUI 2661941			
20495042333	CONSORCIO DELTA	21/05/2025	18:53:44	Electronico
20477433384	CONSORCIO LIBERTAD	21/05/2025	19:52:58	Electronico
20481313440	CONSORCIO SANTIAGO DE CHUCO 1	21/05/2025	20:39:10	Electronico
20144691173	CONSORCIO J & D	21/05/2025	21:45:44	Electronico
20602428670	CONSORCIO LOS ANDES	21/05/2025	22:15:49	Electronico
10181420761	CONSORCIO EJECUTOR HCO	21/05/2025	22:29:34	Electronico
10413840151	CONSORCIO SANTIAGO	21/05/2025	23:27:13	Electronico

III. VERIFICACIÓN DE DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA


De acuerdo a la revisión efectuada, sobre documentación obligatoria exigida en la Sección Específica – Capítulo II – Numeral 2.2.1: Documentación de presentación obligatoria - 2.2.1.1: Documentos para la admisión de la oferta de las Bases Integradas (Literales a, b, c, d, e, f y g), en el cuadro resumen se presenta, el detalle de las observaciones, de existir y su estado según la admisibilidad, conforme se detalla a continuación:

N°	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	VERIFICACIÓN DE ADMISIBILIDAD								
01	CONSORCIO DELTA Conformado por: <ul style="list-style-type: none">- DLTA INGENIEROS CONSULTORES CONTRATISTAS S.R.L.- DE LA ROSA TORO ROJAS ANGELO JESUS- CONSULTORES & CONSTRATISTAS GENERALES FEREPT S.A.C.	<p>a) Declaración jurada de datos del postor Anexo N°01 (Pág. 4-5): Si cumple</p> <p>b) Documento que acredite la presentación de quien suscribe la oferta (Pág. 7-20): Si Cumple</p> <p>c) Anexo N°02 (Pág. 22): Si Cumple</p> <p>d) Anexo N°03 (Pág. 24): Si Cumple</p> <p>e) Anexo N°04 (Pág. 26): Si cumple</p> <p>f) Anexo N°05 (Pág. 272-271): Si cumple</p> <p>g) Anexo N°06 (Pág. 34-): No cumple, monto ofertado S/ 8,589,305.16 soles, sin embargo, habiéndose efectuado la corrección aritmética el monto para la evaluación a considerar es de S/. 8,589,302.32 soles, MONTO MENOR AL 90% DEL VALOR REFERENCIAL.</p> <p>ESTADO: NO ADMITIDO</p>								
02	CONSORCIO LIBERTAD Conformado por: <ul style="list-style-type: none">- EDWIN JOSE AQUINO VARGAS- FORTALEZA MAM CONTRATISTAS S.A.C- KIBE CONSTRUCCIONES GENERALES S.A.C.	<p>a) Declaración jurada de datos del postor Anexo N°01 (Pág. 4): Si cumple</p> <p>b) Documento que acredite la presentación de quien suscribe la oferta (Pág. 7-19): Si Cumple</p> <p>c) Anexo N°02 (Pág. 23): Si Cumple</p> <p>d) Anexo N°03 (Pág. 25): Si Cumple</p> <p>e) Anexo N°04 (Pág. 27): No cumple, debido a que el postor ha considerado un plazo total, lo cual no corresponde de acuerdo a la modalidad de ejecución.</p> <p>ANEXO N° 4</p> <p>DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA CONTRATACIÓN</p> <p>Señores: COMITÉ DE SELECCIÓN LICITACIÓN PÚBLICA N° 012-2025-GRLL-GRCO - I CONVOCATORIA</p> <p>Presente.-</p> <p>Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la elaboración del expediente técnico y la ejecución de la obra "CONTRATACIÓN DE LA ELABORACIÓN DE DISEÑO (EXPEDIENTE TÉCNICO) Y CONSTRUCCIÓN CON ESTUDIOS BÁSICOS DE INGENIERÍA CON METODOLOGIA FAST TRACK DE LA OBRA, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL, SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. 80435 MARTIRES DE LOS ANDES DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD", CON CUI 2661941, su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en servicio, en el plazo de 120 días calendario para la elaboración del Expediente Técnico de Obra incluye el Informe de Consistencia Aprobado y 240 días calendario para la ejecución de obra, conforme se detalla a continuación:</p> <table><tr><th>DESCRIPCIÓN</th><th>PLAZO (D.C)</th></tr><tr><td>Elaboración de Expediente Técnico de Obra, incluye el Informe de Consistencia Aprobado.</td><td>120 días calendario</td></tr><tr><td>Ejecución de Obra.</td><td>240 días calendario</td></tr><tr><td>Plazo Total</td><td>360 días calendario.</td></tr></table> <p>TRUJILLO, 21 DE MAYO DE 2025</p> <p>CONSORCIO LIBERTAD R. O. CARLOS TORRES SOLÍS REPRESENTANTE LEGAL</p>	DESCRIPCIÓN	PLAZO (D.C)	Elaboración de Expediente Técnico de Obra, incluye el Informe de Consistencia Aprobado.	120 días calendario	Ejecución de Obra.	240 días calendario	Plazo Total	360 días calendario.
DESCRIPCIÓN	PLAZO (D.C)									
Elaboración de Expediente Técnico de Obra, incluye el Informe de Consistencia Aprobado.	120 días calendario									
Ejecución de Obra.	240 días calendario									
Plazo Total	360 días calendario.									

		<p>f) Anexo N°05 (Pág. 272-271): Observado, falta legalizar firmas de consorciados.</p> <p>g) Anexo N°06 (Pág. 33-52): Si Cumple</p> <p>Nota: se deja constancia que el postor al no cumplir con el Anexo N°04, ya no es necesario que subsane el Anexo N.º 05, teniendo en consideración que la revisión para la admisibilidad es integral.</p> <p>ESTADO: NO ADMITIDO</p>
03	<p>CONSORCIO SANTIAGO DE CHUCO 1</p> <p>Conformado por:</p> <ul style="list-style-type: none"> - CORPORACION RD CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. - SANCHEZ PINEDO LUIS MANUEL 	<p>a) Declaración jurada de datos del postor Anexo N°01 (Folio 236): Si cumple</p> <p>b) Documento que acredite la presentación de quien suscribe la oferta (Folio 232-225): Si Cumple</p> <p>c) Anexo N°02 (Folio 213): Si Cumple</p> <p>d) Anexo N°03 (Folio 211): Si Cumple</p> <p>e) Anexo N°04 (Folio 209): No cumple, debido a que el postor ha considerado un plazo total, lo cual no corresponde de acuerdo a la modalidad de ejecución.</p> <p style="text-align: center;">ANEXO N° 4</p> <p style="text-align: center;">DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA CONTRATACION</p> <p>Señores COMITÉ DE SELECCIÓN LICITACIÓN PÚBLICA N° 012-2025-GRLL-GRCO – I CONVOCATORIA <u>Presente.-</u></p> <p>Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la elaboración del expediente técnico y la ejecución de la obra CONTRATACIÓN DE LA ELABORACIÓN DE DISEÑO (EXPEDIENTE TÉCNICO) Y CONSTRUCCIÓN CON ESTUDIOS BÁSICOS DE INGENIERÍA CON METODOLOGIA FASTTRACK DE LA OBRA, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL PROYECTO: 'MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL, SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. 80435 MARTIRES DE LOS ANDES DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD', CON CUI 2661941, su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en servicio, en el plazo de 360 (TRESCIENTOS SESENTA) días calendario.</p> <p>LIMA, 21 DE MAYO DEL 2025</p> <p>f) Anexo N°05 (Folio 207-271): Observado, falta legalizar firma de consorciado 1.</p> <p>g) Anexo N°06 (Folio 33-52): Si Cumple</p> <p>Nota: se deja constancia que el postor al no cumplir con el Anexo N°04, ya no es necesario que subsane el Anexo N.º 05, teniendo en consideración que la revisión para la admisibilidad es integral.</p> <p>ESTADO: NO ADMITIDO</p>
04	CONSORCIO J&D	<p>a) Declaración jurada de datos del postor Anexo N°01 (Pág. 2): Si cumple</p>

	<p>Conformado por:</p> <ul style="list-style-type: none"> - CONSTRUCTORA VANESSA ORIETTA SRL - CORPORACIÓN DELGADO PULCINELLI SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-CODELPU S.A.C. - MARCO ANTONIO FLORES RAZURI 	<p>b) Documento que acredite la presentación de quien suscribe la oferta (Pág. 4-12): Si Cumple</p> <p>c) Anexo N°02 (Pág. 22): Si Cumple</p> <p>d) Anexo N°03 (Pág. 24): Si Cumple</p> <p>e) Anexo N°04 (Pág. 26): Si Cumple</p> <p>f) Anexo N°05 (Pág. 207-271): Observado, falta legalizar firma de consorciados.</p> <p>g) Anexo N°06 (Pág. 31-52): No cumple, el postor presentó su propuesta económica sin considerar el desagregado de presupuesto de expediente técnico, que se adjuntó para las bases integradas.</p> <p>Nota: se deja constancia que el postor al no cumplir con el Anexo N°06, ya no es necesario que subsane el Anexo N.º 05, teniendo en consideración que la revisión para la admisibilidad es integral.</p> <p>ESTADO: NO ADMITIDO</p>																											
05	<p>CONSORCIO LOS ANDES</p> <p>Conformado por:</p> <ul style="list-style-type: none"> - KOMACV S.A.C. - QUISPE ZARATE RICHARD KRIS 	<p>a) Declaración jurada de datos del postor Anexo N°01 (Pág. 2): Si cumple</p> <p>b) Documento que acredite la presentación de quien suscribe la oferta (Pág. 6-10): Si Cumple</p> <p>c) Anexo N°02 (Pág. 12): Si Cumple</p> <p>d) Anexo N°03 (Pág. 14): Si Cumple</p> <p>e) Anexo N°04 (Pág. 16): Si Cumple</p> <p>f) Anexo N°05 (Pág. 22-): Si cumple</p> <p>g) Anexo N°06 (Pág. 31-50): No cumple, el postor dentro de su propuesta económica, no consideró los gastos fijos ni variables del presupuesto de infraestructura como se solicita en el anexo N°06.</p> <p>Propuesta presentada por el postor:</p> <p style="text-align: right;">TOTAL COSTO DIRECTO S/ 44,100.00</p> <table border="1"> <tr> <td>1</td><td>Total costo directo (A)</td><td>S/ 5,360,632.62</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Total Gastos Generales (10%)</td><td>S/ 536,063.26</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Total Utilidad (C) (5.00%)</td><td>S/ 268,031.63</td></tr> <tr> <td></td><td>SUB TOTAL (A+B+C)</td><td>S/ 6,164,727.51</td></tr> <tr> <td>4</td><td>IGV (18%)</td><td>S/ 1,109,650.95</td></tr> <tr> <td>5</td><td>MONTO TOTAL DE INFRAESTRUCTURA (I)</td><td>S/ 7,274,378.46</td></tr> <tr> <td>6</td><td>TOTAL PRESUPUESTO DE MOBILIARIO (II)</td><td>S/ 355,114.17</td></tr> <tr> <td>7</td><td>TOTAL PRESUPUESTO DE EQUIPAMIENTO (III)</td><td>S/ 644,106.48</td></tr> <tr> <td>8</td><td>MONTO TOTAL DE EJECUCION DE OBRA (I+II+III)</td><td>S/ 8,273,599.11</td></tr> </table>	1	Total costo directo (A)	S/ 5,360,632.62	2	Total Gastos Generales (10%)	S/ 536,063.26	3	Total Utilidad (C) (5.00%)	S/ 268,031.63		SUB TOTAL (A+B+C)	S/ 6,164,727.51	4	IGV (18%)	S/ 1,109,650.95	5	MONTO TOTAL DE INFRAESTRUCTURA (I)	S/ 7,274,378.46	6	TOTAL PRESUPUESTO DE MOBILIARIO (II)	S/ 355,114.17	7	TOTAL PRESUPUESTO DE EQUIPAMIENTO (III)	S/ 644,106.48	8	MONTO TOTAL DE EJECUCION DE OBRA (I+II+III)	S/ 8,273,599.11
1	Total costo directo (A)	S/ 5,360,632.62																											
2	Total Gastos Generales (10%)	S/ 536,063.26																											
3	Total Utilidad (C) (5.00%)	S/ 268,031.63																											
	SUB TOTAL (A+B+C)	S/ 6,164,727.51																											
4	IGV (18%)	S/ 1,109,650.95																											
5	MONTO TOTAL DE INFRAESTRUCTURA (I)	S/ 7,274,378.46																											
6	TOTAL PRESUPUESTO DE MOBILIARIO (II)	S/ 355,114.17																											
7	TOTAL PRESUPUESTO DE EQUIPAMIENTO (III)	S/ 644,106.48																											
8	MONTO TOTAL DE EJECUCION DE OBRA (I+II+III)	S/ 8,273,599.11																											

		<p>EL POSTOR DEBE ADJUNTAR EL DESAGREGADO DE COSTOS QUE SUSTENTA SU OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA <u>DE MANERA REFERENCIAL</u> EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:</p> <table><tr><th>N° ITEM</th><th>DESCRIPCIÓN</th><th>UNIDAD</th><th>METRADO</th><th>PU</th><th>SUB TOTAL</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>1</td><td colspan="4">Total costo directo (A)</td><td></td></tr><tr><td>2</td><td colspan="4">Gastos generales</td><td></td></tr><tr><td>2.1</td><td colspan="4">Gastos fijos</td><td></td></tr><tr><td>2.2</td><td colspan="4">Gastos variables</td><td></td></tr><tr><td></td><td colspan="4">Total gastos generales (B)</td><td></td></tr><tr><td>3</td><td colspan="4">Utilidad (C)</td><td></td></tr><tr><td></td><td colspan="4">SUBTOTAL (A+B+C)</td><td></td></tr><tr><td>4</td><td colspan="4">IGV²⁸</td><td></td></tr><tr><td>5</td><td colspan="4">Total</td><td></td></tr></table> <p>ESTADO: NO ADMITIDO</p>	N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	METRADO	PU	SUB TOTAL													1	Total costo directo (A)					2	Gastos generales					2.1	Gastos fijos					2.2	Gastos variables						Total gastos generales (B)					3	Utilidad (C)						SUBTOTAL (A+B+C)					4	IGV ²⁸					5	Total				
N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	METRADO	PU	SUB TOTAL																																																																					
1	Total costo directo (A)																																																																									
2	Gastos generales																																																																									
2.1	Gastos fijos																																																																									
2.2	Gastos variables																																																																									
	Total gastos generales (B)																																																																									
3	Utilidad (C)																																																																									
	SUBTOTAL (A+B+C)																																																																									
4	IGV ²⁸																																																																									
5	Total																																																																									
06	<p>CONSORCIO EJECUTOR HCO</p> <p>Conformado por:</p> <ul style="list-style-type: none">- CORPORACION ANDINA YIRET E.I.R.L.- VICTOR ALBERTO TENORIO FLORES- JUAN STALIN VELARDE SAGASTEGUI	<p>a) Declaración jurada de datos del postor Anexo N°01 (Pág. 2): Si cumple</p> <p>b) Documento que acredite la presentación de quien suscribe la oferta (Pág. 6-9): Si Cumple</p> <p>c) Anexo N°02 (Pág. 10): Si Cumple</p> <p>d) Anexo N°03 (Pág. 12): Si Cumple</p> <p>e) Anexo N°04 (Pág. 13): Si Cumple</p> <p>f) Anexo N°05 (Pág. 14-15-): Observado, falta legalizar firmas de consorciados.</p> <p>g) Anexo N°06 (Pág. 17-31): No cumple, presupuesto desagregado de mobiliario y equipamiento están ilegibles (pág. 26-31)</p> <p>Nota: se deja constancia que el postor al no cumplir con el Anexo N°06, ya no es necesario que subsane el Anexo N.º 05, teniendo en consideración que la revisión para la admisibilidad es integral.</p> <p>ESTADO: NO ADMITIDO</p>																																																																								
07	<p>CONSORCIO SANTIAGO</p> <p>Conformado por:</p> <ul style="list-style-type: none">- VARGAS ESCALANTE CONSTRUCCIONES S.A.C.- MIRKO ANTONIO VARGAS DEL CASTILLO	<p>a) Declaración jurada de datos del postor Anexo N°01 (Pág. 1): Si cumple</p> <p>b) Documento que acredite la presentación de quien suscribe la oferta (Pág. 2-9, 12): Si Cumple</p> <p>c) Anexo N°02 (Pág. 15): Si Cumple</p> <p>d) Anexo N°03 (Pág. 16): Si Cumple</p> <p>e) Anexo N°04 (Pág. 17): No cumple, debido a que el postor ha considerado un plazo total, lo cual no corresponde de acuerdo a la modalidad de ejecución.</p>																																																																								

	<p style="text-align: center;">ANEXO N°4 DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA CONTRATACION</p> <p>Señores COMITÉ DE SELECCIÓN LICITACIÓN PÚBLICA N° 012-2025-GRLL-GRCO- I CONVOCATORIA Presidencia -</p> <p>Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la elaboración del expediente técnico y la ejecución de la obra "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL, SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. 80435 MARTINES DE LOS ANDES DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD", CON CUI 2661941, su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en servicio, en el plazo de TRESCIENTOS CINCUENTA DÍAS (360) días calendario, de acuerdo al detalle siguiente:</p> <table border="1"><thead><tr><th>DESCRIPCIÓN</th><th>PLAZO (d.c.)</th></tr></thead><tbody><tr><td>Expediente Técnico de Obra del proyecto, incluye el informe de Consultoría.</td><td>120 días calendarios</td></tr><tr><td>Ejecución de obra</td><td>240 días calendarios</td></tr></tbody></table> <p>Trujillo, 21 de Mayo del 2025.</p> <p style="text-align: center;">CONSORCIO SANTIAGO  Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal o común, según corresponda</p> <p>f) Anexo N°05 (Pág. 18): Observado, falta legalizar firmas de consorciados.</p> <p>g) Anexo N°06 (Pág. 19-37): No cumple, el presupuesto de desagregado presentado para el mobiliario y equipamiento están ilegibles (pág. 31-37)</p> <p>Nota: se deja constancia que el postor al no cumplir con el Anexo N°04 y Anexo N°06, ya no es necesario que subsane el Anexo N.º 05, teniendo en consideración que la revisión para la admisibilidad es integral.</p> <p>ESTADO: NO ADMITIDO</p>	DESCRIPCIÓN	PLAZO (d.c.)	Expediente Técnico de Obra del proyecto, incluye el informe de Consultoría.	120 días calendarios	Ejecución de obra	240 días calendarios
DESCRIPCIÓN	PLAZO (d.c.)						
Expediente Técnico de Obra del proyecto, incluye el informe de Consultoría.	120 días calendarios						
Ejecución de obra	240 días calendarios						

Del resultado de la revisión de las ofertas, no es válida ninguna; por tanto, por unanimidad se declara DESIERTO el procedimiento de selección LICITACIÓN PÚBLICA N°012-2025-GRLL-GRCO I CONVOCATORIA para CONTRATACIÓN DE LA ELABORACIÓN DE DISEÑO (EXPEDIENTE TÉCNICO) Y CONSTRUCCIÓN CON ESTUDIOS BÁSICOS DE INGENIERÍA CON METODOLOGIA FAST TRACK DE LA OBRA, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL, SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. 80435 MARTIRES DE LOS ANDES DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD CUI 2661941

Luego de leída y aprobada por unanimidad la presenta acta y siendo las 15:00 pm del día 26 de mayo de 2025, en señal de conformidad y aprobación del texto de la presente, suscriben los integrantes del comité de selección.



Ing. Neyla Mariel Marín Vásquez
presidente Comité de Selección
Miembro Titular



Ing. Mario Antonio Rodríguez Miranda
Primer Miembro Comité de Selección
Miembro Titular



Ing. Carol Gretel Lebio Lozano
Segundo Miembro Comité de Selección
Miembro Titular

