

RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)		FORMATO											
1. DATOS GENERALES													
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	22/09/2023											
1.2	DEPENDENCIA USUARIA	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y RURAL											
1.3	DENOMINACIÓN DE LA OBRA	EJECUCION DE LA OBRA: AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES DE FUNDICION Y CHINCHANCO DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL DISTRITO DE SIHUAS DE LA PROVINCIA DE SIHUAS DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH. I ETAPA, CUI 2594614.											
1.4	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	18											
1.5	LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL MARCO DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	SI	X NO										
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	CUI	2594614										
		Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública											
		Perfil Simplificado	Perfil										
		Factibilidad											
NIVEL DE ESTUDIO DE PREINVERSIÓN	Elaborado por	Aprobado por											
	Documento de aprobación	Fecha de aprobación											
2. INFORMACIÓN SOBRE EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA													
2.1	SEÑALAR COMO SE EFECTUARÁ LA CONTRATACIÓN	OBRA TOTAL	X ETAPA TRAMO										
	Indicar el sustento técnico que motivó la contratación por etapa o tramo												
2.2	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	NO X										
2.3	REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS (RTM)	PLAZO DE EJECUCIÓN	30 días calendario.										
		RELACIÓN DE EQUIPO MÍNIMO											
		ITEM	RELACION DE EQUIPOS										
		1	ESTACION TOTAL										
		CANTIDAD	01										
		CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO MÍNIMO											
		RELACIÓN DEL PERSONAL											
		RESIDENTE DE OBRA											
		PERFIL MÍNIMO DEL PERSONAL											
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Plantel Profesional Clave</th> </tr> <tr> <th>Cargo</th> <th>Profesión</th> <th>Incidencia</th> <th>Experiencia</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>INGENIERO RESIDENTE DE OBRA</td> <td>Ingeniero Civil o Ingeniero agrónomo Profesional Titulado y Colegiado</td> <td>100%</td> <td>El profesional deberá acreditar una experiencia mínima de Veinticuatro (24) meses efectivos desde obtenida la Colegiatura de Ingeniero, en el cargo de Residente de Obra y/o Supervisor de Obra y/o Inspector de Obra y/o jefe de Supervisión de Obra en obras iguales o Generales, contado a partir de que se encontraba legalmente habilitado para ejercer la profesión, que no puede ser mayor a veinticinco (25) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas.</td> </tr> </tbody> </table>		Plantel Profesional Clave				Cargo	Profesión	Incidencia	Experiencia	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	Ingeniero Civil o Ingeniero agrónomo Profesional Titulado y Colegiado
Plantel Profesional Clave													
Cargo	Profesión	Incidencia	Experiencia										
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	Ingeniero Civil o Ingeniero agrónomo Profesional Titulado y Colegiado	100%	El profesional deberá acreditar una experiencia mínima de Veinticuatro (24) meses efectivos desde obtenida la Colegiatura de Ingeniero, en el cargo de Residente de Obra y/o Supervisor de Obra y/o Inspector de Obra y/o jefe de Supervisión de Obra en obras iguales o Generales, contado a partir de que se encontraba legalmente habilitado para ejercer la profesión, que no puede ser mayor a veinticinco (25) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas.										
OTROS													
2.4	CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN	ADELANTO DIRECTO	NO ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS NO										
	OTROS												
2.5	FUENTES DE INFORMACIÓN QUE SIRVIERON PARA VERIFICAR LA EXISTENCIA DE OFERTA EN EL MERCADO CON LA CAPACIDAD PARA CUMPLIR CON LOS RTM												

FORMATO																													
RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)																													
Indicar y sustentar las fuentes de información que sirvieron para verificar la existencia de oferta en el mercado con la capacidad para cumplir con los RTM relacionados al equipo mínimo y al perfil mínimo del personal.																													
2.6	ASPECTOS CONSIDERADOS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO Teniendo en cuenta las fuentes de información que sirvieron para verificar la existencia de oferta en el mercado, señalar en cada caso los aspectos que se consideraron o no en el Expediente Técnico.																												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Sobre la fuente de información N° 1</th> <th>COTIZACIONES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sobre la fuente de información N° 2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Sobre la fuente de información N° 3</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Sobre la fuente de información N° 1	COTIZACIONES	Sobre la fuente de información N° 2		Sobre la fuente de información N° 3																							
Sobre la fuente de información N° 1	COTIZACIONES																												
Sobre la fuente de información N° 2																													
Sobre la fuente de información N° 3																													
2.7	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ELABORACION Y APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO</th> <th>Elaborado por</th> <th>ELICA MAIVI CURINAMBE PEREZ</th> <th>Aprobado por</th> <th>GERENCIA MUNICIPAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Documento de aprobación</td> <td>RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 181-2023-MPS/GM</td> <td>Fecha de aprobación</td> <td>28/08/2023</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	ELABORACION Y APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	Elaborado por	ELICA MAIVI CURINAMBE PEREZ	Aprobado por	GERENCIA MUNICIPAL	Documento de aprobación	RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 181-2023-MPS/GM	Fecha de aprobación	28/08/2023																			
ELABORACION Y APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	Elaborado por	ELICA MAIVI CURINAMBE PEREZ	Aprobado por	GERENCIA MUNICIPAL																									
Documento de aprobación	RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 181-2023-MPS/GM	Fecha de aprobación	28/08/2023																										
2.8	OBSERVACIONES AL EXPEDIENTE TÉCNICO FORMULADAS POR EL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES <table border="1"> <thead> <tr> <th>N° Item</th> <th>Cantidad de observaciones</th> <th>Comunicación con la cual se remitió las observaciones a la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor</th> <th>Fecha de remisión de la comunicación</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">Consignar una síntesis de las observaciones:</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Consignar una síntesis de las observaciones:</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Consignar una síntesis de las observaciones:</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	N° Item	Cantidad de observaciones	Comunicación con la cual se remitió las observaciones a la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor	Fecha de remisión de la comunicación	Consignar una síntesis de las observaciones:								Consignar una síntesis de las observaciones:								Consignar una síntesis de las observaciones:							
N° Item	Cantidad de observaciones	Comunicación con la cual se remitió las observaciones a la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor	Fecha de remisión de la comunicación																										
Consignar una síntesis de las observaciones:																													
Consignar una síntesis de las observaciones:																													
Consignar una síntesis de las observaciones:																													
2.9	RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y/O CONSULTOR <table border="1"> <thead> <tr> <th>N° Item</th> <th>Cantidad de respuestas a las observaciones</th> <th>Comunicación de respuesta de la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor</th> <th>Fecha de remisión de la comunicación</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones:</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones:</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones:</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	N° Item	Cantidad de respuestas a las observaciones	Comunicación de respuesta de la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor	Fecha de remisión de la comunicación	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones:								Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones:								Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones:							
N° Item	Cantidad de respuestas a las observaciones	Comunicación de respuesta de la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor	Fecha de remisión de la comunicación																										
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones:																													
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones:																													
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones:																													
2.1	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL EXPEDIENTE TÉCNICO <table border="1"> <thead> <tr> <th>N° Item</th> <th>Ajustes realizados al expediente técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	N° Item	Ajustes realizados al expediente técnico																										
N° Item	Ajustes realizados al expediente técnico																												
2.11	<table border="1"> <thead> <tr> <th>NUEVA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA</th> <th>SI</th> <th>NO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Documento de aprobación</td> <td></td> <td>Aprobado por</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Fecha de aprobación</td> </tr> </tbody> </table>	NUEVA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA	SI	NO	Documento de aprobación		Aprobado por			Fecha de aprobación																			
NUEVA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA	SI	NO																											
Documento de aprobación		Aprobado por																											
		Fecha de aprobación																											
3.	INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL																												
3.1	PRESUPUESTO DE OBRA																												

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)

Fecha de determinación del presupuesto de obra

AGOSTO DE 2023

Consignar el detalle del presupuesto de obra:

DESCRIPCIÓN DE PRESUPUESTO	PARCIAL
COSTO DIRECTO	88,063.69
GASTOS GENERALES (12%)	10,567.64
UTILIDAD (8.00%)	7,045.10
SUB TOTAL	105,576.43
IGV (18%)	19,021.76
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN DE OBRA	124,698.19

3.2 DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES

Consignar el desagregado de gastos generales

3.3 VALOR REFERENCIAL

MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
MONTO	S/ 124,698.19 (Ciento veinti cuatro mil seiscientos noventa y ocho con 19/100 Soles).				

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO

4.1 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON LOS RTM

SI X NO

De ser afirmativa la respuesta, identificar a los proveedores que cumplen con los RTM. De lo contrario, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores.

4.2 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN (Aplicable para LP, ADP y AMC Derivada de LP y ADP)

SI NO X

De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.

4.3 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN

SI NO X

De ser afirmativa la respuesta, detallar.

5.



NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES