

# FORMATO RESUMEN EJECUTIVO

1.	DATOS GENERALES
----	-----------------

1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	08/03/2024
1.2	ÁREA USUARIA	SUBGERENCIA DE OBRAS
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	Contratación de la Ejecución de la Obra: "CREACION DEL PUENTE PEATONAL EN LA AVENIDA ELMER FAUCETT (ALTURA HOSPITAL SAN JOSÉ); DISTRITO DE CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO", CON CUI 2548596".
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	-
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	2

2.	INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO
----	------------------------------------

2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N° 098-2024-FINVER/GI/SGO	Fecha de recepción	27/02/2024	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones
		Fecha de la tercera versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones
		Fecha de la cuarta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones
		Fecha de la quinta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X	
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.				
	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	X	
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X	
		Documento de aprobación de la estandarización		-	Fecha de aprobación	-
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X	
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia	
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.				

2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO
-----	--------------------------------

Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
-	-	-	-	-	-	-	-
NO CORRESPONDE.							

2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA
-----	----------------------------

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
-	-	-	-	-	-	-	-
NO CORRESPONDE							



FORMATO  
RESUMEN EJECUTIVO

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento
	NO CORRESPONDE

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 FUENTES IDENTIFICADAS

3.1.1	PRECIOS HISTORICOS DE LA ENTIDAD	SI	NO
	Indicar el detalle de la fuente identificada durante la realización del estudio de mercado		X
3.1.2	PAGINA WEB DEL SEACE	SI	NO
	Indicar el detalle de la fuente identificada durante la realización del estudio de mercado		X

3.1.4 DETERMINACIÓN DE PRESUPUESTO DE OBRA

DE LA ENTIDAD: Se adjunta presupuesto de obra

RESUMEN DE PRESUPUESTO

PROYECTO : CREACION DEL PUENTE PEATONAL EN LA AVENIDA ELMER FAUCETT (ALTURA HOSPITAL SAN JOSÉ);  
DISTRITO DE CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO

FECHA DE  
PRESUPUESTO : 1/02/2024

PLAZA DE  
EJECUCION : 150 DIAS CALENDARIOS ----- 6 MESES

ENTIDAD : FINVER

UBICACION :

LUGAR : AVENIDA ELMER FAUCETT (ALTURA HOSPITAL SAN JOSÉ); DISTRITO DE CARMEN DE LA  
LEGUA REYNOSO - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO  
DISTRITO : CALLAO  
PROVINCIA : CALLAO  
REGION : CALLAO

ITEM	DESCRIPCION	SUB TOTAL S/.
1.00	COSTO DIRECTO	S/ 2,235,562.26
2.00	GASTOS GENERALES 13.67%	S/ 305,601.36
3.00	UTILIDAD 8.00%	S/ 178,844.98
4.00	SUB TOTAL	S/ 2,720,008.60
5.00	IMPUESTO (IGV) 18.00%	S/ 489,601.55
4.00	PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN DE OBRA	S/ 3,209,610.15
5.00	TOTAL DE SUPERVISION 7.76%	S/ 249,065.75
6.00	PRESUPUESTO TOTAL	S/ 3,458,675.90

3.1.2	VALOR REFERENCIAL	MONEDA	Soles	X	Dolares	-	Otro	Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 3,209,610.15					
	(Tres Millones Doscientos Nueve Mil Seiscientos Diez con 15/100 soles)							

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO


4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	06/03/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	06/03/2024
-----	--	------------	---	------------

4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
-----	---	----	---	----

De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.

# FORMATO

## RESUMEN EJECUTIVO

4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	x
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.					
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	x
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.					
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	x
De ser afirmativa la respuesta, detallar:					
5.	<div style="text-align: center;">  <p>FINVER CALLAO S.A.</p> <p>Bach. ELEANORA QUIROZ</p> <p>Act. Corrente de Legales</p> </div>				
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES					