

FORMATO									
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)									
1. DATOS GENERALES									
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		11/11/2024						
1.2	ÁREA USUARIA		SUB GERENCIA DE OPERACIONES						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN		CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN LOS CANALES PASACUCHO, ANOMAYO Y CULLA-VALLE DE CENTRO POBLADO CULLA DISTRITO DE CUTERVO DE LA PROVINCIA DE CUTERVO DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA".						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN		-						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC		52						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		Código		2637770				
			Documento que declaró la viabilidad						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO									
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento	OFICIO N° D1779-2024-GR.CAJ/GSRC/SGO		Fecha de recepción		18/10/2024	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones			
		Fecha de la tercera versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones			
		Fecha de la cuarta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones			
		Fecha de la quinta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones			
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)		SI		NO		X		
			De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEM		SI		NO		X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN		SI		NO		X		
			Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO		SI		NO		X		
			N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO		Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO								
	N° ítem	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
Consignar una síntesis de las observaciones									
	-	-	-	-	-	-	-	-	
Consignar una síntesis de las observaciones									
	-	-	-	-	-	-	-	-	
Consignar una síntesis de las observaciones									
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA								
	N° ítem	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones									
	-	-	-	-	-	-	-	-	
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones									
	-	-	-	-	-	-	-	-	
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones									

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

2.10

AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento
	--
	--
	--

3.

INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1

SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1

ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
	<div><div><div><div><div></div><div>G&S BETTEL INGENIEROS SAC</div><div>PERU</div></div><div>Chiclayo, 05 de Noviembre del 2024</div><div>PROFORMA DE COTIZACIÓN N° 016-2024/GYSBETTEL Señores GERENCIA SUB REGIONAL DE CUTERVO</div><div>Tengo a bien dirigirme a ustedes para expresar mi cordial saludo, asimismo para hacerles llegar por medio de la presente la propuesta económica DE ACUERDO INVITACIÓN CURSADA MEDIANTE CORREO A MI PERSONA, de la siguiente manera:</div><div>SERVICIO: SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN LOS CANALES PASACUCHO, AÑOMAYO Y CULLA-VALLE DEL CNETRO POBLADO CULLA DISTRITO DE CUTERVO DE LA PROVINCIA DE CUTERVO DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA" CUI 2637770.</div><div>TOTAL : S/. 142,000.00 (Ciento Cuarenta y dos mil Nuevos Soles y 00/100) (Precios incluyen impuesto de ley)</div><div>REF. : CARTA N° 0787-2024-GR.CAJ/GSRC/ADM/ABAS DE FECHA 31 DE OCTUBRE DEL 2024</div><div>La vigencia de mi oferta son de 30 días calendario, a partir de emitida la misma. Cabe mencionar que mi representada cumple con los requerimientos adjuntos a la solicitud de cotización. Contando con la disponibilidad inmediata para la realización del servicio cotizado, la seriedad de la oferta y garantía del servicio. Atentamente,</div><div><div><div><div></div><div>G&S BETTEL INGENIEROS S.A.C</div><div>RUC 20480761732</div></div><div>Jose Elmer Garcia Samame</div><div>Gerente General</div></div><div>G&S BETTEL INGENIEROS S.A.C. RUC 20480761732</div></div></div></div></div>

DE LA ENTIDAD

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																																																																																																																																																																																																																
	<div><div>8. VALOR REFERENCIAL</div><div><div>ESTRUCTURA DE COSTOS DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO</div><div>MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN LOS CANALES PASACUCHO, AÑOMAYO Y CULLA-VALLE DE CENTRO POBLADO CULLA DISTRITO DE CUTERVO DE LA PROVINCIA DE CUTERVO DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA</div><table><thead><tr><th>Item</th><th>Description</th><th>Und.</th><th>Cant.</th><th>Mes</th><th>CU Mensual</th><th>Parcial \$/</th><th>Sub Total \$/</th></tr></thead><tbody><tr><td>1.00</td><td>Profesionales Especialistas</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>63,000.00</td></tr><tr><td>1.01</td><td>JEFE DE PROYECTO</td><td>Und.</td><td>1</td><td>3</td><td>6,500.00</td><td>19,500.00</td><td></td></tr><tr><td>1.02</td><td>ESPECIALISTA DE ESTRUCTURAS</td><td>Und.</td><td>1</td><td>3</td><td>5,500.00</td><td>16,500.00</td><td></td></tr><tr><td>1.03</td><td>ESPECIALISTA EN HIDRAULICA</td><td>Und.</td><td>1</td><td>3</td><td>5,000.00</td><td>15,000.00</td><td></td></tr><tr><td>1.04</td><td>ESPECIALISTA AMBIENTAL</td><td>Und.</td><td>1</td><td>3</td><td>4,000.00</td><td>12,000.00</td><td></td></tr><tr><td>2.00</td><td>Bienes y Servicios</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>43,349.90</td></tr><tr><td>2.1</td><td>Estudio de Topografía</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>6,500.00</td><td></td></tr><tr><td>2.1.1</td><td>Estudio de Topografía</td><td>Gib</td><td>1</td><td>1</td><td>6,500.00</td><td>6,500.00</td><td></td></tr><tr><td>2.2</td><td>Estudio Mecanica Suelo</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>19,000.00</td><td></td></tr><tr><td>2.2.1</td><td>Ensayo Mecanica Suelos</td><td>Gib</td><td>1</td><td>1</td><td>12,000.00</td><td>12,000.00</td><td></td></tr><tr><td>2.2.2</td><td>Estudio de Canteras</td><td>Gib</td><td>1</td><td>1</td><td>2,500.00</td><td>2,500.00</td><td></td></tr><tr><td>2.2.3</td><td>Estudio de Fuentes de Agua</td><td>Gib</td><td>1</td><td>1</td><td>1,500.00</td><td>1,500.00</td><td></td></tr><tr><td>2.2.4</td><td>Estudio Hidrologico e Hidraulico</td><td>Gib</td><td>1</td><td>1</td><td>1,500.00</td><td>1,500.00</td><td></td></tr><tr><td>2.2.5</td><td>Estudio Impacto Ambiental</td><td>Gib</td><td>1</td><td>1</td><td>1,500.00</td><td>1,500.00</td><td></td></tr><tr><td>2.3</td><td>Estudio Analisis de Riesgos y Desastres</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>3,000.00</td><td></td></tr><tr><td>2.3.1</td><td>Elaboracion y aplicación de encuestas (inc. Encuestadores)</td><td>Gib</td><td>1</td><td>1</td><td>2,000.00</td><td>2,000.00</td><td></td></tr><tr><td>2.3.2</td><td>Talleres de lluvia de ideas, identificación y definición de Riesgos</td><td>Und.</td><td>1</td><td>1</td><td>1,000.00</td><td>1,000.00</td><td></td></tr><tr><td>2.4</td><td>Estudio complementarios</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>10,000.00</td><td></td></tr><tr><td>2.4.4</td><td>CIRA</td><td>Gib</td><td>1</td><td>1</td><td>10,000.00</td><td>10,000.00</td><td></td></tr><tr><td>2.5</td><td>Otros</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4,849.90</td><td></td></tr><tr><td>2.5.1</td><td>Impresión del Expediente</td><td>Gib</td><td>1</td><td>1</td><td>4,849.90</td><td>4,849.90</td><td></td></tr><tr><td>3.00</td><td>COSTOS DIRECTOS</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>106,349.90</td></tr><tr><td>4.00</td><td>GASTOS GENERALES(10%)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>10,634.99</td></tr><tr><td>5.00</td><td>UTILIDAD(5%)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>5,317.50</td></tr><tr><td>6.00</td><td>SUB TOTAL</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>122,302.39</td></tr><tr><td>7.00</td><td>IGV(18%)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>22,014.43</td></tr><tr><td>8.00</td><td>TOTAL</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>144,316.81</td></tr></tbody></table></div></div>	Item	Description	Und.	Cant.	Mes	CU Mensual	Parcial \$/	Sub Total \$/	1.00	Profesionales Especialistas						63,000.00	1.01	JEFE DE PROYECTO	Und.	1	3	6,500.00	19,500.00		1.02	ESPECIALISTA DE ESTRUCTURAS	Und.	1	3	5,500.00	16,500.00		1.03	ESPECIALISTA EN HIDRAULICA	Und.	1	3	5,000.00	15,000.00		1.04	ESPECIALISTA AMBIENTAL	Und.	1	3	4,000.00	12,000.00		2.00	Bienes y Servicios						43,349.90	2.1	Estudio de Topografía					6,500.00		2.1.1	Estudio de Topografía	Gib	1	1	6,500.00	6,500.00		2.2	Estudio Mecanica Suelo					19,000.00		2.2.1	Ensayo Mecanica Suelos	Gib	1	1	12,000.00	12,000.00		2.2.2	Estudio de Canteras	Gib	1	1	2,500.00	2,500.00		2.2.3	Estudio de Fuentes de Agua	Gib	1	1	1,500.00	1,500.00		2.2.4	Estudio Hidrologico e Hidraulico	Gib	1	1	1,500.00	1,500.00		2.2.5	Estudio Impacto Ambiental	Gib	1	1	1,500.00	1,500.00		2.3	Estudio Analisis de Riesgos y Desastres					3,000.00		2.3.1	Elaboracion y aplicación de encuestas (inc. Encuestadores)	Gib	1	1	2,000.00	2,000.00		2.3.2	Talleres de lluvia de ideas, identificación y definición de Riesgos	Und.	1	1	1,000.00	1,000.00		2.4	Estudio complementarios					10,000.00		2.4.4	CIRA	Gib	1	1	10,000.00	10,000.00		2.5	Otros					4,849.90		2.5.1	Impresión del Expediente	Gib	1	1	4,849.90	4,849.90		3.00	COSTOS DIRECTOS						106,349.90	4.00	GASTOS GENERALES(10%)						10,634.99	5.00	UTILIDAD(5%)						5,317.50	6.00	SUB TOTAL						122,302.39	7.00	IGV(18%)						22,014.43	8.00	TOTAL						144,316.81
Item	Description	Und.	Cant.	Mes	CU Mensual	Parcial \$/	Sub Total \$/																																																																																																																																																																																																																										
1.00	Profesionales Especialistas						63,000.00																																																																																																																																																																																																																										
1.01	JEFE DE PROYECTO	Und.	1	3	6,500.00	19,500.00																																																																																																																																																																																																																											
1.02	ESPECIALISTA DE ESTRUCTURAS	Und.	1	3	5,500.00	16,500.00																																																																																																																																																																																																																											
1.03	ESPECIALISTA EN HIDRAULICA	Und.	1	3	5,000.00	15,000.00																																																																																																																																																																																																																											
1.04	ESPECIALISTA AMBIENTAL	Und.	1	3	4,000.00	12,000.00																																																																																																																																																																																																																											
2.00	Bienes y Servicios						43,349.90																																																																																																																																																																																																																										
2.1	Estudio de Topografía					6,500.00																																																																																																																																																																																																																											
2.1.1	Estudio de Topografía	Gib	1	1	6,500.00	6,500.00																																																																																																																																																																																																																											
2.2	Estudio Mecanica Suelo					19,000.00																																																																																																																																																																																																																											
2.2.1	Ensayo Mecanica Suelos	Gib	1	1	12,000.00	12,000.00																																																																																																																																																																																																																											
2.2.2	Estudio de Canteras	Gib	1	1	2,500.00	2,500.00																																																																																																																																																																																																																											
2.2.3	Estudio de Fuentes de Agua	Gib	1	1	1,500.00	1,500.00																																																																																																																																																																																																																											
2.2.4	Estudio Hidrologico e Hidraulico	Gib	1	1	1,500.00	1,500.00																																																																																																																																																																																																																											
2.2.5	Estudio Impacto Ambiental	Gib	1	1	1,500.00	1,500.00																																																																																																																																																																																																																											
2.3	Estudio Analisis de Riesgos y Desastres					3,000.00																																																																																																																																																																																																																											
2.3.1	Elaboracion y aplicación de encuestas (inc. Encuestadores)	Gib	1	1	2,000.00	2,000.00																																																																																																																																																																																																																											
2.3.2	Talleres de lluvia de ideas, identificación y definición de Riesgos	Und.	1	1	1,000.00	1,000.00																																																																																																																																																																																																																											
2.4	Estudio complementarios					10,000.00																																																																																																																																																																																																																											
2.4.4	CIRA	Gib	1	1	10,000.00	10,000.00																																																																																																																																																																																																																											
2.5	Otros					4,849.90																																																																																																																																																																																																																											
2.5.1	Impresión del Expediente	Gib	1	1	4,849.90	4,849.90																																																																																																																																																																																																																											
3.00	COSTOS DIRECTOS						106,349.90																																																																																																																																																																																																																										
4.00	GASTOS GENERALES(10%)						10,634.99																																																																																																																																																																																																																										
5.00	UTILIDAD(5%)						5,317.50																																																																																																																																																																																																																										
6.00	SUB TOTAL						122,302.39																																																																																																																																																																																																																										
7.00	IGV(18%)						22,014.43																																																																																																																																																																																																																										
8.00	TOTAL						144,316.81																																																																																																																																																																																																																										

2/3

FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORIA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro: Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 142,000.00 (Ciento cuarenta y dos mil con 00/100 SOLES), incluido IGV.				
		-					
		-					
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO							
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	31/10/2024		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	6/11/2024		
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO			
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.							
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	X		
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.							
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO			
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.							
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X		
De ser afirmativa la respuesta, detallar.							
5.							
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES							
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.							