

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	29/11/2023						
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA - SUB GERENCIA DE ESTUDIOS						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ACTUALIZACION DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N° 64053 RVDO PADRE ISIDRO SALVADOR GUTIERREZ DISTRITO DE CALLERÍA - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - REGIÓN UCAYALI". CUI N° 2269691.						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN							
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	164						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código		2269691				
		Documento que declaró la viabilidad						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	OFICIO N° 6911-2023-GRU-GGR-GRI		Fecha de recepción	25/10/2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	X	NO				
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8. OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO								
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO	
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento
1	

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS DEL PROVEEDOR	
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
1	SE ADJUNTA AL FINAL
DE LA ENTIDAD	
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
1	SE ADJUNTA AL FINAL

3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
	MONTO	S/ 736,036.80					
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	28/09/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	5/10/2023
4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
<i>De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.</i>			
4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO X
<i>De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.</i>			
4.4 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO X
<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.</i>			
4.5 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO X
<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar.</i>			

5.	<p style="text-align: center;">GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI OFICINA DE LOGÍSTICA</p> <p style="text-align: center;">Lic. Adm. James Guerra Riveiro DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO III</p> <p style="text-align: center;">NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</p>
-----------	---

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.

NYDIA RAQUEL MAYS AQUINO

INGENIERA CIVIL REG. CIP. N° 69672

REGISTRO NACIONAL DE CONSULTOR N° C19457

CONSULTORA Y EJECUTORA DE OBRAS EN GENERAL

INSPECTOR TÉCNICO DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES Y ESTIMADORA DE RIESGO

ESTRUCTURA DE COSTOS DEL SERVICIO DE CONSULTORIA

SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N° 64033 RVDO PADRE ISIDRO SALVADOR GUTIERREZ, DISTRITO DE CALLERÍA - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - REGIÓN UCAVALI". CUI N° 2269691

PLAZO DE EJECUCIÓN EN MESES:

4 meses EN UN LRA DÍA

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	UNID.	CORRE. PARTIC.	CANTIDAD	MESES	COSTO \$.	PARTIAL \$.	TOTAL
1	GASTOS DEL PERSONAL							268,000.00
	PERSONAL PROFESIONAL							
1.1	JEFE DE PROYECTO	MES	1	1	4	12,000.00	48,000.00	
1.2	ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA	MES	1	1	4	9,000.00	36,000.00	
1.3	ESPECIALISTA EN DISEÑO ESTRUCTURAL	MES	1	1	4	9,000.00	36,000.00	
1.4	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS	MES	1	1	4	9,000.00	36,000.00	
1.5	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS	MES	1	1	4	9,000.00	36,000.00	
1.6	ESPECIALISTAS EN METRADOS COSTOS Y PRESUPUESTOS	MES	1	1	4	9,000.00	36,000.00	
1.7	ESPECIALISTA BIM	MES	1	1	4	10,000.00	40,000.00	
2	PERSONAL DE APOYO PROFESIONAL							248,000.00
2.1	ASISTENTE TÉCNICO - ARQUITECTURA	MES	1	1	4	6,000.00	24,000.00	
2.2	ASISTENTE TÉCNICO - CÁLCULO ESTRUCTURAL	MES	1	1	4	6,000.00	24,000.00	
2.3	ASISTENTE TÉCNICO - INSTALACIONES SANITARIAS	MES	1	1	4	6,000.00	24,000.00	
2.4	ASISTENTE TÉCNICO - INSTALACIONES ELÉCTRICAS	MES	1	1	4	6,000.00	24,000.00	
2.5	ASISTENTE TÉCNICO - METRADOS, COSTOS Y PRESUPUESTOS	MES	1	1	4	6,000.00	24,000.00	
2.6	ASISTENTE BIM	MES	1	4	4	8,000.00	128,000.00	
3	GASTOS EN ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS							85,000.00
3.1	ESTUDIO TOPOGRÁFICO (INCLUYE PUNTOS GEODÉSICOS)	UND	1	1	1	10,000.00	10,000.00	
	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS CON FINES DE	UND	1	1	1	12,000.00	12,000.00	
3.2	CIMENTACIÓN							
	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (INC. CERTIFICACIÓN AMBIENTAL)	UND	1	1	1	10,000.00	10,000.00	
3.4	ESTUDIO DEL CÍRCULO PMA	UND	1	1	1	5,000.00	5,000.00	
3.5	ESTUDIO DE GESTIÓN DE RIESGO OSCE TODO INCLUIDO	UND	1	1	1	12,000.00	12,000.00	
3.6	ESTUDIO DE LA DEMANDA	UND	1	1	1	7,000.00	7,000.00	
	ESTUDIO HIDROLÓGICO E HIDROGEOLOGICO INCLUYE	UND	1	1	1	12,000.00	12,000.00	
3.7	PERMISOS Y OTROS							
	ESTUDIO DE EVALUACIÓN DE RIESGOS - EVAR (CENEPRED)	UND	1	1	1	12,000.00	12,000.00	
3.8	TODO INCLUIDO							
3.9	PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	UND	1	1	1	5,000.00	5,000.00	
4	EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO							41,400.00
4.1	QUEBOS DE COMPUTO (PC DE ESCRITORIO Y/O LAPTOP)	UND	1	6	4	1,000.00	24,000.00	
4.2	ESTACION TOTAL	UND	1	1	1	2,000.00	2,000.00	
4.3	GPS DIFERENCIAL	UND	1	1	1	800.00	800.00	
4.4	PLOTTER	UND	1	1	4	1,500.00	6,000.00	
4.5	IMPRESORAS	UND	1	2	4	1,000.00	8,000.00	
4.6	CÁMARA DIGITAL	UND	1	1	1	600.00	600.00	
	COSTO DIRECTO \$.							642,400.00
	GASTOS GENERALES 10.00%							64,240.00
	UTILIDAD 10.00%							64,240.00
	COSTO SUB TOTAL \$.							770,880.00
	RIV 18.00%							0.00
	COSTO TOTAL \$.							770,880.00

SON: SEISCIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA CON 00/100 SOLES SIN IGV

CONSULTOR DE OBRA

Nydia Raquel Mays Aquino
Ing. Nydia Raquel Mays Aquino
C.19457

JR ATAHUALPA N° 130 - AA. III. 9 DE OCTUBRE - CALLERÍA - CORONEL PORTILLO - UCAVALI
CELULAR: 994914033 RUC: 10225103637 EMAIL: nydia23@hotmail.com

NEIL FLORENCIO ALVARADO ALIPAZAGA

CONSULTOR DE OBRAS
Dirección: PASAJE PACASMAYO N° 150 P.J. MICAELA BASTIDAS
Registro de consultor CODIGO N° C17569
CELULAR: 943022813
Ruc: 10225098480

DESAGREGADO DE PROPUESTA ECONOMICA

SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN:
"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N° 84053 RVDO PADRE ISIDRO SALVADOR GUTIERREZ, DISTRITO DE
CALLERÍA - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - REGIÓN UCAVALP". CUI N° 2269691

Plazo en
TIEMPO DE EJECUCION EN MESES : 4 meses Días 120 d.c

ITEM	DESCRIPCION DEL GASTO	UNID.	CANTL	COEF. PART.	TIEMP MESE	C. UNIT S/.	C. PARCIAL S/.	PRECIO TOTAL
1	GASTOS DEL PERSONAL							224,000.00
	PERSONAL PROFESIONAL							
1.01	JEFE DE PROYECTO	MES	1	1	4	11,000.00	44,000.00	
1.02	ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA	MES	1	1	4	7,000.00	28,000.00	
1.03	ESPECIALISTA EN DISEÑO ESTRUCTURAL	MES	1	1	4	7,000.00	28,000.00	
1.04	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS	MES	1	1	4	7,000.00	28,000.00	
1.05	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS	MES	1	1	4	7,000.00	28,000.00	
1.06	ESPECIALISTAS EN METRADOS COSTOS Y PRESUPUESTOS	MES	1	1	4	7,000.00	28,000.00	
1.07	ESPECIALISTA BIM	MES	1	1	4	10,000.00	40,000.00	
2	PERSONAL DE APOYO PROFESIONAL							212,000.00
2.01	ASISTENTE TÉCNICO - ARQUITECTURA	MES	1	1	4	5,000.00	20,000.00	
2.02	ASISTENTE TÉCNICO - CALCULO ESTRUCTURAL	MES	1	1	4	5,000.00	20,000.00	
2.03	ASISTENTE TÉCNICO - INSTALACIONES SANITARIAS	MES	1	1	4	5,000.00	20,000.00	
2.04	ASISTENTE TÉCNICO - INSTALACIONES ELECTRICAS	MES	1	1	4	5,000.00	20,000.00	
2.05	ASISTENTE TÉCNICO - METRADOS, COSTOS Y	MES	1	1	4	5,000.00	20,000.00	
2.06	ASISTENTE BIM	MES	4	1	4	7,000.00	112,000.00	
3	GASTOS EN ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS							82,000.00
3.01	ESTUDIO TOPOGRÁFICO (INCLUYE PUNTOS GEODÉSICOS)	UND	1	1	1	10,000.00	10,000.00	
3.02	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS CON FINES DE CIMENTACION	UND	1	1	1	12,000.00	12,000.00	
3.03	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (INC. CERTIFICACION AMBIENTAL)	UND	1	1	1	10,000.00	10,000.00	
3.04	ESTUDIO DEL CIRAVO PMA	UND	1	1	1	5,000.00	5,000.00	
3.05	ESTUDIO DE GESTION DE RIESGO OSCE TODO INCLUIDO	UND	1	1	1	12,000.00	12,000.00	
3.06	ESTUDIO DE LA DEMANDA	UND	1	1	1	7,000.00	7,000.00	
3.07	ESTUDIO HIDROLOGICO E HIDROGEOLOGICO INCLUYE PERMISOS Y OTROS	UND	1	1	1	9,000.00	9,000.00	
3.08	ESTUDIO DE EVALUACIÓN DE RIESGOS - EVAR (CENEPRED) TODO INCLUIDO	UND	1	1	1	12,000.00	12,000.00	
3.09	PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	UND	1	1	1	5,000.00	5,000.00	
4	EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO							30,500.00
4.01	EQUIPOS DE COMPUTO (PC DE ESCRITORIO Y/O LAPTOP)	UND	6	1	4	800.00	19,200.00	
4.02	ESTACION TOTAL	UND	1	1	1	2,000.00	2,000.00	
4.03	GPS DIFERENCIAL	UND	1	1	1	800.00	800.00	
4.04	PLOTTER	UND	1	1	4	1,000.00	4,000.00	
4.05	IMPRESORAS	UND	2	1	4	500.00	4,000.00	
4.06	CAMARA DIGITAL	UND	1	1	1	500.00	500.00	
	COSTO DIRECTO S/.							548,500.00
	UTILIDAD 10.00%							54,850.00
	GASTOS GENERALES 10.00%							54,850.00
	SUB TOTAL S/.							658,200.00
	IGV 18.00%							
	TOTAL VALOR REFERENCIAL S/.							658,200.00

SON: SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CON 00/100 SOLES EXONERADO AL IGV

CONSULTOR DE OBRAS
Ing. Neil F. Alvarado Alipazaga
C17569



CORPORACION LOGISTICA T&T INGENIEROS S.A.C.

REGISTRO DE CONSULTOR C42504 - REGISTRO DE EJECUTOR DE OBRAS 69073
RUC: 20393916606

ESTRUCTURA DE COSTOS DE LA CONSULTORIA PARA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO

SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN:
"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N° 64053 RVDO PADRE ISIDRO SALVADOR GUTIERREZ, DISTRITO DE CALLERÍA -
PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - REGIÓN UCAVALI". CUI N° 2269091

Plazo en
TIEMPO DE EJECUCION EN MESES: 4 meses Días 120 d.c

DESAGREGADO DE COSTOS PARA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO

ITEM	DESCRIPCION DEL GASTO	UNID.	CANTI	COEF. PART.	TIEMP MESES	C. UNIT S/.	C. S/.	PRECIO TOTAL
1	GASTOS DEL PERSONAL							216,000.00
	PERSONAL PROFESIONAL							
1.01	JEFE DE PROYECTO	MES	1	1	4	10,000.00	40,000.00	
1.02	ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA	MES	1	1	4	7,000.00	28,000.00	
1.03	ESPECIALISTA EN DISEÑO ESTRUCTURAL	MES	1	1	4	7,000.00	28,000.00	
1.04	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS	MES	1	1	4	7,000.00	28,000.00	
1.05	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS	MES	1	1	4	7,000.00	28,000.00	
1.06	ESPECIALISTAS EN METRADOS COSTOS Y PRESUPUESTOS	MES	1	1	4	7,000.00	28,000.00	
1.07	ESPECIALISTA BM	MES	1	1	4	9,000.00	36,000.00	
2	PERSONAL DE APOYO PROFESIONAL							196,000.00
2.01	ASISTENTE TÉCNICO - ARQUITECTURA	MES	1	1	4	5,000.00	20,000.00	
2.02	ASISTENTE TÉCNICO - CALCULO ESTRUCTURAL	MES	1	1	4	5,000.00	20,000.00	
2.03	ASISTENTE TÉCNICO - INSTALACIONES SANITARIAS	MES	1	1	4	5,000.00	20,000.00	
2.04	ASISTENTE TÉCNICO - INSTALACIONES ELECTRICAS	MES	1	1	4	5,000.00	20,000.00	
2.05	ASISTENTE TÉCNICO - METRADOS, COSTOS Y PRESUPUESTOS	MES	1	1	4	5,000.00	20,000.00	
2.06	ASISTENTE BM	MES	4	1	4	6,000.00	96,000.00	
3	GASTOS EN ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS							82,000.00
3.01	ESTUDIO TOPOGRÁFICO (INCLUYE PUNTOS GEODÉSICOS)	UND	1	1	1	10,000.00	10,000.00	
3.02	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS CON FINES DE CIMENTACION	UND	1	1	1	12,000.00	12,000.00	
	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (INC. CERTIFICACION	UND	1	1	1	10,000.00	10,000.00	
3.03	AMBIENTAL)							
3.04	ESTUDIO DEL CIRA/O PMA	UND	1	1	1	5,000.00	5,000.00	
3.05	ESTUDIO DE GESTION DE RIESGO OSCE TODO INCLUIDO	UND	1	1	1	12,000.00	12,000.00	
3.06	ESTUDIO DE LA DEMANDA	UND	1	1	1	7,000.00	7,000.00	
	ESTUDIO HIDROLOGICO E HIDROGEOLOGICO INCLUYE PERMISOS Y	UND	1	1	1	9,000.00	9,000.00	
3.07	OTROS							
	ESTUDIO DE EVALUACIÓN DE RIESGOS - EVAR (CENEPRED) TODO	UND	1	1	1	12,000.00	12,000.00	
3.08	INCLUIDO							
3.09	PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	UND	1	1	1	5,000.00	5,000.00	
4	EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO							25,800.00
4.01	EQUIPOS DE COMPUTO (PC DE ESCRITORIO Y/O LAPTOP)	UND	6	1	4	600.00	14,400.00	
4.02	ESTACION TOTAL	UND	1	1	1	1,500.00	1,500.00	
4.03	GPS DIFERENCIAL	UND	1	1	1	800.00	800.00	
4.04	PLOTTER	UND	1	1	4	1,000.00	4,000.00	
4.05	IMPRESORAS	UND	2	1	4	600.00	4,800.00	
4.06	CAMARA DIGITAL	UND	1	1	1	300.00	300.00	
	COSTO DIRECTO S/.							519,800.00
	UTILIDAD 10.00%							51,980.00
	GASTOS GENERALES 10.00%							51,980.00
	SUB TOTAL S/.							623,760.00
	IGV 18.00%							
	TOTAL VALOR REFERENCIAL S/.							623,760.00
	SON: SEISCIENTOS VEINTITRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y 00/100 SOLES SIN IGV.							

CORPORACION LOGISTICA T&T INGENIEROS S.A.C.
[Firma]
Luzmila P. Maza
Representante Legal

006

TERMINO DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ACTUALIZACION DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSION: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N° 64053 RVDO PADRE ISIDRO SALVADOR GUTIERREZ DISTRITO DE CALLERIA - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - REGION UCAYALI". CUI N°2269691.

"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N° 64053 RVDO PADRE ISIDRO SALVADOR GUTIERREZ DISTRITO DE CALLERIA - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - REGION UCAYALI". CUI N°2269691.

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	COEFICIENTE DE PARTICIPACION	DIAS	COSTO	PORCENTAJE	TOTAL \$
GASTO DEL PERSONAL							212,000.00
1 Personal Profesional							
1.1 Jefe de Proyecto	Mes	1	1	4	8,000.00	20,000.00	
1.2 Especialista en Arquitectura	Mes	1	1	4	8,000.00	32,000.00	
1.3 Especialista en Diseño Estructural	Mes	1	1	4	8,000.00	22,000.00	
1.4 Especialista en Instal. Sanitarias	Mes	1	1	3	8,000.00	24,000.00	
1.5 Especialista en Instal. Eléctricas	Mes	1	1	3	8,000.00	24,000.00	
1.6 Especialista en Medido Costo y Presupuesto	Mes	1	1	3	8,000.00	24,000.00	
1.7 Especialista BIM	Mes	1	1	4	10,000.00	40,000.00	
2 Personal de Apoyo Profesional							150,000.00
2.1 Asistente de Arquitectura	Mes	1	1	4	3,600.00	14,000.00	
2.2 Asistente de Cálculo Estructural	Mes	1	1	4	3,600.00	14,000.00	
2.3 Asistente en Instalaciones Sanitarias	Mes	1	1	4	3,600.00	14,000.00	
2.4 Asistente en Instalaciones Eléctricas	Mes	1	1	4	3,600.00	14,000.00	
2.5 Asistente de Medido Costo y Presupuesto	Mes	1	1	4	3,600.00	14,000.00	
2.6 Asistente BIM	Mes	1	4	4	5,000.00	80,000.00	
3 Gastos en estudios complementarios							108,000.00
3.1 Estudio Topográfico (incluye puntos geodésicos)	Gb	1	1	1	15,000.00	15,000.00	
3.2 Estudio de Mecánica de Suelos	Gb	1	1	1	20,000.00	20,000.00	
3.3 Estudio de Impacto ambiental	Gb	1	1	1	15,000.00	15,000.00	
3.4 Estudio del CERA/PA	Gb	1	1	1	3,000.00	3,000.00	
3.5 Estudios de Gestión de Riesgos OSCE, todo incluido	Gb	1	1	1	10,000.00	10,000.00	
3.6 Estudio de la demanda	Gb	1	1	1	5,000.00	5,000.00	
3.7 Estudio Hidrológico e Hidrogeológico incluye permisos y otros	Gb	1	1	1	20,000.00	20,000.00	
3.8 Estudios de Evaluación de Riesgos - EVAR (CENEPRED), todo incluido	Gb	1	1	1	15,000.00	15,000.00	
3.9 Plan de seguridad y salud en el trabajo	Gb	1	1	1	5,000.00	5,000.00	
4 Equipamiento mínimo de la oficina							29,000.00
4.1 06 equipos de cómputo (PC de Escritorio y/o Laptop)	Gb		6		1,000.00	6,000.00	
4.2 01 estación total	Gb		1		15,000.00	15,000.00	
4.3 01 GPS Diferencial	Gb		1		2,000.00	2,000.00	
4.4 01 Plotter	Gb		1		2,000.00	2,000.00	
4.5 02 impresoras	Gb		2		1,800.00	3,000.00	
4.6 01 Cámara Digital	Gb		1		1,000.00	1,000.00	

COSTO DIRECTO	400,000.00
GASTO GENERALES 10%	40,000.00
UTILIDAD 10%	40,000.00
COSTO SUB TOTAL	480,000.00
IGV 18%	107,784.00
COSTO TOTAL	587,784.00

