

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		10/07/2024					
1.2	ÁREA USUARIA		SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DEFINITIVOS SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISIÓN					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN		CONTRATACIÓN DE "ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL Y SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN I.E. 81776 LOS LAURELES DE CENTRO POBLADO EL PORVENIR DISTRITO DE EL PORVENIR DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD" CON CUI 2586322					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN							
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC		68-2024					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código			2586322			
		Documento que declaró la viabilidad			FORMATO N° 07-A de fecha 28/03/2023			
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento	OFICIO N° 002318-2024-GRLL-GGR-GRI		Fecha de recepción		31/05/2024
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	2/07/2024	De oficio	X	Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión	10/07/2024	De oficio	X	Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI				NO	X	
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS		SI			NO	X	
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN		SI			NO	X	
			Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO		SI			NO	X	
			N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO		Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							

FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA						
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO						
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
1	Modalidad de contratación es LLAVE EN MANO						
2	Requerimientos minimos del equipo profesional se suprimio colegiado y habilitado						
3	En la experiencia del postor en la especialiadad se añadió establecimientos privados y en la ejecución de la obra se suprimio 2 penalidades						
4	En el ítem Base Legal, se cambió "modificados por Decreto Legislativo N° 1341 y Decreto Supremo N° 056-2017-EF respectivamente", reemplazandolo por "y sus modificatorias"						
5	Se modificó las funciones del Residente						
6	En el control de amortizaciones se suprimio la copia de garantía de adelanto directo y garantía de adelanto de materiales						
7	Se agregó en otras penalidades, que se cuantifican en funicón a la UIT						
3.	INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL						
3.1	SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS						
3.1.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS						
DEL PROVEEDOR							
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						

FORMATO

**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)**

ITEM Nº	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTI DAD	MES	COEF. PART.	FUENTE: COTIZACIONES					
						BRICEÑO BAZAN JOHN KEVIS		DIONICIO TERRONES JHON ALEXANDER		RUIZ MENDEZ MARLON ALEXANDER	
						RUC:	10430702179	RUC:	10420843491	RUC:	10806356633
						TELÉFONO:	958738243	TELÉFONO:	966669930	TELÉFONO:	949827239
						E-MAIL:	john_jkbb@hotmail.com	E-MAIL:	jhondt30@gmail.com	E-MAIL:	alexruiz82@hotmail.com
						PRECIO UNITARIO S/	PRECIO TOTAL S/	PRECIO UNITARIO S/	PRECIO TOTAL S/	PRECIO UNITARIO S/	PRECIO TOTAL S/
1	JEFE DE PROYECTO	MES	1	4	100%	13,000.00	52,000.00	12,000.00	48,000.00	14,000.00	56,000.00
1	ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA	MES	1	4	100%	9,000.00	36,000.00	8,000.00	32,000.00	10,000.00	40,000.00
1	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	MES	1	4	100%	9,000.00	36,000.00	8,000.00	32,000.00	10,000.00	40,000.00
1	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS	MES	1	4	50%	9,000.00	18,000.00	8,000.00	16,000.00	7,500.00	15,000.00
1	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS	MES	1	4	50%	9,000.00	18,000.00	8,000.00	16,000.00	7,500.00	15,000.00
1	ESPECIALISTA EN COSTOS, METRADOS Y PLANTILLAS	MES	1	4	75%	9,000.00	27,000.00	8,000.00	24,000.00	9,000.00	27,000.00
1	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES REDES Y CABLEADO	MES	1	4	50%	9,000.00	18,000.00	8,000.00	16,000.00	9,000.00	18,000.00
1	ESPECIALISTA BIM	MES	1	4	100%	9,000.00	36,000.00	10,000.00	40,000.00	11,000.00	44,000.00
1	CADISTA	MES	1	4	100%	4,500.00	18,000.00	5,000.00	20,000.00	3,800.00	15,200.00
1	ASISTENTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO	MES	2	4	100%	4,500.00	36,000.00	4,500.00	36,000.00	4,800.00	38,400.00
1	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO	GLB	1	1	1	4,200.00	4,200.00	4,500.00	4,500.00	9,500.00	9,500.00
1	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, CANTEO Y CIMENTACIÓN	GLB	1	1	1	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	10,000.00	10,000.00
1	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL	GLB	1	1	1	17,500.00	17,500.00	20,000.00	20,000.00	15,000.00	15,000.00
1	EXPEDIENTE DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	GLB	1	1	1	12,500.00	12,500.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
1	INFORME DE GESTIÓN DE RIESGOS EN LA PLANIFICACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRAS	GLB	1	1	1	12,500.00	12,500.00	10,000.00	10,000.00	8,000.00	8,000.00
	COSTO DIRECTO						348,700.00		331,500.00		361,100.00
	GASTOS GENERALES						27,516.00		21,956.00		27,364.00
	UTILIDAD						17,435.00		16,575.00		18,055.00
	SUB TOTAL						393,651.00		370,031.00		406,519.00
	IGV 18%						70,857.18		66,605.58		73,173.42
	PRESUPUESTO TOTAL DEL EXPEDIENTE TÉCNICO						464,508.18		436,636.58		479,692.42

<p>FORMATO</p> <p>RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS</p> <p>(SERVICIOS)</p>								
DE LA ENTIDAD								
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros							
ITEM Nº	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MES	COEF. PART.	FUENTE: ESTRUCTURA DE COSTOS DE LA ENTIDAD		
						PRECIO UNITARIO S/	PRECIO TOTAL S/	
1	JEFE DE PROYECTO	MES	1	4	100%	8,000.00	32,000.00	
1	ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA	MES	1	4	100%	6,000.00	24,000.00	
1	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	MES	1	4	100%	6,000.00	24,000.00	
1	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELÉCTR	MES	1	4	50%	6,000.00	12,000.00	
1	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITA	MES	1	4	50%	6,000.00	12,000.00	
1	ESPECIALISTA EN COSTOS, METRADOS Y P	MES	1	4	75%	6,000.00	18,000.00	
1	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES REDES	MES	1	4	50%	6,000.00	12,000.00	
1	ESPECIALISTA BIM	MES	1	4	100%	5,500.00	22,000.00	
1	CADISTA	MES	1	4	100%	3,000.00	12,000.00	
1	ASISTENTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO	MES	2	4	100%	2,500.00	20,000.00	
1	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO	GLB	1	1	1	4,000.00	4,000.00	
1	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, CANT	GLB	1	1	1	5,000.00	5,000.00	
1	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL	GLB	1	1	1	5,000.00	5,000.00	
1	EXPEDIENTE DE MOBILIARIO Y EQUIPAM	GLB	1	1	1	5,000.00	5,000.00	
1	INFORME DE GESTIÓN DE RIESGOS EN LA PLANIFICACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRAS	GLB	1	1	1	5,000.00	5,000.00	
	COSTO DIRECTO						212,000.00	
	GASTOS GENERALES						21,200.00	
	UTILIDAD						10,600.00	
	SUB TOTAL						243,800.00	
	IGV 18%						43,884.00	
	PRESUPUESTO TOTAL DEL EXPEDIENTE TÉCNICO						287,684.00	
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/460,279.06 (Cuatrocientos sesenta mil doscientos setenta y nueve y 06/100 Soles)					
	ITEM Nº	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MES	COEF. PART.	VALOR REFERENCIAL	
							VALOR UNITARIO	VALOR
1	JEFE DE PROYECTO	MES	1	4	100%	13,000.00	52,000.00	
1	ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA	MES	1	4	100%	9,000.00	36,000.00	
1	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	MES	1	4	100%	9,000.00	36,000.00	
1	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS	MES	1	4	50%	8,166.67	16,333.33	
1	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS	MES	1	4	50%	8,166.67	16,333.33	
1	ESPECIALISTA EN COSTOS, METRADOS Y PROGRAMACIÓN DE OBRA	MES	1	4	75%	8,666.67	26,000.00	

FORMATO									
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)									
	1	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES REDES Y COMUNICACIONES	MES	1	4	50%	8,666.67	17,333.33	
	1	ESPECIALISTA BIM	MES	1	4	100%	10,000.00	40,000.00	
	1	CADISTA	MES	1	4	100%	4,433.33	17,733.33	
	1	ASISTENTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO	MES	2	4	100%	4,600.00	36,800.00	
	1	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO	GLB	1	1	1	6,066.67	6,066.67	
	1	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, CANTERA Y FUENTES DE AGUA	GLB	1	1	1	8,000.00	8,000.00	
	1	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL	GLB	1	1	1	17,500.00	17,500.00	
	1	EXPEDIENTE DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	GLB	1	1	1	10,833.33	10,833.33	
	1	INFORME DE GESTIÓN DE RIESGOS EN LA PLANIFICACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRAS	GLB	1	1	1	10,166.67	10,166.67	
	COSTO DIRECTO							347,100.00	
	1) RELACIONADOS CON EL TIEMPO DE EJECUCIÓN (GASTOS VARIABLES)							24,196.00	
	I.	Recursos Humanos							
	1.1	Secretaria	MES	1	4	50%	2,250.00	4,500.00	
	1.2	Contador	MES	1	4	30%	4,566.67	5,480.00	
	II	Alquileres							
	2.1	Oficina							
	2.1.1	Oficina (área mínima 48 m2).	MES	1	4	100%	1,083.33	4,333.33	
	2.2	Mobiliario							
	2.2.1	Mesa de Trabajo (Dimensiones mínima	MES	1	4	100%	99.00	396.00	
	2.2.2	Escritorio (Dimensiones mínimas 1.20	MES	1	4	100%	98.33	393.33	
	2.2.3	Silla plásticas.	MES	1	4	100%	31.67	126.67	
	2.2.4	Estante porta archivadores.	MES	1	4	100%	83.33	333.33	
	2.3	Equipos de Computo							
	2.3.1	Laptop (Mínimo Pantalla 15.6", Corel I	MES	6	4	100%	138.33	3,320.00	
	2.3.2	Impresora multifuncional (Impresión, Es	MES	1	4	100%	126.67	506.67	
	2.3.3	Plóter	MES	1	4	100%	650.00	2,600.00	
	III	Servicios							
	3.1	Energía eléctrica.	MES	1	4	100%	223.33	893.33	
	3.2	Agua y desague.	MES	1	4	100%	105.00	420.00	
	3.3	Comunicaciones (Telefonía e Internet).	MES	1	4	100%	223.33	893.33	
	2) NO RELACIONADOS CON EL TIEMPO DE EJECUCIÓN (GASTOS FIJOS)							1,416.00	
	I.	Materiales de Oficina							
	1.1	Archivadores.	UND	4	4	100%	5.00	80.00	
	1.2	Papel bond A4.	MILLAR	2	4	100%	27.00	216.00	
	1.3	Folder manila.	DOCENA	1	4	100%	140.00	560.00	
	1.4	Sobre manila.	DOCENA	1	4	100%	140.00	560.00	
	GASTOS GENERALES							25,612.00	
	UTILIDAD							17,355.00	
	SUB TOTAL							390,067.00	
	IGV 18%							70,212.06	
	PRESUPUESTO TOTAL DEL EXPEDIENTE TÉCNICO							460,279.06	
	SE ADJUNTAN: - COTIZACIONES DE PROVEEDORES - ESTRUCTURA DE COSTOS DE LA ENTIDAD								
	4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO								
	4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		5/06/2024		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		17/06/2024	
	4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO				SI x		NO	
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.									
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)				SI		NO x		
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.									

FORMATO				
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	NO	x
	De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.			
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	NO	x
	De ser afirmativa la respuesta, detallar.			
5.				
	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES			
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.				