



PERÚ

Ministerio  
de Energía y Minas

**ACTA N° 04-2024-MINEM/DGER/CS (R.D. N° 580-2023-MINEM/DGER)**

**(ACTA DE ADMISIÓN Y EVALUACIÓN)**

**LICITACIÓN PÚBLICA N° 0016-2023-MINEM/DGER**

**EJECUCION DE OBRA "AMPLIACION DEL SERVICIO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL, EN LOS CENTROS POBLADOS Y/O SECTORES UBICADOS EN LAS PROVINCIAS DE PICOTA Y BELLAVISTA DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN".**

En San Borja, siendo las 15:00 horas del día 17 de Abril de 2024, en la Oficina de la Jefatura de Licitaciones y Contratos de la Dirección General de Electrificación Rural del Ministerio de Energía y Minas (DGER), mediante previa coordinación de los integrantes del Comité de Selección encargado de la organización, conducción y desarrollo de la Licitación Pública N° 0016-2023-MINEM/DGER, para la EJECUCION DE OBRA "AMPLIACION DEL SERVICIO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL, EN LOS CENTROS POBLADOS Y/O SECTORES UBICADOS EN LAS PROVINCIAS DE PICOTA Y BELLAVISTA DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN".

- Sr. Ivan Eduardo Navarro Perez (Presidente Titular)
- Sr. Oscar Alcides Zavala Vargas (Primer Miembro Titular)
- Srta. Beny Adriana Echegaray López (Segundo Miembro Titular)

El Sr. Ivan Eduardo Navarro Perez, en su calidad de Presidente del Comité de Selección, hizo de conocimiento de los presentes lo siguiente:

1. El 19 de Febrero de 2024, de conformidad con lo establecido en el numeral 73.1 del artículo 73 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF y modificatorias (en adelante el Reglamento), mediante vía electrónica a través del SEACE, se presentaron las siguientes ofertas a la presente Licitación Pública:

N°	POSTORES
1	CONSORCIO VALLE JUCUSBAMBA
2	CONSORCIO ELECTRODAVILA
3	J.P. CONTRATISTAS GENERALES S.R.LTDA.
4	CONSORCIO HCB Y LCF
5	CONSORCIO BETA
6	CONSORCIO GAMA
7	CONSORCIO ELECTRICO BELLAVISTA
8	CONSORCIO PICOTA
9	CONSORCIO H&M AMAZONIA
10	NEGOCIACIONES E INVERSIONES ELAAN EIRL

**2. DE LA ADMISIÓN DE LAS OFERTAS**

Seguidamente, según lo dispuesto por el numeral 73.2 del artículo 73 del Reglamento, el Comité de Selección procedió a la revisión de la documentación obligatoria, para la admisión de las ofertas.

Con respecto a la oferta del postor **CONSORCIO HCB Y LCF**, el citado postor cumplió con subsanar la observación realizada mediante el Acta N° 02-2024-MINEM/DGER/CS (R.D. N° 580-2023-MINEM/DGER) de fecha 05 de marzo de 2024, publicada en el SEACE. Por tanto, la oferta queda admitida.



PERÚ

Ministerio  
de Energía y Minas

Con respecto a la oferta del postor **CONSORCIO VALLE JUCUSBAMBA**, el citado postor cumplió con subsanar la observación realizada mediante el Acta N° 02-2024-MINEM/DGER/CS (R.D. N° 580-2023-MINEM/DGER) de fecha 05 de marzo de 2024, publicada en el SEACE. Por tanto, la oferta queda admitida.

Con respecto a la oferta del postor **NEGOCIACIONES E INVERSIONES ELAAN EIRL**, el citado postor no cumplió con subsanar la observación realizada mediante el Acta N° 02-2024-MINEM/DGER/CS (R.D. N° 580-2023-MINEM/DGER) de fecha 05 de marzo de 2024, publicada en el SEACE. Por tanto, la oferta queda no admitida.

Con respecto a la oferta del postor **CONSORCIO ELECTRODAVILA**, el citado postor cumplió con subsanar la observación realizada mediante el Acta N° 03-2024-MINEM/DGER/CS (R.D. N° 580-2023-MINEM/DGER) de fecha 20 de marzo de 2024, publicada en el SEACE. Por tanto, la oferta queda admitida.

De las demás ofertas presentadas por los postores, el Comité de Selección las encontró conformes de acuerdo a los requisitos de admisión establecidos en las bases, por lo que se declaran **admitidas al presente procedimiento**.

### 3. DE LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

Con respecto al resultado de la verificación aritmética de la oferta económica del postor **CONSORCIO VALLE JUCUSBAMBA**, el comité de selección ha verificado y realizado la corrección aritmética en el valor de la propuesta económica que indica S/ 11 584 373.43 (sin IGV); debido a un error que existe en la sumatoria en el subtotal 09 de Redes Secundarias; por tanto, se ha realizado la corrección aritmética a la oferta por el monto que asciende a S/ 11 594 919.51.

### Oferta económica presentada por el postor CONSORCIO VALLE JUCUSBAMBA

#### ANEXO N° 6

#### PRECIO DE LA OFERTA

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA N° 0016-2023-MINEM-DGER

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

PRESUPUESTO DE OBRA RESUMEN GENERAL					
"AMPLIACION DEL SERVICIO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL, EN LOS CENTROS POBLADOS Y/O SECTORES UBICADOS EN LAS PROVINCIAS DE PICOTA Y BELLAVISTA DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN".					
DEPARTAMENTO : SAN MARTIN			Fecha: 30 de enero 2023		
PROVINCIA : PICOTA Y BELLAVISTA			T.C. (S/. /US\$): 3,70		
ITEM	DESCRIPCION	LINEAS PRIMARIAS	REDES PRIMARIAS	REDES SECUNDARIAS	TOTAL S/.
A	SUMINISTROS DE MATERIALES	1,257,509.50	1,652,020.76	3,080,504.89	5,990,035.15
B	MONTAJE ELECTROMECHANICO	1,067,921.48	507,636.65	1,657,385.33	3,232,943.46
C	TRANSPORTE DE MATERIALES	110,448.15	109,552.03	259,705.01	479,705.19
D	COSTO DIRECTO ( C.D. )	2,435,879.13	2,269,209.44	4,997,595.23	9,702,683.80
E	GASTOS GENERALES	307,980.28	286,907.42	631,870.77	1,226,758.47
E1	GASTOS GENERALES VARIABLES	280,082.12	260,918.12	574,633.23	1,115,633.47
E2	GASTOS GENERALES FIJOS	27,898.16	25,989.30	57,237.54	111,125.00
F	UTILIDADES	164,421.84	153,171.64	337,337.68	654,931.16
TOTAL SIN I.G.V. (D+E+F)		2,908,281.25	2,709,288.50	5,966,803.68	11,584,373.43





PERÚ

Ministerio  
de Energía y Minas

### Corrección Aritmética

VALOR REFERENCIAL RESUMEN GENERAL									
POSTOR		: CONSORCIO VALLE JUCUSBAMBA							
PROYECTO		"AMPLIACION DEL SERVICIO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL, EN LOS CENTROS POBLADOS Y/O SECTORES UBICADOS EN LAS PROVINCIAS DE PICOTA Y BELLAVISTA DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN".							
DEPARTAMENTO		: SAN MARTIN							
PROVINCIA		: PICOTA Y BELLAVISTA							
Fecha: 30 de agosto del 2023									
T.C. (S./US\$): 3,699									
ITEM	DESCRIPCION	LINEAS PRIMARIAS		REDES PRIMARIAS		REDES SECUNDARIAS		TOTAL S/.	
A	SUMINISTROS DE MATERIALES	S/.	1,257,509.50	S/.	1,652,020.76	S/.	3,080,504.89	S/.	5,990,035.15
B	MONTAJE ELECTROMECHANICO	S/.	1,067,921.48	S/.	507,636.65	S/.	1,657,385.33	S/.	3,232,943.46
C	TRANSPORTE DE MATERIALES	S/.	110,448.15	S/.	109,552.03	S/.	270,251.09	S/.	490,251.27
D	COSTO DIRECTO ( C.D. )	S/.	2,435,879.13	S/.	2,269,209.44	S/.	5,008,141.31	S/.	9,713,229.88
E	GASTOS GENERALES	S/.	307,645.90	S/.	286,595.90	S/.	632,516.67	S/.	1,226,758.47
E1	GASTOS GENERALES VARIABLES DIRECTOS	S/.	280,082.12	S/.	260,918.12	S/.	574,633.23	S/.	1,115,633.47
E2	GASTOS GENERALES FIJOS INDIRECTOS	S/.	27,898.16	S/.	25,989.30	S/.	57,237.54	S/.	111,125.00
F	UTILIDADES	S/.	164,421.84	S/.	153,171.64	S/.	337,337.68	S/.	654,931.16
	SUB-TOTAL SIN I.G.V. (S/.)	S/.	2,907,946.87	S/.	2,708,976.98	S/.	5,977,995.66	S/.	11,594,919.51
	IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS IGV (18%)	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-
	COSTO TOTAL (Incluye I.G.V.) S/.							S/.	11,594,919.51

Con respecto al resultado de la verificación aritmética de la oferta económica del postor **CONSORCIO ELECTRODAVILA**, el comité de selección ha verificado y realizado la corrección aritmética en el cuadro resumen del Precio de la oferta presentada, indica S/ 10,891,530.82; el cual no guarda relación, con la oferta económica verificada, que resulta S/ 10,891,530.85, debido a las variaciones de gastos generales y del suministro,

### Oferta económica presentada por el postor CONSORCIO ELECTRODAVILA

SEÑORES  
COMITÉ DE SELECCIÓN  
LICITACION PUBLICA N° 0016-2023-MINER-DGER

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente

### VALOR REFERENCIAL RESUMEN GENERAL

PROYECTO

: "AMPLIACION DEL SERVICIO DE ELECTRIFICACION RURAL MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL, EN LOS CENTROS POBLADOS Y/O SECTORES UBICADOS EN LAS PROVINCIAS DE PICOTA Y

UBICACIÓN:

: SAN MARTIN

UBICACIÓN:

: PICOTA BELLAVISTA

ITEM	DESCRIPCION		LINEAS PRIMARIAS		REDES PRIMARIAS		REDES SECUNDARIAS		TOTAL S/.
A	SUMINISTRO DE MATERIALES	S/.	1,119,167.62	S/.	1,447,098.80	S/.	2,821,783.13	S/.	5,388,049.55
B	MONTAJE ELECTROMECHANICO	S/.	1,252,558.68	S/.	598,100.92	S/.	2,141,355.83	S/.	3,992,015.44
C	TRANSPORTE DE MATERIALES	S/.	86,436.86	S/.	80,825.22	S/.	185,944.45	S/.	353,208.53
D	COSTO DIRECTO (C.D.)	S/.	2,458,163.16	S/.	2,126,024.94	S/.	5,149,083.41	S/.	9,733,271.51
E	GASTOS GENERALES	5.90%	145,031.83	S/.	125,435.47	S/.	303,795.92	S/.	574,263.02
E1	GASTOS GENERALES VARIABLES DIRECTOS	3.90%	95,868.38	S/.	82,014.97	S/.	200,814.25	S/.	379,597.50
E2	GASTOS GENERALES FIJOS INDIRECTOS	2.00%	49,163.26	S/.	42,520.50	S/.	102,981.67	S/.	194,665.43
F	UTILIDADES	6.00%	147,489.79	S/.	127,561.50	S/.	308,945.00	S/.	583,995.29
	SUB TOTAL (Sin I.G.V.) S/.	S/.	2,750,684.68	S/.	2,379,021.91	S/.	5,761,824.34	S/.	10,891,530.82
	IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS I.G.V.(18%)	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-
	COSTO TOTAL (Incluye I.G.V.) S/.	S/.	2,750,684.68	S/.	2,379,021.91	S/.	5,761,824.34	S/.	10,891,530.82

**PERÚ****Ministerio  
de Energía y Minas**

9.00	CONEXIONES DOMICILIARIAS				
9.01	Tubo de A°G° standard / redondo de 19 mm Ø x 1.5 mm x 2.5 m. provisto de codo	u	550.00	1.62	891.00
9.02	Tubo de A°G° standard / redondo de 19 mm Ø x 1.5 mm x 4.0 m. provisto de codo	u	473.00	2.06	974.38
9.03	Tubo de A°G° standard / redondo de 19 mm Ø x 1.5 mm x 6.0 m. provisto de codo	u	364.00	2.51	913.64
9.04	Tubo Plastico de PVC SAP de 19 mm ø x 3.0 m. con curva de plastico de 19 mm ø x 180°	u	1,387.00	1.31	1,816.97
9.05	Armella Tirafondo de 10 mm Ø x 64 mm de longitud	u	1,387.00	0.02	27.74
9.06	Tarugo de cedro de 13 mm x 50 mm	u	550.00	0.03	16.50
9.07	Alambre de Acero N° 12 para Entorchado	km	3.35	7.99	26.77
9.08	Conector Bimetálico Aislado, para Al 16-35 mm <sup>2</sup> / Cu 4-10 mm <sup>2</sup> para Fase Aislada, tipo Perforación	u	2,649.00	0.22	582.78
9.09	Templador de A°G°	u	2,774.00	0.02	55.48
9.10	Caja Portamedidor Monofásico de Material Polimérico, equipado con interruptor termomagnético 16A	u	1,387.00	1.22	1,692.14
9.11	Medidor Monofásico de Energía Activa, tipo Electrónico con Micro Procesador de 220 V; 2 hilos, 10-40 A, 60	u	1,387.00	1.89	2,621.43
9.12	Murete de Concreto de 1980x250x200 mm . Fc=210 kg/cm <sup>2</sup>	u	1,384.00	30.00	41,520.00
SUB-TOTAL 9:					30,046.67

**Corrección Aritmética**

VALOR REFERENCIAL									
RESUMEN GENERAL									
POSTOR		: CONSORCIO ELECTRODAVILA							
PROYECTO		: "AMPLIACION DEL SERVICIO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL, EN LOS CENTROS POBLADOS Y/O SECTORES UBICADOS EN LAS PROVINCIAS DE PICOTA Y BELLAVISTA DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN".							
DEPARTAMENTO		: SAN MARTIN						Fecha: 30 de agosto del 2023	
PROVINCIA		: PICOTA Y BELLAVISTA						T.C. (S./US\$): 3,699	
ITEM	DESCRIPCION	LINEAS PRIMARIAS		REDES PRIMARIAS		REDES SECUNDARIAS		TOTAL S/.	
A	SUMINISTROS DE MATERIALES	S/.	1,119,167.62	S/.	1,447,098.81	S/.	2,821,783.11	S/.	5,388,049.54
B	MONTAJE ELECTROMECHANICO	S/.	1,252,558.68	S/.	598,100.93	S/.	2,141,355.85	S/.	3,992,015.46
C	TRANSPORTE DE MATERIALES	S/.	86,436.87	S/.	80,825.21	S/.	185,944.47	S/.	353,206.55
D	COSTO DIRECTO ( C.D. )	S/.	2,458,163.17	S/.	2,126,024.95	S/.	5,149,083.43	S/.	9,733,271.55
E	GASTOS GENERALES	S/.	145,031.62	S/.	125,435.47	S/.	303,795.92	S/.	574,263.01
E1	GASTOS GENERALES VARIABLES DIRECTOS	S/.	95,868.36	S/.	82,914.97	S/.	200,814.25	S/.	379,597.58
E2	GASTOS GENERALES FIJOS INDIRECTOS	S/.	49,163.26	S/.	42,520.50	S/.	102,981.67	S/.	194,665.43
F	UTILIDADES	S/.	147,489.79	S/.	127,561.50	S/.	308,945.00	S/.	583,996.29
	SUB-TOTAL SIN I.G.V. (S/.)	S/.	2,750,684.58	S/.	2,379,021.92	S/.	5,761,824.35	S/.	10,891,530.85
	IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS IGV (18%)	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-
	COSTO TOTAL (Incluye I.G.V.) S/.							S/.	10,891,530.85

Según lo dispone el artículo 74 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el Comité de Selección procedió con la evaluación de las ofertas que están en competencia, calculando el puntaje de las ofertadas admitidas.

En ese sentido, luego de introducir los montos en el SEACE; se determinó el siguiente puntaje:

**PERÚ****Ministerio  
de Energía y Minas**

Nº	POSTORES	TOTAL OFERTA ECONÓMICA	RESULTADO DE VERIFICACIÓN ARIMÉTICA	CORRECCIÓN ARIMETICA	PUNTAJE ECONOMICO
1	CONSORCIO VALLE JUCUSBAMBA	11,584,373.43	CORRECCIÓN ARITMÉTICA	11,594,919.51	<b>93.93</b>
2	CONSORCIO ELECTRODAVILA	10,891,530.82	CORRECCIÓN ARITMÉTICA	10,891,530.85	<b>99.99</b>
3	J.P. CONTRATISTAS GENERALES S.R.LTDA	12,852,006.36	CONFORME	12,852,006.36	<b>84.75</b>
4	CONSORCIO HCB Y LCF	12,101,700.89	CONFORME	12,101,700.89	<b>90.00</b>
5	CONSORCIO BETA	12,852,006.36	CONFORME	12,852,006.36	<b>84.75</b>
6	CONSORCIO GAMA	12,852,006.36	CONFORME	12,852,006.36	<b>84.75</b>
7	CONSORCIO ELECTRICO BELLAVISTA	10,891,530.81	CONFORME	10,891,530.81	<b>100.00</b>
8	CONSORCIO PICOTA	12,852,006.35	CONFORME	12,852,006.35	<b>84.75</b>
9	CONSORCIO H&M AMAZONIA	12,700,000.00	CONFORME	12,700,000.00	<b>85.76</b>

No habiendo más asuntos que tratar, el presidente del Comité de Selección dio por concluida la sesión, siendo las 16:00 horas.



Sr. OSCAR ALCIDES ZAVALA VARGAS  
Primer Miembro Titular



Srta. BENY ADRIANA ECHEGARAY LÓPEZ  
Segundo Miembro Titular



Sr. IVAN EDUARDO NAVARRO PEREZ  
Presidente Titular

