

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS/CONSULTORIA DE OBRAS)**

1. DATOS GENERALES							
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	15/11/2023					
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y RURAL					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PIP DENOMINADO: "CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL VIRGEN DEL BUEN VIAJE EN LOS DISTRITOS DE PALLASCA, LACABAMBA Y DISTRITO DE CONCHUCOS – PROVINCIA DE PALLASCA DEPARTAMENTO DE ANCASH"- con CUI N° 2596615					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	NO PREVISTA					
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2596615				
		Documento que declaró la viabilidad	FORMATO N° 07-A				
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N° 098-2023/MPP-C/GIDUR/EABR	Fecha de recepción	05/10/2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	_____	De oficio	_____	Con motivo de observaciones	_____
		Fecha de la tercera versión	_____	De oficio	_____	Con motivo de observaciones	_____
		Fecha de la cuarta versión	_____	De oficio	_____	Con motivo de observaciones	_____
		Fecha de la quinta versión	_____	De oficio	_____	Con motivo de observaciones	_____
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X	
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI			NO	X	
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X	
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación	
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	X	
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia	
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO						

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS/CONSULTORIA DE OBRAS)								
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
	Consignar una síntesis de las observaciones							
<b>2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA</b>								
	Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
<b>2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO</b>								
	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
	_____	_____						
	_____	_____						
	_____	_____						
<b>3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL</b>								
<b>3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS</b>								
<b>3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS</b>								
<b>DEL PROVEEDOR</b>								
Nº Item   Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros								

# FORMATO

## RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS/CONSULTORIA DE OBRAS)

ESTUDIO	EXPEDIENTE TECNICO CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL VIRGEN DEL BUEN VIAJE DEL DISTRITO DE PALLASCA DISTRITO DE LACABAMBA, CONCHUCOS, PROVINCIA DE PALLASCA, REGION ANCASH						
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	MES	CU	PARCIAL	SUB TOTAL
<b>1</b>	<b>PROFESIONALES ESPECIALISTAS</b>						
1.1	Ingeniero Jefe Proyecto	Und.	1	9			
1.2	Ingeniero Especialista modelamiento hidraulico e hidrologico	Und.	1	5			
1.3	Ingeniero Especialista en Diseño Hidraulico y Estructural	Und.	1	5			
1.4	Ingeniero Geólogo - Geotecnista	Und.	1	5			
1.5	Ingeniero Especialista en Estudio de Impacto Ambiental	Und.	1	3			
1.6	Ingeniero Especialista de Analisis de Riesgo y Desastres	Und.	1	3			
1.7	Ingeniero Especialista en Agrologia	Und.	1	3			
1.8	Especialista en Costos y Presupuesto	Und.	1	3			
<b>2</b>	<b>TÉCNICOS ESPECIALISTAS</b>						
2.2	Topógrafo						
2.3	Cadista y/o GIS	Und.	1	2			
2.5	Asistente en diseño hidraulico	Und.	1	4			
<b>3</b>	<b>LOGISTICA Y GASTOS DE OFICINA</b>						
3.1	Edición, Informes, Fotocopias, Impresiones Planos y Otros trabajos en Oficina		4	1			
<b>4</b>	<b>VIATICOS Y OTROS</b>						
4.1	Viaticos y Alojamiento	DIAS	20	10			
4.2	Posajes	Glb	20	1			
4.3	Alquiler de Movilidad Operada y Combustible	Mes	1	2			
<b>5</b>	<b>ANEXOS Y PRUEBAS DE CAMPO Y LABORATORIO</b>						
<b>5.1</b>	<b>Estudios Topográficos</b>						
5.1.1	Monumentación de BMs	Und.	32				
5.1.2	Alquiler de estación total (con accesorios)	Dias	30				
5.1.3	Alquiler de dron (RTK)	Dias	20				
<b>5.2</b>	<b>Estudios Hidrológico</b>						
5.2.1	Adquisición Data Meteorológica 2018-2022	Glb	1				
5.2.3	Análisis Sedimentos	Und.	1				
<b>5.3</b>	<b>Estudios de Mecanica de Suelos y Canteras</b>						
5.3.1	Aperitura y Cerrado Calicatas	Und.	32				
5.3.6	Ensayo Mecanica Suelos	Und.	32				
5.3.11	Ensayo Cantera de Rocas (02 Canteras)	Und.	2				
5.3.12	Ensayo Cantera de Agregados (02 Canteras)	Und.	2				
<b>6</b>	<b>ANEXOS Y PRUEBAS DE CAMPO Y LABORATORIO</b>						
<b>6.1</b>	<b>Evaluación y/o autorización</b>						
6.1.1	Trámite de Autorización de Agua AAA-ANA	Und.	1				
6.1.2	Trámite de Gestión CIRA	Und.	1				
<b>7</b>	<b>TALLERES DE SENSIBILIDAD Y DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS</b>						
7.1	Costos Operativos del Taller de Sensibilización	Evento	1	1			
7.2	Documento de Sostenibilidad	Gbl	1	1			
<b>COSTO DIRECTO</b>							
<b>UTILIDAD (---%)</b>						5/	
<b>GASTOS GENERALES (--- %)</b>							
<b>SUB TOTAL</b>							
<b>IGV</b>							
<b>COSTO TOTAL CONSULTORIA</b>							

DE LA ENTIDAD

Nº Item

Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros


# FORMATO

## RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS/CONSULTORIA DE OBRAS)

ESTUDIO	EXPEDIENTE TECNICO CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL VIRGEN DEL BUEN VIAJE DEL DISTRITO DE PALLASCA DISTRITO DE LACABAMBA, CONCHUCOS, PROVINCIA DE PALLASCA, REGION ANCASH						
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	MES	CU	PARCIAL	SUB TOTAL
1	<b>PROFESIONALES ESPECIALISTAS</b>						
1.1	Ingeniero Jefe Proyecto	Und.	1	9			
1.2	Ingeniero Especialista modelamiento hidraulico e hidrologico	Und.	1	5			
1.3	Ingeniero Especialista en Diseño Hidraulico y Estructural	Und.	1	5			
1.4	Ingeniero Geólogo - Geotecnista	Und.	1	5			
1.5	Ingeniero Especialista en Estudio de Impacto Ambiental	Und.	1	3			
1.6	Ingeniero Especialista de Analisis de Riesgo y Desastres	Und.	1	3			
1.7	Ingeniero Especialista en Agronomia	Und.	1	3			
1.8	Especialista en Costos y Presupuesto	Und.	1	3			
2	<b>TÉCNICOS ESPECIALISTAS</b>						
2.2	Topógrafo						
2.3	Cadista y/o GIS	Und.	1	2			
2.5	Asistente en diseño hidraulico	Und.	1	4			
3	<b>LOGISTICA Y GASTOS DE OFICINA</b>						
3.1	Edición, Informes, Fotocopias, Impresiones Planos y Otros trabajos en Oficina		4	1			
4	<b>VIATICOS Y OTROS</b>						
4.1	Viaticos y Alojamiento						
4.2	Pasajes	Días	20	10			
4.3	Alquiler de Movilidad Operada y Combustible	Glo	20	1			
5	<b>ANEXOS Y PRUEBAS DE CAMPO Y LABORATORIO</b>						
5.1	<b>Estudios Topográficos</b>						
5.1.1	Monumentación de BMs	Und.	32				
5.1.2	Alquiler de estación total (con accesorios)	Días	20				
5.1.3	Alquiler de dron (RTK)	Días	20				
5.2	<b>Estudios Hidrológico</b>						
5.2.1	Adquisición Data Meteorológica 2018-2022	Glo	1				
5.2.3	Análisis Sedimentos	Und.	1				
5.3	<b>Estudios de Mecanica de Suelos y Canteras</b>						
5.3.1	Apertura y Cerrado Calicatas	Und.	32				
5.3.6	Ensayo Mecanica Suelos	Und.	32				
5.3.11	Ensayo Cantera de Rocas (02 Canteras)	Und.	2				
5.3.12	Ensayo Cantera de Agregados (02 Canteras)	Und.	2				
6	<b>ANEXOS Y PRUEBAS DE CAMPO Y LABORATORIO</b>						
6.1	<b>Evaluación y/o autorización</b>						
6.1.1	Trámite de Autorización de Agua AAA-ANA	Und.	1				
6.1.2	Trámite de Gestión CIRA	Und.	1				
7	<b>TALLERES DE SENSIBILIDAD Y DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS</b>						
7.1	Costos Operativos del Taller de Sensibilización	Evento	1	1			
7.2	Documentos de Sostenibilidad	Glo	1	1			
<b>COSTO DIRECTO</b>							
<b>UTILIDAD (---%)</b>							
<b>GASTOS GENERALES (---%)</b>							
<b>SUB TOTAL</b>							
<b>IGV</b>							
<b>COSTO TOTAL CONSULTORIA</b>							

3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO						
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO						
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	25/10/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO			15/11/2023
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO		
	De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.					
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	X	
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.					

<b>FORMATO</b>					
<b>RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS/CONSULTORIA DE OBRAS)</b>					
4.4	<b>SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN</b>	SI		NO	X
	<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.</i>				
4.5	<b>SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN</b>	SI		NO	X
	<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar.</i>				
5.	<div> _____ ALEX MAXIMO MINANO CAMPOS ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</div>				
	<b>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</b>				
<b>NOTA:</b> El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.					