



FORMATO									
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)									
1. DATOS GENERALES									
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		15 de enero del 2024						
1.2	ÁREA USUARIA		SUBGERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN		CONTRATACION DELSERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN LA TROCHA CARROZABLE DE INTEGRACION TRAMO: CASERIO DE PUTACA-PUENTE HUETOCPA DEL DISTRITO DE SHUPLY DE LA PROVINCIA DE YUNGAY DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH" - CUI N° 2626756						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN								
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC		7						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		Código						
Documento que declaró la viabilidad									
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO									
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento	INFORME N° 206-2024-MDSH/SGDUR/JMC-SG		Fecha de recepción		19 DE ABRIL DE 2024	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones			
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones			
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones			
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones			
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI				NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.							
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMS		SI	X	NO				
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN		SI			NO	X		
			Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO		SI			NO	X		
			N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO		Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO								
	N° ítem	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	
	Consignar una síntesis de las observaciones								
	Consignar una síntesis de las observaciones								
	Consignar una síntesis de las observaciones								

FORMATO																																																																																																																																																																																																																																							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)																																																																																																																																																																																																																																							
2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA																																																																																																																																																																																																																																							
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación																																																																																																																																																																																																																																
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones																																																																																																																																																																																																																																							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones																																																																																																																																																																																																																																							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones																																																																																																																																																																																																																																							
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO																																																																																																																																																																																																																																							
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento																																																																																																																																																																																																																																						
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL																																																																																																																																																																																																																																							
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS																																																																																																																																																																																																																																							
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS																																																																																																																																																																																																																																							
DEL PROVEEDOR																																																																																																																																																																																																																																							
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																																																																																																																																																																																																																						
DE LA ENTIDAD																																																																																																																																																																																																																																							
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																																																																																																																																																																																																																						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="8">VALOR REFERENCIAL PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN LA TROCHA CARROZABLE DE INTEGRACIÓN TRAMO: CASERIO DE PUTACA - PUENTE HUETOCOPA DEL DISTRITO DE SHUPLYU DE LA PROVINCIA DE YUNGAY DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH" CUI 2626756</th> </tr> <tr> <th>ITEM</th> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>UNIDAD</th> <th>CANTIDAD</th> <th>TIEMPO</th> <th>P.U. (S/)</th> <th colspan="2">PARCIAL (S/)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01.00.00</td> <td>PERSONAL PROFESIONAL Y AUXILIAR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>20,540.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>01.01.00</td> <td>JEFE DEL PROYECTO Ing. Civil</td> <td>MES</td> <td>1</td> <td>1.5</td> <td>6,000.00</td> <td>9,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>01.02.00</td> <td>ING AMBIENTAL</td> <td>MES</td> <td>1</td> <td>0.5</td> <td>5,000.00</td> <td>2,500.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>01.03.00</td> <td>ASISTENTE EN COSTOS Y PRESUPUESTO</td> <td>MES</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>4,000.00</td> <td>4,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>01.04.00</td> <td>CADISTA (PLANOS DE TOPOGRAFIA)</td> <td>MES</td> <td>1</td> <td>0.5</td> <td>2,400.00</td> <td>1,200.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>01.05.00</td> <td>TOPOGRAFO + AYUDANTE TOPOGRAFO</td> <td>DIA</td> <td>1</td> <td>8</td> <td>200.00</td> <td>1,600.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>01.06.00</td> <td>PEONES (02 AYUDANTES + 02 PARA CALICATAS)</td> <td>DIA</td> <td>1</td> <td>8</td> <td>280.00</td> <td>2,240.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>02.00.00</td> <td>ESTUDIOS BASICOS , AUTORIZACIONES</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>21,400.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>02.01.00</td> <td>ESTUDIO DE MECANICA SUELOS (06 CALICATAS MINIMO) INCL. INFORME</td> <td>GLB</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>7,400.00</td> <td>7,400.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>02.02.00</td> <td>ESTUDIO GEOLOGIA Y GEOTECNIA</td> <td>EST</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>6,000.00</td> <td>6,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>02.03.00</td> <td>PLAN DE SEGURIDAD</td> <td>EST</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>2,500.00</td> <td>2,500.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>02.04.00</td> <td>PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO</td> <td>EST</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>2,500.00</td> <td>2,500.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>02.05.00</td> <td>ESTUDIO DE GESTION DE RIESGOS</td> <td>EST</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>3,000.00</td> <td>3,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>03.00.00</td> <td>ALQUILERES, TRABAJOS DE CAMPO Y OTROS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>9,700.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>03.01.00</td> <td>ALQUILER DE MOVILIDAD INC. CHOFER + COMBUSTIBLE</td> <td>MES</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>6,500.00</td> <td>6,500.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>03.02.00</td> <td>ALQUILER DE EQUIPO TOPOGRAFICO</td> <td>DIA</td> <td>1</td> <td>8</td> <td>200.00</td> <td>1,600.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>03.03.00</td> <td>ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION</td> <td>DIA</td> <td>1</td> <td>8</td> <td>200.00</td> <td>1,600.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>04.00.00</td> <td>GASTOS ADMINISTRATIVOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2,789.12</td> <td></td> </tr> <tr> <td>04.01.00</td> <td>UTILES DE OFICINA Y OTROS</td> <td>GLB</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1,000.00</td> <td>1,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>04.02.00</td> <td>IMPRESIONES Y COPIA DEL EXPEDIENTE TECNICO</td> <td>GLB</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1,789.12</td> <td>1,789.12</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>COSTO DIRECTO S/</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>S/ 54,429.12</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>UTILIDAD (10%) S/</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>S/ 5,442.91</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>GASTOS GENERALES (10%) S/</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>S/ 5,442.91</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>SUB TOTAL S/</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>S/ 65,314.94</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>IMPUESTO IGV (18%) S/</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>S/ 11,756.69</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>VALOR REFERENCIAL S/</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>S/ 77,071.63</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							VALOR REFERENCIAL PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN LA TROCHA CARROZABLE DE INTEGRACIÓN TRAMO: CASERIO DE PUTACA - PUENTE HUETOCOPA DEL DISTRITO DE SHUPLYU DE LA PROVINCIA DE YUNGAY DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH" CUI 2626756								ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	TIEMPO	P.U. (S/)	PARCIAL (S/)		01.00.00	PERSONAL PROFESIONAL Y AUXILIAR					20,540.00		01.01.00	JEFE DEL PROYECTO Ing. Civil	MES	1	1.5	6,000.00	9,000.00		01.02.00	ING AMBIENTAL	MES	1	0.5	5,000.00	2,500.00		01.03.00	ASISTENTE EN COSTOS Y PRESUPUESTO	MES	1	1	4,000.00	4,000.00		01.04.00	CADISTA (PLANOS DE TOPOGRAFIA)	MES	1	0.5	2,400.00	1,200.00		01.05.00	TOPOGRAFO + AYUDANTE TOPOGRAFO	DIA	1	8	200.00	1,600.00		01.06.00	PEONES (02 AYUDANTES + 02 PARA CALICATAS)	DIA	1	8	280.00	2,240.00		02.00.00	ESTUDIOS BASICOS , AUTORIZACIONES					21,400.00		02.01.00	ESTUDIO DE MECANICA SUELOS (06 CALICATAS MINIMO) INCL. INFORME	GLB	1	1	7,400.00	7,400.00		02.02.00	ESTUDIO GEOLOGIA Y GEOTECNIA	EST	1	1	6,000.00	6,000.00		02.03.00	PLAN DE SEGURIDAD	EST	1	1	2,500.00	2,500.00		02.04.00	PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO	EST	1	1	2,500.00	2,500.00		02.05.00	ESTUDIO DE GESTION DE RIESGOS	EST	1	1	3,000.00	3,000.00		03.00.00	ALQUILERES, TRABAJOS DE CAMPO Y OTROS					9,700.00		03.01.00	ALQUILER DE MOVILIDAD INC. CHOFER + COMBUSTIBLE	MES	1	1	6,500.00	6,500.00		03.02.00	ALQUILER DE EQUIPO TOPOGRAFICO	DIA	1	8	200.00	1,600.00		03.03.00	ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION	DIA	1	8	200.00	1,600.00		04.00.00	GASTOS ADMINISTRATIVOS					2,789.12		04.01.00	UTILES DE OFICINA Y OTROS	GLB	1	1	1,000.00	1,000.00		04.02.00	IMPRESIONES Y COPIA DEL EXPEDIENTE TECNICO	GLB	1	1	1,789.12	1,789.12			COSTO DIRECTO S/					S/ 54,429.12			UTILIDAD (10%) S/					S/ 5,442.91			GASTOS GENERALES (10%) S/					S/ 5,442.91			SUB TOTAL S/					S/ 65,314.94			IMPUESTO IGV (18%) S/					S/ 11,756.69			VALOR REFERENCIAL S/					S/ 77,071.63	
VALOR REFERENCIAL PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN LA TROCHA CARROZABLE DE INTEGRACIÓN TRAMO: CASERIO DE PUTACA - PUENTE HUETOCOPA DEL DISTRITO DE SHUPLYU DE LA PROVINCIA DE YUNGAY DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH" CUI 2626756																																																																																																																																																																																																																																							
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	TIEMPO	P.U. (S/)	PARCIAL (S/)																																																																																																																																																																																																																																	
01.00.00	PERSONAL PROFESIONAL Y AUXILIAR					20,540.00																																																																																																																																																																																																																																	
01.01.00	JEFE DEL PROYECTO Ing. Civil	MES	1	1.5	6,000.00	9,000.00																																																																																																																																																																																																																																	
01.02.00	ING AMBIENTAL	MES	1	0.5	5,000.00	2,500.00																																																																																																																																																																																																																																	
01.03.00	ASISTENTE EN COSTOS Y PRESUPUESTO	MES	1	1	4,000.00	4,000.00																																																																																																																																																																																																																																	
01.04.00	CADISTA (PLANOS DE TOPOGRAFIA)	MES	1	0.5	2,400.00	1,200.00																																																																																																																																																																																																																																	
01.05.00	TOPOGRAFO + AYUDANTE TOPOGRAFO	DIA	1	8	200.00	1,600.00																																																																																																																																																																																																																																	
01.06.00	PEONES (02 AYUDANTES + 02 PARA CALICATAS)	DIA	1	8	280.00	2,240.00																																																																																																																																																																																																																																	
02.00.00	ESTUDIOS BASICOS , AUTORIZACIONES					21,400.00																																																																																																																																																																																																																																	
02.01.00	ESTUDIO DE MECANICA SUELOS (06 CALICATAS MINIMO) INCL. INFORME	GLB	1	1	7,400.00	7,400.00																																																																																																																																																																																																																																	
02.02.00	ESTUDIO GEOLOGIA Y GEOTECNIA	EST	1	1	6,000.00	6,000.00																																																																																																																																																																																																																																	
02.03.00	PLAN DE SEGURIDAD	EST	1	1	2,500.00	2,500.00																																																																																																																																																																																																																																	
02.04.00	PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO	EST	1	1	2,500.00	2,500.00																																																																																																																																																																																																																																	
02.05.00	ESTUDIO DE GESTION DE RIESGOS	EST	1	1	3,000.00	3,000.00																																																																																																																																																																																																																																	
03.00.00	ALQUILERES, TRABAJOS DE CAMPO Y OTROS					9,700.00																																																																																																																																																																																																																																	
03.01.00	ALQUILER DE MOVILIDAD INC. CHOFER + COMBUSTIBLE	MES	1	1	6,500.00	6,500.00																																																																																																																																																																																																																																	
03.02.00	ALQUILER DE EQUIPO TOPOGRAFICO	DIA	1	8	200.00	1,600.00																																																																																																																																																																																																																																	
03.03.00	ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION	DIA	1	8	200.00	1,600.00																																																																																																																																																																																																																																	
04.00.00	GASTOS ADMINISTRATIVOS					2,789.12																																																																																																																																																																																																																																	
04.01.00	UTILES DE OFICINA Y OTROS	GLB	1	1	1,000.00	1,000.00																																																																																																																																																																																																																																	
04.02.00	IMPRESIONES Y COPIA DEL EXPEDIENTE TECNICO	GLB	1	1	1,789.12	1,789.12																																																																																																																																																																																																																																	
	COSTO DIRECTO S/					S/ 54,429.12																																																																																																																																																																																																																																	
	UTILIDAD (10%) S/					S/ 5,442.91																																																																																																																																																																																																																																	
	GASTOS GENERALES (10%) S/					S/ 5,442.91																																																																																																																																																																																																																																	
	SUB TOTAL S/					S/ 65,314.94																																																																																																																																																																																																																																	
	IMPUESTO IGV (18%) S/					S/ 11,756.69																																																																																																																																																																																																																																	
	VALOR REFERENCIAL S/					S/ 77,071.63																																																																																																																																																																																																																																	

FORMATO						
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)						
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORIA DE OBRA	MONEDA	Soles	x	Dólares	Otro: Señalar otra moneda
		MONTO	SI 77,071.63			
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.					
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO						
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO			
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	x	NO		
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.						
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	x	
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.						
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	x	
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.						
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	x	
De ser afirmativa la respuesta, detallar.						
5.	 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHUPLUY  GREGORY LIBORIO CONDORI CERNA <small>DNI 70526209</small> NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES					
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.						