



"AÑO DE LA RECUPERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA ECONOMÍA PERUANA"

ACTA DE ADMISION, EVALUACION, CALIFICACION Y OTORGAMIENTO DE BUENA PRO
LICITACION PUBLICA ABREVIADA N° 002-2025-MDP/CS

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DE LAS CALLES DEL ANEXO DE BUENA VISTA DE CENTRO POBLADO BUENA VISTA, DISTRITO PARCOY, PROVINCIA DE PATAZ, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD". CUI N° 2659150

En la ciudad del Distrito de Parcoy, siendo las 16:00 horas del 09 de junio del 2025, en las instalaciones de la Municipalidad Distrital de Parcoy, se encuentran reunidos los miembros del Comité, el Abog. Edward Jeancarlo Ynguil Muñoz (Presidente del Comité), el Ing. Jhonathan Rafael Reyes Caballero (Primer Miembro Titular del Comité), el Ing. Saul Wilfredo Bartolo Cruz (Segundo Miembro Titular del Comité de Selección), encargados de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección, **LICITACION PUBLICA ABREVIADA N° 002-2025-MDM/CS – PRIMERA CONVOCATORIA**, para la **CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DE LAS CALLES DEL ANEXO DE BUENA VISTA DE CENTRO POBLADO BUENA VISTA, DISTRITO PARCOY, PROVINCIA DE PATAZ, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD". CUI N° 2659150**, con la finalidad de llevar a cabo la etapa de admisión, calificación, evaluación y otorgamiento de la buena pro.

A continuación, el presidente del comité da a conocer a los demás integrantes del comité que a través del SISTEMA ELECTRONICO DE CONTRATACIONES DEL ESTADO (SEACE V.3.0), se han registrado los siguientes participantes.

Entidad convocante	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARCOY
Nomenclatura	LP-ABR-2-2025-MDP/CS-1
Nro. de convocatoria	1
Objeto de contratación	Obra
Descripción del objeto	EJECUCION DE OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DE LAS CALLES DEL ANEXO DE BUENA VISTA DE CENTRO POBLADO BUENA VISTA, DISTRITO PARCOY, PROVINCIA DE PATAZ, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD". CUI N° 2659150

Nro.	Tipo proveedor	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado
1	Proveedor con RUC	20274419637	J.C.A. CONTRATISTAS GENERALES S.R.LTDA.	03/06/2025	Válido
2	Proveedor con RUC	20317137061	R.H. INGENIEROS E.I.R.LTDA.	03/06/2025	Válido
3	Proveedor con RUC	20375458307	CONSTRUCCIONES EQQS S.A.	31/05/2025	Válido
4	Proveedor con RUC	20482663045	IVAL CONTRATISTAS E.I.R.L.	28/05/2025	Válido
5	Proveedor con RUC	20526432526	ATARO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - ATARO E.I.R.L.	30/05/2025	Válido
6	Proveedor con RUC	20539790171	WILITOR S.A.C	02/06/2025	Válido
7	Proveedor con RUC	20559592855	GAMEZ CORPORACION S.A.C. - GAMEZCOR S.A.C.	03/06/2025	Válido
8	Proveedor con RUC	20600055560	ISA & CAM CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	04/06/2025	Válido
9	Proveedor con RUC	20600276264	INVERSIONES SERVI HOUSE S.A.C.	30/05/2025	Válido
10	Proveedor con RUC	20601586534	CORPORATIVOS TACAR E.I.R.L.	03/06/2025	Válido



Nro.	Tipo proveedor	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado
11	Proveedor con RUC	20602157084	CONSTRUCTORA Y SERVICIOS GENERALES ANTICONA S.A.C. - COSGAN S.A.C.	02/06/2025	Válido
12	Proveedor con RUC	20603425104	TECNICAS DE INGENIERIA Y CONTRATOS S.A.C. - TEINGECON S.A.C.	03/06/2025	Válido
13	Proveedor con RUC	20604833681	JSG CONSTRUCTORES S.A.C.	04/06/2025	Válido
14	Proveedor con RUC	20607071200	CONSTRUCTORA ZEHENI S.A.C.	28/05/2025	Válido
15	Proveedor con RUC	20607102881	CONSTRUCTORA Y SERVICIOS SALINAS E.I.R.L.	30/05/2025	Válido
16	Proveedor con RUC	20608231685	CRG INGENIEROS E.I.R.L.	04/06/2025	Válido
17	Proveedor con RUC	20610658823	CORPORATION JDIROCA S.A.C.	02/06/2025	Válido
18	Proveedor con RUC	20610765492	INVERSIONES Y NEGOCIOS SINAPSIS S.R.L.	05/06/2025	Válido

Continuando con el proceso, se da a conocer la relación de postores que han presentado su oferta de manera electrónica a través del SISTEMA ELECTRONICO DE CONTRATACIONES DEL ESTADO (SEACE V.3.0).

Presentación de ofertas/expressión de interés

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARCOY

Nomenclatura : LP-ABR-2-2025-MDP/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DE LAS CALLES DEL ANEXO DE BUENA VISTA DE CENTRO POBLADO BUENA VISTA, DISTRITO PARCOY, PROVINCIA DE PATAZ, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD". CUI N° 2659150

Nro. ítem	Descripción del ítem			
RUC / Código	Nombre o Razón Social	Fecha Presentación	Hora Presentación	Forma de presentación
1	EJECUCIÓN DE OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DE LAS CALLES DEL ANEXO DE BUENA VISTA DE CENTRO POBLADO BUENA VISTA, DISTRITO PARCOY, PROVINCIA DE PATAZ, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD". CUI N°			
20539790171	WILITOR S A C	06/06/2025	18:36:51	Electronico
20601586534	CONSORCIO EJECUTOR TACAR	06/06/2025	19:16:01	Electronico

En la apertura electrónica de la oferta, el comité de selección verifica la documentación de presentación obligatoria de lo exigido en la sección específica de las bases de conformidad con el artículo 71 del Reglamento. **DE NO CUMPLIR CON LO REQUERIDO, LA OFERTA SE CONSIDERA NO ADMITIDA.**

Asimismo, el comité de selección declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por ciento (95%) del valor referencial o que excedan en más del diez por ciento (10%) del valor referencial.

El comité procede a verificar los requisitos de admisión de las ofertas de acuerdo al orden de prelación que presentaron sus ofertas. Cabe indicar que los postores son responsables de elaborar sus ofertas en función al contenido en las bases integradas, debiendo revisar estas en forma integral para su elaboración de su oferta técnica y económica.



POSTOR	Declaración jurada de datos del postor (Anexo N° 01)	Pacto de Integridad (Anexo N° 02)	Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta	Declaración Jurada que: (i) es responsable de la veracidad de los documentos de la oferta, y (ii) no se encuentra impedido para contratar con el Estado, de acuerdo con el artículo 33 de la Ley. (Anexo N°03)	Promesa de consorcio con firmas legalizadas (Anexo N° 04)	Documentación que acredite la desafectación del impedimento (Anexo N° 05)	Oferta económica (Anexo N° 06)	CONDICION
WILITOR S.A.C RUC N°: 20539790171	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CORRESPONDE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO ADMITIDA (I)
CONSORCIO EJECUTOR TACAR RUC N°: 20601586534	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	ADMITIDA

El comité indica lo siguiente respecto a la **NO ADMISION** de la oferta:

El comité de selección considera como **NO ADMITIDA** la oferta del postor **WILITOR S.A.C.** con RUC N° **20539790171**, debidamente representado por su representante legal el **SR. WILFREDO WENCESLAO RONDO CUEVA**, identificado con DNI N° **11014094**, en el sentido de que ha incumplido con lo declarado en el PACTO DE INTEGRIDAD (anexo 2 de su oferta), en la que indica: (...) **SEGUNDO: Dentro de ese marco, asumo los siguientes compromisos: 1.- Mantener una conducta proba e íntegra en todas las actividades del proceso de contratación, lo que supone actuar con honestidad y veracidad, sin cometer actos ilícitos, directa o indirectamente, así como respetar la libertad de concurrencia y las condiciones de competencia efectiva en el proceso de contratación y abstenerme de realizar prácticas que la restrinjan o afecten.**

Asimismo, de acuerdo a la ley general de contrataciones publicas Ley N° 32069 en el **Artículo 5. Principios rectores de la contratación pública, en su literal d) Integridad: es la conducta obligada de todo aquel que participe en el proceso de contratación, quien, guiado por la honestidad, veracidad y la apertura a la rendición de cuentas, evita y denuncia cualquier práctica indebida o corrupta ante las autoridades competentes**

De la revisión de la oferta del postor se evidencia que ha propuesto como **RESIDENTE** al **INGENIERO CIVIL FERNANDO SALAZAR CHERO CON CIP N° 64323**, quien se viene desempeñando como **JEFE DE SUPERVISION DE OBRA** en la **MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJABAMBA**, desde el 14 de marzo del 2025 donde realizada su primera anotación en el cuaderno de obra digital y siendo su última anotación el 07 de junio del 2025, se adjunta resumen del cuaderno de obra digital obtenido de la página



web (<https://apps.osce.gob.pe/buscador-cuaderno-obra/search/detalle/NDZhMWJIODQtOGQ3NS00NGY0LTg2MTctYzhmOTQwM2ZmZmQ0>), la misma que es de acceso público. Asimismo, manifestamos que el postor es responsable de la elaboración y contenido de su oferta técnica y económica.

Cabe indicar que este tipo de conductas realizadas por el postor son concurrentes en la Provincia de Pataz y de Sánchez Carrión, vulnerando la Ley General de Contrataciones Públicas y su Reglamento, así como las bases integradas del presente proceso, por lo tanto, su oferta se considera como **NO ADMITIDA**. Asimismo, se pondrá de conocimiento al Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes (OECE), para que se realicen las acciones administrativas para la sanción correspondientes por malas prácticas y haber vulnerado el **PACTO DE INTEGRIDAD**.

Datos del Cuaderno de Incidencia de Obra

Entidad

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJABAMBA

Obra

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA DENOMINADA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO (UBS) EN LAS LOCALIDADES DE CHANSHAPAMBA, CHURCAPAMBA Y CHUCPUQUIO DEL DISTRITO DE CAJABAMBA PROVINCIA DE CAJABAMBA DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

Descripción del contrato

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA DENOMINADA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO (UBS) EN LAS LOCALIDADES DE CHANSHAPAMBA, CHURCAPAMBA Y CHUCPUQUIO DEL DISTRITO DE CAJABAMBA PROVINCIA DE CAJABAMBA DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

Código único de inversión

2563004

Fecha de suscripción del contrato

06/12/2024



Ubicación referencial de la Obra

Latitud:

Longitud:

Ubigeo de obra

CAJAMARCA / CAJABAMBA, CAJABAMBA

Fecha de asiento de apertura

06/01/2025

Fecha de asiento de cierre

-

Contratista de Obra

CONSORCIO HUAMACHUCO

Residente de Obra

MORITA ZAMBRANO, CARLOS ULISES

Supervisor de Obra

SALAZAR CHERO, FERNANDO

Contratista de Supervisión de Obra

CONSORCIO SUPERVISOR VR

Asientos del Cuaderno de Incidencias de Obra



Nº	Título de Asiento	Tipo de Asiento	Fecha	Usuario	Rol
01	APERTURA DE CUADERNO DE OBRA DIGITAL	APERTURA DEL CUADERNO DE OBRA DIGITAL	06/01/2025 21:40	MORITA ZAMBRANO, CARLOS ULISES	RESIDENTE DE OBRA
02	TRABAJOS REALIZADOS	OTRAS OCURRENCIAS	06/01/2025 21:42	MORITA ZAMBRANO, CARLOS ULISES	RESIDENTE DE OBRA
03	INCIO DE EJECUCIÓN DE OBRA	INICIO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA	07/01/2025 15:34	ORTIZ VARGAS, JAVIER	INSPECTOR DE OBRA
04	HABILITACION DE ALMACEN Y GUARDIANIA	OTRAS OCURRENCIAS	07/01/2025 21:58	MORITA ZAMBRANO, CARLOS ULISES	RESIDENTE DE OBRA
05	VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS	OTRAS OCURRENCIAS	08/01/2025 08:37	ORTIZ VARGAS, JAVIER	INSPECTOR DE OBRA
06	TRAZO, REPLANTEO Y EXCAVACIÓN DE ZANJAS	OTRAS OCURRENCIAS	08/01/2025 18:22	MORITA ZAMBRANO, CARLOS ULISES	RESIDENTE DE OBRA
07	TRABAJOS DE COMPONENTE SOCIAL Y OTROS	OTRAS OCURRENCIAS	08/01/2025 22:23	MORITA ZAMBRANO, CARLOS ULISES	RESIDENTE DE OBRA
08	TRAZO, REPLANTEO Y EXCAVACIONES	OTRAS OCURRENCIAS	09/01/2025 20:01	MORITA ZAMBRANO, CARLOS ULISES	RESIDENTE DE OBRA
09	VERIFICACIÓN DE TRABJOS EN OBRA	OTRAS OCURRENCIAS	09/01/2025 20:51	ORTIZ VARGAS, JAVIER	INSPECTOR DE OBRA
10	TRAZO Y REPLANTEO DE UBS	OTRAS OCURRENCIAS	10/01/2025 17:08	MORITA ZAMBRANO, CARLOS ULISES	RESIDENTE DE OBRA
11	OCURRENCIAS EN OBRA	OTRAS OCURRENCIAS	14/01/2025 08:31	ORTIZ VARGAS, JAVIER	INSPECTOR DE OBRA
12	EXCAVACIÓN DE ZANJAS	OTRAS OCURRENCIAS	14/01/2025 10:24	MORITA ZAMBRANO, CARLOS ULISES	RESIDENTE DE OBRA
13	TRAZO, REPLANTEO Y EXCAVACIÓN DE ZANJAS EN UBS Y RED DE DISTRIBUCIÓN	OTRAS OCURRENCIAS	14/01/2025 10:33	MORITA ZAMBRANO, CARLOS ULISES	RESIDENTE DE OBRA
14	TRAZO, REPLANTEO Y EXCAVACIÓN DE ZANJAS	OTRAS OCURRENCIAS	14/01/2025 18:08	MORITA ZAMBRANO, CARLOS ULISES	RESIDENTE DE OBRA
15	VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS	OTRAS OCURRENCIAS	15/01/2025 19:12	ORTIZ VARGAS, JAVIER	INSPECTOR DE OBRA
16	CORTE Y HABILITACIÓN DE ACERO DE REFUERZO Y ENCOFRADOS	OTRAS OCURRENCIAS	15/01/2025 20:12	MORITA ZAMBRANO, CARLOS ULISES	RESIDENTE DE OBRA
17	TRAZO Y REPLANTEO DE UBS	OTRAS OCURRENCIAS	16/01/2025 17:47	MORITA ZAMBRANO, CARLOS ULISES	RESIDENTE DE OBRA
18	TRABAJOS REALIZADOS	OTRAS OCURRENCIAS	17/01/2025 17:50	MORITA ZAMBRANO, CARLOS ULISES	RESIDENTE DE OBRA
19	VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES REALIZDAS	OTRAS OCURRENCIAS	17/01/2025 19:53	ORTIZ VARGAS, JAVIER	INSPECTOR DE OBRA
20	EXCAVACIÓN DE TERRENO Y SEMBRADO DE COLUMNAS	OTRAS OCURRENCIAS	18/01/2025 19:32	MORITA ZAMBRANO, CARLOS ULISES	RESIDENTE DE OBRA
21	TRASLADO DE MATERIALES Y AGREGADOS A OBRA	OTRAS OCURRENCIAS	21/01/2025 22:04	MORITA ZAMBRANO, CARLOS ULISES	RESIDENTE DE OBRA



22	SEMBRADO DE COLUMNETAS EN UBS	OTRAS OCURRENCIAS	21/01/2025 22:07	MORITA ZAMBRANO, CARLOS ULISES	RESIDENTE DE OBRA
23	VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS	OTRAS OCURRENCIAS	22/01/2025 19:09	ORTIZ VARGAS, JAVIER	INSPECTOR DE OBRA
24	TRAZO Y EXCAVACIÓN DE TERRENO PARA CRP 7	OTRAS OCURRENCIAS	23/01/2025 21:15	MORITA ZAMBRANO, CARLOS ULISES	RESIDENTE DE OBRA
25	VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS	OTRAS OCURRENCIAS	24/01/2025 16:38	ORTIZ VARGAS, JAVIER	INSPECTOR DE OBRA
26	FLETE TERRESTRE Y FLETE RURAL	OTRAS OCURRENCIAS	25/01/2025 20:43	MORITA ZAMBRANO, CARLOS ULISES	RESIDENTE DE OBRA
27	EXCAVACIÓN DE TERRENO PARA CRP-7	OTRAS OCURRENCIAS	25/01/2025 20:45	MORITA ZAMBRANO, CARLOS ULISES	RESIDENTE DE OBRA
28	VERIFICACIÓN DE TRABAJOS REALIZADOS	OTRAS OCURRENCIAS	27/01/2025 18:56	ORTIZ VARGAS, JAVIER	INSPECTOR DE OBRA
29	VACIADO DE CONCRETO EN SOLADOS	OTRAS OCURRENCIAS	27/01/2025 20:13	MORITA ZAMBRANO, CARLOS ULISES	RESIDENTE DE OBRA
30	VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS	OTRAS OCURRENCIAS	28/01/2025 12:36	ORTIZ VARGAS, JAVIER	INSPECTOR DE OBRA
31	VACIADO DE CONCRETO EN SOLADOS Y CIMIENTOS DE UBSS	OTRAS OCURRENCIAS	29/01/2025 00:26	MORITA ZAMBRANO, CARLOS ULISES	RESIDENTE DE OBRA
32	CONCRETO EN BASEY MUROS DE CRP 7	OTRAS OCURRENCIAS	29/01/2025 18:05	MORITA ZAMBRANO, CARLOS ULISES	RESIDENTE DE OBRA
33	VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS	OTRAS OCURRENCIAS	29/01/2025 20:24	ORTIZ VARGAS, JAVIER	INSPECTOR DE OBRA
34	VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS	OTRAS OCURRENCIAS	29/01/2025 20:33	ORTIZ VARGAS, JAVIER	INSPECTOR DE OBRA
35	CONCRETO EN UBS, CIMIENTOS Y SOBRECIMENTOS	OTRAS OCURRENCIAS	30/01/2025 20:39	MORITA ZAMBRANO, CARLOS ULISES	RESIDENTE DE OBRA
36	CONSULTA Y COORDINACIÓN	CONSULTAS	30/01/2025 20:44	MORITA ZAMBRANO, CARLOS ULISES	RESIDENTE DE OBRA
37	VERIFICACIÓN DE TRABAJOS REALIZADOS	OTRAS OCURRENCIAS	31/01/2025 12:25	ORTIZ VARGAS, JAVIER	INSPECTOR DE OBRA
38	RESPUESTA A CONSULTAS	RESPUESTAS A CONSULTAS	31/01/2025 12:33	ORTIZ VARGAS, JAVIER	INSPECTOR DE OBRA
39	TRASLADO DE MATERIALES Y AGREGADOS A ZONAS DE TRABAJO	OTRAS OCURRENCIAS	31/01/2025 12:54	MORITA ZAMBRANO, CARLOS ULISES	RESIDENTE DE OBRA
40	SEMBRADO DE COLUMNAS EN UBSS	OTRAS OCURRENCIAS	01/02/2025 19:09	MORITA ZAMBRANO, CARLOS ULISES	RESIDENTE DE OBRA
41	SEMBRADO DE COLUMNETAS EN UBSS	OTRAS OCURRENCIAS	03/02/2025 21:47	MORITA ZAMBRANO, CARLOS ULISES	RESIDENTE DE OBRA
42	OCURRENCIAS EN OBRA	OTRAS OCURRENCIAS	04/02/2025 10:50	ORTIZ VARGAS, JAVIER	INSPECTOR DE OBRA
43	EXCAVACIÓN DE ZANJAS RED DE DISTRIBUCIÓN	OTRAS OCURRENCIAS	05/02/2025 17:20	MORITA ZAMBRANO, CARLOS ULISES	RESIDENTE DE OBRA
44	OCURRENCIAS EN OBRA	OTRAS OCURRENCIAS	05/02/2025 19:31	ORTIZ VARGAS, JAVIER	INSPECTOR DE OBRA
45	CAMA DE APOYO EN RED DE DISTRIBUCIÓN	OTRAS OCURRENCIAS	05/02/2025 21:51	MORITA ZAMBRANO, CARLOS ULISES	RESIDENTE DE OBRA





46	TRAZO DE RED DE DISTRIBUCIÓN	OTRAS OCURRENCIAS	06/02/2025 21:59	MORITA ZAMBRANO, CARLOS ULISES	RESIDENTE DE OBRA
47	VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS	OTRAS OCURRENCIAS	07/02/2025 17:44	ORTIZ VARGAS, JAVIER	INSPECTOR DE OBRA
48	VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS	OTRAS OCURRENCIAS	07/02/2025 17:45	ORTIZ VARGAS, JAVIER	INSPECTOR DE OBRA
49	ENCOFRADOS CRP-7	OTRAS OCURRENCIAS	07/02/2025 22:15	MORITA ZAMBRANO, CARLOS ULISES	RESIDENTE DE OBRA
50	ACARREO DE AGREGADOS A ZONA DE TRABAJO	OTRAS OCURRENCIAS	08/02/2025 17:02	MORITA ZAMBRANO, CARLOS ULISES	RESIDENTE DE OBRA
51	ENCOFRADO Y VACIADO DE CONCRETO EN CRP-7	OTRAS OCURRENCIAS	10/02/2025 20:52	MORITA ZAMBRANO, CARLOS ULISES	RESIDENTE DE OBRA
52	FLETES TERRESTRE Y RURAL	OTRAS OCURRENCIAS	11/02/2025 21:11	MORITA ZAMBRANO, CARLOS ULISES	RESIDENTE DE OBRA
53	VERIFICACIÓN DE TRABAJOS REALIZADOS	OTRAS OCURRENCIAS	12/02/2025 19:09	ORTIZ VARGAS, JAVIER	INSPECTOR DE OBRA
54	VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS	OTRAS OCURRENCIAS	12/02/2025 19:20	ORTIZ VARGAS, JAVIER	INSPECTOR DE OBRA
55	VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS	OTRAS OCURRENCIAS	12/02/2025 19:30	ORTIZ VARGAS, JAVIER	INSPECTOR DE OBRA
56	HABILITACION DE MADERA PARA ENCOFRADOS	OTRAS OCURRENCIAS	12/02/2025 22:24	MORITA ZAMBRANO, CARLOS ULISES	RESIDENTE DE OBRA
57	VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES	OTRAS OCURRENCIAS	14/02/2025 11:32	ORTIZ VARGAS, JAVIER	INSPECTOR DE OBRA
58	VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES	OTRAS OCURRENCIAS	14/02/2025 12:21	ORTIZ VARGAS, JAVIER	INSPECTOR DE OBRA
59	APROBACIÓN DE CAMBIO DE LADRILLO	OTRAS OCURRENCIAS	14/02/2025 12:33	ORTIZ VARGAS, JAVIER	INSPECTOR DE OBRA
60	HABILITACIÓN DE ENCOFRADOS PARA COLUMNAS	OTRAS OCURRENCIAS	14/02/2025 22:40	MORITA ZAMBRANO, CARLOS ULISES	RESIDENTE DE OBRA
61	ASENTADO DE LADRILLO EN UBSS	OTRAS OCURRENCIAS	14/02/2025 22:52	MORITA ZAMBRANO, CARLOS ULISES	RESIDENTE DE OBRA
62	ASENTADO DE LADRILLO EN MUROS DE UBSS	OTRAS OCURRENCIAS	15/02/2025 20:29	MORITA ZAMBRANO, CARLOS ULISES	RESIDENTE DE OBRA
63	VERIFICACIÓN DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES	OTRAS OCURRENCIAS	17/02/2025 19:34	ORTIZ VARGAS, JAVIER	INSPECTOR DE OBRA
64	CONCRETO EN TECHOS DE CRP-7	OTRAS OCURRENCIAS	17/02/2025 20:52	MORITA ZAMBRANO, CARLOS ULISES	RESIDENTE DE OBRA
65	VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES	OTRAS OCURRENCIAS	18/02/2025 19:54	ORTIZ VARGAS, JAVIER	INSPECTOR DE OBRA
66	VERIFICACIÓN ACTIVIDADES EJECUTADAS	OTRAS OCURRENCIAS	18/02/2025 20:20	ORTIZ VARGAS, JAVIER	INSPECTOR DE OBRA
67	VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS	OTRAS OCURRENCIAS	18/02/2025 20:35	ORTIZ VARGAS, JAVIER	INSPECTOR DE OBRA
68	ASENTADO DE LADRILLO KK 18 HUECOS EN UBSS	OTRAS OCURRENCIAS	18/02/2025 22:14	MORITA ZAMBRANO, CARLOS ULISES	RESIDENTE DE OBRA
69	CONCRETO EN COLUMNETAS Y VIGUETAS DE UBSS	OTRAS OCURRENCIAS	19/02/2025 21:59	MORITA ZAMBRANO, CARLOS ULISES	RESIDENTE DE OBRA



70	CONCRETO EN COLUMNETAS Y VIGUETAS	OTRAS OCURRENCIAS	20/02/2025 20:49	MORITA ZAMBRANO, CARLOS ULISES	RESIDENTE DE OBRA
71	ASENTADO DE LADRILLO EN UBSS	OTRAS OCURRENCIAS	21/02/2025 20:43	MORITA ZAMBRANO, CARLOS ULISES	RESIDENTE DE OBRA
72	CONCRETO EN CIMIENTOS Y SOBRECIMENTOS	OTRAS OCURRENCIAS	22/02/2025 21:19	MORITA ZAMBRANO, CARLOS ULISES	RESIDENTE DE OBRA
73	VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES	OTRAS OCURRENCIAS	24/02/2025 18:57	ORTIZ VARGAS, JAVIER	INSPECTOR DE OBRA
74	VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES	OTRAS OCURRENCIAS	24/02/2025 19:18	ORTIZ VARGAS, JAVIER	INSPECTOR DE OBRA
75	VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES	OTRAS OCURRENCIAS	24/02/2025 19:31	ORTIZ VARGAS, JAVIER	INSPECTOR DE OBRA
76	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS PARA CRP7	OTRAS OCURRENCIAS	24/02/2025 21:45	MORITA ZAMBRANO, CARLOS ULISES	RESIDENTE DE OBRA
77	VERIFICACIÓN DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES	OTRAS OCURRENCIAS	25/02/2025 19:10	ORTIZ VARGAS, JAVIER	INSPECTOR DE OBRA
78	VERIFICACIÓN DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES	OTRAS OCURRENCIAS	25/02/2025 19:28	ORTIZ VARGAS, JAVIER	INSPECTOR DE OBRA
79	TATRAJEJO DE CRP-7	OTRAS OCURRENCIAS	25/02/2025 21:26	MORITA ZAMBRANO, CARLOS ULISES	RESIDENTE DE OBRA
80	VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES	OTRAS OCURRENCIAS	27/02/2025 18:08	ORTIZ VARGAS, JAVIER	INSPECTOR DE OBRA
81	TRABAJOS REALIZADOS EL 26.02.25	OTRAS OCURRENCIAS	27/02/2025 20:34	MORITA ZAMBRANO, CARLOS ULISES	RESIDENTE DE OBRA
82	TRABAJOS REALIZADOS	OTRAS OCURRENCIAS	27/02/2025 20:35	MORITA ZAMBRANO, CARLOS ULISES	RESIDENTE DE OBRA
83	TRABAJOS REALIZADOS	OTRAS OCURRENCIAS	28/02/2025 11:45	MORITA ZAMBRANO, CARLOS ULISES	RESIDENTE DE OBRA
84	SE VERIFICA ACTIVIDADES REALIZADAS DE LOS DÍAS 25 Y 26 DE FEBRERO	OTRAS OCURRENCIAS	28/02/2025 17:57	ORTIZ VARGAS, JAVIER	INSPECTOR DE OBRA
85	VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS	OTRAS OCURRENCIAS	28/02/2025 18:17	ORTIZ VARGAS, JAVIER	INSPECTOR DE OBRA
86	TARRAJEO INTERIOR Y EXTERIOR DE CRP-7	OTRAS OCURRENCIAS	01/03/2025 20:16	MORITA ZAMBRANO, CARLOS ULISES	RESIDENTE DE OBRA
87	TARRAJEO DE CRP-7	OTRAS OCURRENCIAS	04/03/2025 23:39	MORITA ZAMBRANO, CARLOS ULISES	RESIDENTE DE OBRA
88	ASENTADO DE LADRILLO EN MUROS DE UBS	OTRAS OCURRENCIAS	04/03/2025 23:45	MORITA ZAMBRANO, CARLOS ULISES	RESIDENTE DE OBRA
89	VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS	OTRAS OCURRENCIAS	05/03/2025 18:55	ORTIZ VARGAS, JAVIER	INSPECTOR DE OBRA
90	VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS	OTRAS OCURRENCIAS	05/03/2025 19:09	ORTIZ VARGAS, JAVIER	INSPECTOR DE OBRA
91	VERIFICACIÓN EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES	OTRAS OCURRENCIAS	05/03/2025 19:25	ORTIZ VARGAS, JAVIER	INSPECTOR DE OBRA
92	TRANSPORTE TERRESTRE Y RURAL	OTRAS OCURRENCIAS	06/03/2025 21:10	MORITA ZAMBRANO, CARLOS ULISES	RESIDENTE DE OBRA
93	TARRAJEO INTERIOR Y EXTERIOR DE CRP-7	OTRAS OCURRENCIAS	06/03/2025 21:14	MORITA ZAMBRANO, CARLOS ULISES	RESIDENTE DE OBRA



94	VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS	OTRAS OCURRENCIAS	07/03/2025 13:05	ORTIZ VARGAS, JAVIER	INSPECTOR DE OBRA
95	HABILITACIÓN DE MADERA PARA TECHOS DE UBS	OTRAS OCURRENCIAS	07/03/2025 20:54	MORITA ZAMBRANO, CARLOS ULISES	RESIDENTE DE OBRA
96	CONCRETO EN CAMARAS PARA VÁLVULAS DE CONTROL Y AIRE	OTRAS OCURRENCIAS	08/03/2025 18:15	MORITA ZAMBRANO, CARLOS ULISES	RESIDENTE DE OBRA
97	ASENTADO DE LADRILLO EN UBS	OTRAS OCURRENCIAS	10/03/2025 20:10	MORITA ZAMBRANO, CARLOS ULISES	RESIDENTE DE OBRA
98	CONCRETO EN VIGUETAS Y COLUMNETAS DE UBSS	OTRAS OCURRENCIAS	11/03/2025 21:35	MORITA ZAMBRANO, CARLOS ULISES	RESIDENTE DE OBRA
99	CONCRETO EN VIGUETAS Y COLUMNETAS DE UBSS	OTRAS OCURRENCIAS	11/03/2025 21:38	MORITA ZAMBRANO, CARLOS ULISES	RESIDENTE DE OBRA
100	TATRAJEJO INTERIOR Y EXTERIOR DE CRP-7	OTRAS OCURRENCIAS	12/03/2025 23:42	MORITA ZAMBRANO, CARLOS ULISES	RESIDENTE DE OBRA
101	TRASLADO DE BIODIGESTORES A ZONAS DE TRABAJO	OTRAS OCURRENCIAS	13/03/2025 21:11	MORITA ZAMBRANO, CARLOS ULISES	RESIDENTE DE OBRA
102	VERIFICACIÓN DE JECUCIÓN DE ACTIVIDADES	OTRAS OCURRENCIAS	13/03/2025 21:27	ORTIZ VARGAS, JAVIER	INSPECTOR DE OBRA
103	TERMINO DE LA INSPECCIÓN	OTRAS OCURRENCIAS	13/03/2025 21:38	ORTIZ VARGAS, JAVIER	INSPECTOR DE OBRA
104	ASENTADO DE LADRILLO	OTRAS OCURRENCIAS	14/03/2025 22:38	MORITA ZAMBRANO, CARLOS ULISES	RESIDENTE DE OBRA
105	ASIENTO N°105 DEL SUPERVISOR DE OBRA	PARTICIPACIÓN DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE	14/03/2025 22:48	SALAZAR CHERO, FERNANDO	SUPERVISOR DE OBRA
106	CONCRETO EN COLUMNETAS Y VIGUETA	OTRAS OCURRENCIAS	15/03/2025 18:55	MORITA ZAMBRANO, CARLOS ULISES	RESIDENTE DE OBRA
107	ASIENTO N°107 DEL SUPERVISOR DE OBRA	PARTICIPACIÓN DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE	15/03/2025 22:23	SALAZAR CHERO, FERNANDO	SUPERVISOR DE OBRA
108	COLOCACION DE BIODIGESTORES PARA UBSS	OTRAS OCURRENCIAS	17/03/2025 22:51	MORITA ZAMBRANO, CARLOS ULISES	RESIDENTE DE OBRA
109	ASIENTO N°109 DEL SUPERVISOR DE OBRA	PARTICIPACIÓN DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE	17/03/2025 23:13	SALAZAR CHERO, FERNANDO	SUPERVISOR DE OBRA
110	TRASLADO DE BIODIGESTORES A ZONAS DE UBSS	OTRAS OCURRENCIAS	18/03/2025 21:21	MORITA ZAMBRANO, CARLOS ULISES	RESIDENTE DE OBRA
111	ASIENTO N°111 DEL SUPERVISOR DE OBRA	PARTICIPACIÓN DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE	18/03/2025 22:59	SALAZAR CHERO, FERNANDO	SUPERVISOR DE OBRA
112	INSTALACIONES SANITARIAS EN UBSS	OTRAS OCURRENCIAS	19/03/2025 21:00	MORITA ZAMBRANO, CARLOS ULISES	RESIDENTE DE OBRA
113	ASIENTO N°113 DEL SUPERVISOR DE OBRA	PARTICIPACIÓN DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE	19/03/2025 21:49	SALAZAR CHERO, FERNANDO	SUPERVISOR DE OBRA
114	ASENTADO DE LADRILLO	OTRAS OCURRENCIAS	20/03/2025 19:10	MORITA ZAMBRANO, CARLOS ULISES	RESIDENTE DE OBRA
115	ASIENTO N°115 DEL SUPERVISOR DE OBRA	PARTICIPACIÓN DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE	20/03/2025 19:45	SALAZAR CHERO, FERNANDO	SUPERVISOR DE OBRA



116	CONCRETO EN TECHOS DE CRP-7	OTRAS OCURRENCIAS	21/03/2025 18:43	MORITA ZAMBRANO, CARLOS ULISES	RESIDENTE DE OBRA
117	CAMBIO DE RUTA, LINEA DE CONDUCCIÓN	OTRAS OCURRENCIAS	21/03/2025 19:01	MORITA ZAMBRANO, CARLOS ULISES	RESIDENTE DE OBRA
118	ASIENTO N°118 DEL SUPERVISOR DE OBRA	PARTICIPACIÓN DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE	21/03/2025 20:44	SALAZAR CHERO, FERNANDO	SUPERVISOR DE OBRA
119	COLOCACIÓN DE TECHOS EN UBSS	OTRAS OCURRENCIAS	22/03/2025 19:38	MORITA ZAMBRANO, CARLOS ULISES	RESIDENTE DE OBRA
120	ASIENTO N°120 DEL SUPERVISOR DE OBRA	PARTICIPACIÓN DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE	22/03/2025 20:17	SALAZAR CHERO, FERNANDO	SUPERVISOR DE OBRA
121	MODIFICACION DEL MATERIAL DE PUERTAS EN UBSS	OTRAS OCURRENCIAS	24/03/2025 21:14	MORITA ZAMBRANO, CARLOS ULISES	RESIDENTE DE OBRA
122	ESTRUCTURA DE TECHOS Y COBERTURA EN UBSS	OTRAS OCURRENCIAS	24/03/2025 21:15	MORITA ZAMBRANO, CARLOS ULISES	RESIDENTE DE OBRA
123	ASIENTO N°123 DEL SUPERVISOR DE OBRA	PARTICIPACIÓN DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE	24/03/2025 21:54	SALAZAR CHERO, FERNANDO	SUPERVISOR DE OBRA
124	TARRAJEO INTERIOR Y EXTERIOR DE CAMARAS PARA VALVULAS DE CONTROL Y PURGA	OTRAS OCURRENCIAS	25/03/2025 21:33	MORITA ZAMBRANO, CARLOS ULISES	RESIDENTE DE OBRA
125	ASIENTO N°125 DEL SUPERVISOR DE OBRA	PARTICIPACIÓN DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE	25/03/2025 22:03	SALAZAR CHERO, FERNANDO	SUPERVISOR DE OBRA
126	INSTALACIONES DE AGUA Y DESAGUE AL INTERIOR DE UBSS	OTRAS OCURRENCIAS	26/03/2025 21:12	MORITA ZAMBRANO, CARLOS ULISES	RESIDENTE DE OBRA
127	ASIENTO N°127 DEL SUPERVISOR DE OBRA	PARTICIPACIÓN DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE	26/03/2025 22:59	SALAZAR CHERO, FERNANDO	SUPERVISOR DE OBRA
128	COLOCACION DE BIODIGESTORES PARA UBSS	OTRAS OCURRENCIAS	27/03/2025 20:02	MORITA ZAMBRANO, CARLOS ULISES	RESIDENTE DE OBRA
129	ASIENTO N°129 DEL SUPERVISOR DE OBRA	PARTICIPACIÓN DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE	27/03/2025 21:13	SALAZAR CHERO, FERNANDO	SUPERVISOR DE OBRA
130	TITULO. COLOCACIÓN DE BIODIGESTORES	OTRAS OCURRENCIAS	28/03/2025 18:33	MORITA ZAMBRANO, CARLOS ULISES	RESIDENTE DE OBRA
131	ASIENTO N°131 DEL SUPERVISOR DE OBRA	PARTICIPACIÓN DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE	28/03/2025 20:38	SALAZAR CHERO, FERNANDO	SUPERVISOR DE OBRA
132	CONCRETO EN CAJA DE LODOS	OTRAS OCURRENCIAS	29/03/2025 21:48	MORITA ZAMBRANO, CARLOS ULISES	RESIDENTE DE OBRA
133	ASIENTO N°133 DEL SUPERVISOR DE OBRA	PARTICIPACIÓN DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE	29/03/2025 22:07	SALAZAR CHERO, FERNANDO	SUPERVISOR DE OBRA
134	CONCRETO EN CAJA DE LODOS	OTRAS OCURRENCIAS	31/03/2025 15:56	MORITA ZAMBRANO, CARLOS ULISES	RESIDENTE DE OBRA
135	ASIENTO N°135 DEL SUPERVISOR DE OBRA	PARTICIPACIÓN DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE	31/03/2025 21:36	SALAZAR CHERO, FERNANDO	SUPERVISOR DE OBRA



136	ASIENTO N°136 DEL SUPERVISOR DE OBRA	PARTICIPACIÓN DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE	01/04/2025 23:38	SALAZAR CHERO, FERNANDO	SUPERVISOR DE OBRA
137	COLOCACIÓN DE COBERTURA EN TECHOS DE UBS	OTRAS OCURRENCIAS	01/04/2025 23:55	MORITA ZAMBRANO, CARLOS ULISES	RESIDENTE DE OBRA
138	TARRAJEO INTERIOR Y EXTERIOR DE UBSS	OTRAS OCURRENCIAS	02/04/2025 20:31	MORITA ZAMBRANO, CARLOS ULISES	RESIDENTE DE OBRA
139	ASIENTO N°139 DEL SUPERVISOR DE OBRA	PARTICIPACIÓN DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE	02/04/2025 22:38	SALAZAR CHERO, FERNANDO	SUPERVISOR DE OBRA
140	CONCRETO EN VIGUETAS Y COLUMNETAS DE UBSS	OTRAS OCURRENCIAS	03/04/2025 21:03	MORITA ZAMBRANO, CARLOS ULISES	RESIDENTE DE OBRA
141	ASIENTO N°141 DEL SUPERVISOR DE OBRA	PARTICIPACIÓN DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE	03/04/2025 21:19	SALAZAR CHERO, FERNANDO	SUPERVISOR DE OBRA
142	CONCRETO EN CAJA DE LODOS	OTRAS OCURRENCIAS	04/04/2025 22:09	MORITA ZAMBRANO, CARLOS ULISES	RESIDENTE DE OBRA
143	ASIENTO N°143 DEL SUPERVISOR DE OBRA	PARTICIPACIÓN DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE	04/04/2025 22:35	SALAZAR CHERO, FERNANDO	SUPERVISOR DE OBRA
144	ASIENTO N°144 DEL SUPERVISOR DE OBRA	PARTICIPACIÓN DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE	05/04/2025 23:05	SALAZAR CHERO, FERNANDO	SUPERVISOR DE OBRA
145	CONCRETO EN VIGUETAS Y COLUMNETAS DE UBSS	OTRAS OCURRENCIAS	06/04/2025 12:39	MORITA ZAMBRANO, CARLOS ULISES	RESIDENTE DE OBRA
146	TRASLADO DE MATERIALES HACIA ALMACEN DE OBRA	OTRAS OCURRENCIAS	07/04/2025 19:52	MORITA ZAMBRANO, CARLOS ULISES	RESIDENTE DE OBRA
147	ASIENTO N°147 DEL SUPERVISOR DE OBRA	PARTICIPACIÓN DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE	07/04/2025 22:15	SALAZAR CHERO, FERNANDO	SUPERVISOR DE OBRA
148	COLOCACION DE BIODIGESTORES PARA UBSS	OTRAS OCURRENCIAS	08/04/2025 21:57	MORITA ZAMBRANO, CARLOS ULISES	RESIDENTE DE OBRA
149	ASIENTO N°149 DEL SUPERVISOR DE OBRA	PARTICIPACIÓN DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE	08/04/2025 22:45	SALAZAR CHERO, FERNANDO	SUPERVISOR DE OBRA
150	TRASLADO DE BIODIGESTORES A ZONA DE TRABAJO	OTRAS OCURRENCIAS	09/04/2025 20:28	MORITA ZAMBRANO, CARLOS ULISES	RESIDENTE DE OBRA
151	ASIENTO N°151 DEL SUPERVISOR DE OBRA	PARTICIPACIÓN DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE	09/04/2025 22:06	SALAZAR CHERO, FERNANDO	SUPERVISOR DE OBRA
152	ASIENTO N°152 DEL SUPERVISOR DE OBRA	PARTICIPACIÓN DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE	10/04/2025 23:17	SALAZAR CHERO, FERNANDO	SUPERVISOR DE OBRA
153	TARRAJEO INTERIOR Y EXTERIOR DE UBSS	OTRAS OCURRENCIAS	11/04/2025 20:37	MORITA ZAMBRANO, CARLOS ULISES	RESIDENTE DE OBRA
154	ASIENTO N°154 DEL SUPERVISOR DE OBRA	PARTICIPACIÓN DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE	11/04/2025 21:30	SALAZAR CHERO, FERNANDO	SUPERVISOR DE OBRA
155	COLOCACIÓN DE BIODIGESTORES	OTRAS OCURRENCIAS	12/04/2025 21:22	MORITA ZAMBRANO, CARLOS ULISES	RESIDENTE DE OBRA





156	ASIENTO N°156 DEL SUPERVISOR DE OBRA	PARTICIPACIÓN DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE	12/04/2025 22:20	SALAZAR CHERO, FERNANDO	SUPERVISOR DE OBRA
157	ASIENTO N°157 DEL SUPERVISOR DE OBRA	PARTICIPACIÓN DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE	14/04/2025 23:12	SALAZAR CHERO, FERNANDO	SUPERVISOR DE OBRA
158	ASIENTO N°158 DEL SUPERVISOR DE OBRA	PARTICIPACIÓN DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE	15/04/2025 22:40	SALAZAR CHERO, FERNANDO	SUPERVISOR DE OBRA
159	TRASLADO DE MATERIALES HACIA ALMACEN DE OBRA	OTRAS OCURRENCIAS	15/04/2025 22:49	MORITA ZAMBRANO, CARLOS ULISES	RESIDENTE DE OBRA
160	CONCRETO EN CAJA DE LODOS	OTRAS OCURRENCIAS	15/04/2025 22:50	MORITA ZAMBRANO, CARLOS ULISES	RESIDENTE DE OBRA
161	CONCRETO EN COLUMNETAS Y VIGUETAS DE UBS	OTRAS OCURRENCIAS	16/04/2025 18:04	MORITA ZAMBRANO, CARLOS ULISES	RESIDENTE DE OBRA
162	ASIENTO N°162 DEL SUPERVISOR DE OBRA	PARTICIPACIÓN DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE	16/04/2025 20:18	SALAZAR CHERO, FERNANDO	SUPERVISOR DE OBRA
163	ASIENTO N°163 DEL SUPERVISOR DE OBRA	PARTICIPACIÓN DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE	21/04/2025 21:38	SALAZAR CHERO, FERNANDO	SUPERVISOR DE OBRA
164	TARRAJEO DE LAVADEROS DE UBSS	OTRAS OCURRENCIAS	21/04/2025 21:46	MORITA ZAMBRANO, CARLOS ULISES	RESIDENTE DE OBRA
165	TARRAJEO AL INTERIOR Y EXTERIOR DE UBSS	OTRAS OCURRENCIAS	22/04/2025 20:34	MORITA ZAMBRANO, CARLOS ULISES	RESIDENTE DE OBRA
166	ASIENTO N°166 DEL SUPERVISOR DE OBRA	PARTICIPACIÓN DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE	22/04/2025 23:33	SALAZAR CHERO, FERNANDO	SUPERVISOR DE OBRA
167	CONCRETO EN SARDINELES DE DUCHA	OTRAS OCURRENCIAS	23/04/2025 20:51	MORITA ZAMBRANO, CARLOS ULISES	RESIDENTE DE OBRA
168	ASIENTO N°168 DEL SUPERVISOR DE OBRA	PARTICIPACIÓN DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE	23/04/2025 22:39	SALAZAR CHERO, FERNANDO	SUPERVISOR DE OBRA
169	EXCAVACION DE TERRENO PARA CAJA DE LODOS DE UBS	OTRAS OCURRENCIAS	24/04/2025 21:31	MORITA ZAMBRANO, CARLOS ULISES	RESIDENTE DE OBRA
170	ASIENTO N°170 DEL SUPERVISOR DE OBRA	PARTICIPACIÓN DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE	24/04/2025 22:50	SALAZAR CHERO, FERNANDO	SUPERVISOR DE OBRA
171	ASIENTO N°171 DEL SUPERVISOR DE OBRA	PARTICIPACIÓN DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE	25/04/2025 21:16	SALAZAR CHERO, FERNANDO	SUPERVISOR DE OBRA
172	TARRAJEO DE LAVADEROS	OTRAS OCURRENCIAS	25/04/2025 23:05	MORITA ZAMBRANO, CARLOS ULISES	RESIDENTE DE OBRA
173	ASENTADO DE LADRILLO ACABADO TIPO CARAVISTA	OTRAS OCURRENCIAS	26/04/2025 18:56	MORITA ZAMBRANO, CARLOS ULISES	RESIDENTE DE OBRA
174	ASIENTO N°174 DEL SUPERVISOR DE OBRA	PARTICIPACIÓN DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE	26/04/2025 23:42	SALAZAR CHERO, FERNANDO	SUPERVISOR DE OBRA
175	COLOCACIÓN DE SARDINELES DE DUCHAS	OTRAS OCURRENCIAS	28/04/2025 22:52	MORITA ZAMBRANO, CARLOS ULISES	RESIDENTE DE OBRA



176	ASIENTO N°176 DEL SUPERVISOR DE OBRA	PARTICIPACIÓN DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE	28/04/2025 23:03	SALAZAR CHERO, FERNANDO	SUPERVISOR DE OBRA
177	COLOCACION DE TAPAS DE CONCRETO ARMADO EN CAJA DE LODOS	OTRAS OCURRENCIAS	29/04/2025 22:32	MORITA ZAMBRANO, CARLOS ULISES	RESIDENTE DE OBRA
178	ASIENTO N°178 DEL SUPERVISOR DE OBRA	PARTICIPACIÓN DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE	29/04/2025 23:22	SALAZAR CHERO, FERNANDO	SUPERVISOR DE OBRA
179	COLOCACIÓN DE SARDINELES DE DUCHA	OTRAS OCURRENCIAS	30/04/2025 11:07	MORITA ZAMBRANO, CARLOS ULISES	RESIDENTE DE OBRA
180	ASIENTO N°180 DEL SUPERVISOR DE OBRA	PARTICIPACIÓN DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE	30/04/2025 21:40	SALAZAR CHERO, FERNANDO	SUPERVISOR DE OBRA
181	CONCRETO EN COLUMNETAS Y VIGUETAS	OTRAS OCURRENCIAS	03/05/2025 19:34	MORITA ZAMBRANO, CARLOS ULISES	RESIDENTE DE OBRA
182	CONCRETO EN LAVADEROS	OTRAS OCURRENCIAS	03/05/2025 19:36	MORITA ZAMBRANO, CARLOS ULISES	RESIDENTE DE OBRA
183	ASENTADO DE LADRILLO ACABADO TIPO CARAVISTA	OTRAS OCURRENCIAS	05/05/2025 21:04	MORITA ZAMBRANO, CARLOS ULISES	RESIDENTE DE OBRA
184	ASIENTO N°184 DEL SUPERVISOR DE OBRA	PARTICIPACIÓN DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE	05/05/2025 23:04	SALAZAR CHERO, FERNANDO	SUPERVISOR DE OBRA
185	ASIENTO N°185 DEL SUPERVISOR DE OBRA	PARTICIPACIÓN DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE	05/05/2025 23:06	SALAZAR CHERO, FERNANDO	SUPERVISOR DE OBRA
186	CONCRETO EN BASE PARA LAVADEROS	OTRAS OCURRENCIAS	06/05/2025 19:17	MORITA ZAMBRANO, CARLOS ULISES	RESIDENTE DE OBRA
187	ASIENTO N°187 DEL SUPERVISOR DE OBRA	PARTICIPACIÓN DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE	06/05/2025 21:41	SALAZAR CHERO, FERNANDO	SUPERVISOR DE OBRA
188	TARRAJEO DE UBSS	OTRAS OCURRENCIAS	07/05/2025 19:03	MORITA ZAMBRANO, CARLOS ULISES	RESIDENTE DE OBRA
189	ASIENTO N°189 DEL SUPERVISOR DE OBRA	PARTICIPACIÓN DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE	07/05/2025 21:47	SALAZAR CHERO, FERNANDO	SUPERVISOR DE OBRA
190	CONSTRUCCIÓN DE LAVADEROS PARA UBS	OTRAS OCURRENCIAS	08/05/2025 21:05	MORITA ZAMBRANO, CARLOS ULISES	RESIDENTE DE OBRA
191	ASIENTO N°191 DEL SUPERVISOR DE OBRA	PARTICIPACIÓN DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE	08/05/2025 22:20	SALAZAR CHERO, FERNANDO	SUPERVISOR DE OBRA
192	ASIENTO N°192 DEL SUPERVISOR DE OBRA	PARTICIPACIÓN DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE	09/05/2025 23:01	SALAZAR CHERO, FERNANDO	SUPERVISOR DE OBRA
193	ASENTADO DE LADRILLO KK, ACABADO TIPO CARAVISTA	OTRAS OCURRENCIAS	10/05/2025 22:32	MORITA ZAMBRANO, CARLOS ULISES	RESIDENTE DE OBRA
194	ASIENTO N°194 DEL SUPERVISOR DE OBRA	PARTICIPACIÓN DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE	10/05/2025 22:43	SALAZAR CHERO, FERNANDO	SUPERVISOR DE OBRA
195	TRASLADO DE MATERIALES A ZONAS DE TRABAJO	OTRAS OCURRENCIAS	12/05/2025 21:58	MORITA ZAMBRANO, CARLOS ULISES	RESIDENTE DE OBRA



196	ASIENTO N°196 DEL SUPERVISOR DE OBRA	PARTICIPACIÓN DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE	12/05/2025 22:20	SALAZAR CHERO, FERNANDO	SUPERVISOR DE OBRA
197	CONCRETO EN LAVADEROS	OTRAS OCURRENCIAS	13/05/2025 20:28	MORITA ZAMBRANO, CARLOS ULISES	RESIDENTE DE OBRA
198	ASIENTO N°198 DEL SUPERVISOR DE OBRA	PARTICIPACIÓN DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE	13/05/2025 22:10	SALAZAR CHERO, FERNANDO	SUPERVISOR DE OBRA
199	TARRAJEO DE LAVADEROS	OTRAS OCURRENCIAS	14/05/2025 21:52	MORITA ZAMBRANO, CARLOS ULISES	RESIDENTE DE OBRA
200	ASIENTO N°200 DEL SUPERVISOR DE OBRA	PARTICIPACIÓN DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE	14/05/2025 22:36	SALAZAR CHERO, FERNANDO	SUPERVISOR DE OBRA
201	ASIENTO N°201 DEL SUPERVISOR DE OBRA	PARTICIPACIÓN DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE	15/05/2025 22:48	SALAZAR CHERO, FERNANDO	SUPERVISOR DE OBRA
202	COLOCACIÓN DE TAPAS EN CAJA DE LODOS	OTRAS OCURRENCIAS	15/05/2025 23:06	MORITA ZAMBRANO, CARLOS ULISES	RESIDENTE DE OBRA
203	ACARREO DE LADRILLOS A ZONA DE UBS	OTRAS OCURRENCIAS	16/05/2025 20:22	MORITA ZAMBRANO, CARLOS ULISES	RESIDENTE DE OBRA
204	ASIENTO N°204 DEL SUPERVISOR DE OBRA	PARTICIPACIÓN DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE	16/05/2025 22:53	SALAZAR CHERO, FERNANDO	SUPERVISOR DE OBRA
205	ASENTADO DE LADRILLO PARA LAVADEROS	OTRAS OCURRENCIAS	17/05/2025 20:52	MORITA ZAMBRANO, CARLOS ULISES	RESIDENTE DE OBRA
206	ASIENTO N°206 DEL SUPERVISOR DE OBRA	PARTICIPACIÓN DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE	17/05/2025 22:07	SALAZAR CHERO, FERNANDO	SUPERVISOR DE OBRA
207	ACARREO DE AGREGADOS A ZONAS DE TRABAJO DE UBSS	OTRAS OCURRENCIAS	19/05/2025 21:38	MORITA ZAMBRANO, CARLOS ULISES	RESIDENTE DE OBRA
208	ASIENTO N°208 DEL SUPERVISOR DE OBRA	PARTICIPACIÓN DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE	19/05/2025 22:20	SALAZAR CHERO, FERNANDO	SUPERVISOR DE OBRA
209	TRABAJOS EN CAPTACION	OTRAS OCURRENCIAS	20/05/2025 21:59	MORITA ZAMBRANO, CARLOS ULISES	RESIDENTE DE OBRA
210	ASIENTO N°210 DEL SUPERVISOR DE OBRA	PARTICIPACIÓN DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE	20/05/2025 23:11	SALAZAR CHERO, FERNANDO	SUPERVISOR DE OBRA
211	CONCRETO EN CAJA DE LODOS	OTRAS OCURRENCIAS	21/05/2025 20:02	MORITA ZAMBRANO, CARLOS ULISES	RESIDENTE DE OBRA
212	TENDIDO DE TUBERIA PVC EN LINEA DE CONDUCCION	OTRAS OCURRENCIAS	21/05/2025 20:02	MORITA ZAMBRANO, CARLOS ULISES	RESIDENTE DE OBRA
213	ASIENTO N°213 DEL SUPERVISOR DE OBRA	PARTICIPACIÓN DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE	21/05/2025 22:10	SALAZAR CHERO, FERNANDO	SUPERVISOR DE OBRA
214	TARRAJEO INTERIOR Y EXTERIOR DE UBSS	OTRAS OCURRENCIAS	22/05/2025 20:50	MORITA ZAMBRANO, CARLOS ULISES	RESIDENTE DE OBRA
215	CONCRETO EN FALSO PISO AL INTERIOR DE UBSS	OTRAS OCURRENCIAS	22/05/2025 20:51	MORITA ZAMBRANO, CARLOS ULISES	RESIDENTE DE OBRA
216	ASIENTO N°216 DEL SUPERVISOR DE OBRA	PARTICIPACIÓN DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE	23/05/2025 15:11	SALAZAR CHERO, FERNANDO	SUPERVISOR DE OBRA



217	ASIENTO N°218 DEL SUPERVISOR DE OBRA	PARTICIPACIÓN DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE	23/05/2025 23:01	SALAZAR CHERO, FERNANDO	SUPERVISOR DE OBRA
218	LADRILLO EN MUROS DE UBSS	OTRAS OCURRENCIAS	24/05/2025 11:14	MORITA ZAMBRANO, CARLOS ULISES	RESIDENTE DE OBRA
219	LINEA DE CONDUCCION	OTRAS OCURRENCIAS	24/05/2025 11:21	MORITA ZAMBRANO, CARLOS ULISES	RESIDENTE DE OBRA
220	ASIENTO N°220 DEL SUPERVISOR DE OBRA	PARTICIPACIÓN DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE	24/05/2025 22:24	SALAZAR CHERO, FERNANDO	SUPERVISOR DE OBRA
221	VACIADO DE CONCRETO EN VIGUETAS Y COLUMNETAS	OTRAS OCURRENCIAS	26/05/2025 21:27	MORITA ZAMBRANO, CARLOS ULISES	RESIDENTE DE OBRA
222	PROBLEMA SOCIAL	OTRAS OCURRENCIAS	26/05/2025 21:30	MORITA ZAMBRANO, CARLOS ULISES	RESIDENTE DE OBRA
223	ASIENTO N°223 DEL SUPERVISOR DE OBRA	PARTICIPACIÓN DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE	26/05/2025 23:43	SALAZAR CHERO, FERNANDO	SUPERVISOR DE OBRA
224	PROBLEMATICA DE VERIFICACION DE LLENADO DE CUADERNO DE OBRA	OTRAS OCURRENCIAS	27/05/2025 22:44	MORITA ZAMBRANO, CARLOS ULISES	RESIDENTE DE OBRA
225	PROBLEMATICA DE PASES POR TERRENOS	OTRAS OCURRENCIAS	27/05/2025 23:07	MORITA ZAMBRANO, CARLOS ULISES	RESIDENTE DE OBRA
226	BUSQUEDA DE SOLUCION DE PASE POR TERRENOS	OTRAS OCURRENCIAS	27/05/2025 23:09	MORITA ZAMBRANO, CARLOS ULISES	RESIDENTE DE OBRA
227	ASIENTO N°227 DEL SUPERVISOR DE OBRA	PARTICIPACIÓN DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE	27/05/2025 23:38	SALAZAR CHERO, FERNANDO	SUPERVISOR DE OBRA
228	INSTALACIONES SANITARIAS EN UBSS	OTRAS OCURRENCIAS	28/05/2025 21:24	MORITA ZAMBRANO, CARLOS ULISES	RESIDENTE DE OBRA
229	TARRAJEO INTERIOR Y EXTERIOR DE UBSS	OTRAS OCURRENCIAS	28/05/2025 21:26	MORITA ZAMBRANO, CARLOS ULISES	RESIDENTE DE OBRA
230	RED DE DISTRIBUCION	OTRAS OCURRENCIAS	28/05/2025 21:27	MORITA ZAMBRANO, CARLOS ULISES	RESIDENTE DE OBRA
231	RECUPERACION ASIENTO N° 221 - 26/05/2025	OTRAS OCURRENCIAS	28/05/2025 22:52	MORITA ZAMBRANO, CARLOS ULISES	RESIDENTE DE OBRA
232	RECUPERACION ASIENTO N° 222 - 26/05/2025	OTRAS OCURRENCIAS	28/05/2025 22:57	MORITA ZAMBRANO, CARLOS ULISES	RESIDENTE DE OBRA
233	RECUPERACION DE ASIENTO N° 224 - 27/05/2025	OTRAS OCURRENCIAS	28/05/2025 23:05	MORITA ZAMBRANO, CARLOS ULISES	RESIDENTE DE OBRA
234	RECUPERACION DE ASIENTO N° 225 - 2025	OTRAS OCURRENCIAS	28/05/2025 23:07	MORITA ZAMBRANO, CARLOS ULISES	RESIDENTE DE OBRA
235	RECUPERACION DE ASIENTO N° 226 - 27/05/2025	OTRAS OCURRENCIAS	28/05/2025 23:09	MORITA ZAMBRANO, CARLOS ULISES	RESIDENTE DE OBRA
236	ASIENTO N°236 DEL SUPERVISOR DE OBRA	PARTICIPACIÓN DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE	28/05/2025 23:10	SALAZAR CHERO, FERNANDO	SUPERVISOR DE OBRA
237	RECUPERACION DEL ASIENTO N°220 DEL SUPERVISOR DE OBRA	PARTICIPACIÓN DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE	28/05/2025 23:12	SALAZAR CHERO, FERNANDO	SUPERVISOR DE OBRA





238	RECUPERACION DEL ASIENTO N°223 DEL SUPERVISOR DE OBRA	PARTICIPACIÓN DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE	28/05/2025 23:12	SALAZAR CHERO, FERNANDO	SUPERVISOR DE OBRA
239	RECUPERACION DEL ASIENTO N°227 DEL SUPERVISOR DE OBRA	PARTICIPACIÓN DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE	28/05/2025 23:14	SALAZAR CHERO, FERNANDO	SUPERVISOR DE OBRA
240	ENCOFRADO DE COLUMNETAS Y VIGUETAS	OTRAS OCURRENCIAS	29/05/2025 20:40	MORITA ZAMBRANO, CARLOS ULISES	RESIDENTE DE OBRA
241	LINEA DE CONDUCCION	OTRAS OCURRENCIAS	29/05/2025 20:55	MORITA ZAMBRANO, CARLOS ULISES	RESIDENTE DE OBRA
242	ASIENTO N°242 DEL SUPERVISOR DE OBRA	PARTICIPACIÓN DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE	29/05/2025 22:21	SALAZAR CHERO, FERNANDO	SUPERVISOR DE OBRA
243	ASIENTO N°243 DEL SUPERVISOR DE OBRA	PARTICIPACIÓN DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE	29/05/2025 22:21	SALAZAR CHERO, FERNANDO	SUPERVISOR DE OBRA
244	ASIENTO N°244 DEL SUPERVISOR DE OBRA	PARTICIPACIÓN DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE	30/05/2025 23:16	SALAZAR CHERO, FERNANDO	SUPERVISOR DE OBRA
245	TARRAJEO DE LAVADEROS	OTRAS OCURRENCIAS	31/05/2025 18:31	MORITA ZAMBRANO, CARLOS ULISES	RESIDENTE DE OBRA
246	RED DE DISTRIBUCIÓN	OTRAS OCURRENCIAS	31/05/2025 18:32	MORITA ZAMBRANO, CARLOS ULISES	RESIDENTE DE OBRA
247	ASIENTO N°247 DEL SUPERVISOR DE OBRA	PARTICIPACIÓN DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE	31/05/2025 23:57	SALAZAR CHERO, FERNANDO	SUPERVISOR DE OBRA
248	TARRAJEO DE LAVADEROS	OTRAS OCURRENCIAS	02/06/2025 21:14	MORITA ZAMBRANO, CARLOS ULISES	RESIDENTE DE OBRA
249	ELABORACION DE PISOS AL INTERIOR DE UBSS	OTRAS OCURRENCIAS	02/06/2025 21:16	MORITA ZAMBRANO, CARLOS ULISES	RESIDENTE DE OBRA
250	PROBLEMA SOCIAL	OTRAS OCURRENCIAS	02/06/2025 21:26	MORITA ZAMBRANO, CARLOS ULISES	RESIDENTE DE OBRA
251	ASIENTO N°251 DEL SUPERVISOR DE OBRA	PARTICIPACIÓN DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE	02/06/2025 23:21	SALAZAR CHERO, FERNANDO	SUPERVISOR DE OBRA
252	TRASLADO DE AGREGADOS Y MATERIALES A OBRA	OTRAS OCURRENCIAS	03/06/2025 19:57	MORITA ZAMBRANO, CARLOS ULISES	RESIDENTE DE OBRA
253	SISTEMA DE AGUA POTABLE	OTRAS OCURRENCIAS	03/06/2025 19:58	MORITA ZAMBRANO, CARLOS ULISES	RESIDENTE DE OBRA
254	ASIENTO N°254 DEL SUPERVISOR DE OBRA	PARTICIPACIÓN DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE	03/06/2025 23:08	SALAZAR CHERO, FERNANDO	SUPERVISOR DE OBRA
255	TRASLADO DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	OTRAS OCURRENCIAS	04/06/2025 20:27	MORITA ZAMBRANO, CARLOS ULISES	RESIDENTE DE OBRA
256	TARRAJEO DE LAVADEROS	OTRAS OCURRENCIAS	04/06/2025 20:29	MORITA ZAMBRANO, CARLOS ULISES	RESIDENTE DE OBRA
257	ASIENTO N°257 DEL SUPERVISOR DE OBRA	PARTICIPACIÓN DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE	04/06/2025 23:29	SALAZAR CHERO, FERNANDO	SUPERVISOR DE OBRA
258	FLETE TERRESTRE Y FLETE RURAL	OTRAS OCURRENCIAS	05/06/2025 20:55	MORITA ZAMBRANO, CARLOS ULISES	RESIDENTE DE OBRA



259	PRUEBAS HIDRÁULICAS	OTRAS OCURRENCIAS	05/06/2025 20:56	MORITA ZAMBRANO, CARLOS ULISES	RESIDENTE DE OBRA
260	ASIENTO N°260 DEL SUPERVISOR DE OBRA	PARTICIPACIÓN DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE	05/06/2025 22:54	SALAZAR CHERO, FERNANDO	SUPERVISOR DE OBRA
261	ACARREO DE MATERIALES Y AGREGADOS	OTRAS OCURRENCIAS	06/06/2025 22:20	MORITA ZAMBRANO, CARLOS ULISES	RESIDENTE DE OBRA
262	CAMA DE APOYO CON ARENA, EN ZANJAS	OTRAS OCURRENCIAS	06/06/2025 22:21	MORITA ZAMBRANO, CARLOS ULISES	RESIDENTE DE OBRA
263	ASIENTO N°263 DEL SUPERVISOR DE OBRA	PARTICIPACIÓN DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE	06/06/2025 23:22	SALAZAR CHERO, FERNANDO	SUPERVISOR DE OBRA
264	ASIENTO N°264 DEL SUPERVISOR DE OBRA	PARTICIPACIÓN DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE	07/06/2025 23:04	SALAZAR CHERO, FERNANDO	SUPERVISOR DE OBRA

REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

Seguidamente, se procedió con la verificación de los requisitos de calificación establecidos en e los literales A) y B) del numeral 34.1 – Requisitos de Calificación Obligatorios, del Capítulo III – Requerimiento, de las bases integradas, evaluando a los postores admitidos, siendo como sigue:

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR
REQUISITO DE CALIFICACIÓN
Experiencia del Postor en la Especialidad
Calificación del Personal Clave
CALIFICACIÓN DE LA OFERTA

CONSORCIO EJECUTOR TACAR
CUMPLE NO CUMPLE
X X
DESCALIFICADA

MOTIVACIÓN DE LA DESCALIFICACIÓN DE LOS POSTORES:

- **CONSORCIO EJECUTOR TACAR**

Tal como se estableció en las bases integradas del procedimiento, uno de los requisitos de calificación solicitados, estuvo referido las calificaciones del personal clave.


Siendo así, de la revisión de la oferta del postor, se puede apreciar que, en ninguna parte de ésta, cuenta con la acreditación (documentación), referida al plantel profesional clave.

ACUERDO ADOPTADO

En consecuencia, luego de realizada la evaluación y calificación de las ofertas, el comité de Selección, en estricto cumplimiento del numeral 84.1 del Artículo 84 del Reglamento de la Ley General de Contrataciones Públicas, procede a **DECLARAR DESIERTO** la LICITACIÓN PÚBLICA ABREVIADA N° 002-2025-MDP/CS para la contratación de la ejecución de la obra correspondiente a: **MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DE LAS CALLES DEL ANEXO DE BUENA VISTA DE CENTRO POBLADO BUENA VISTA DISTRITO DE PARCOY DE LA PROVINCIA DE PATAZ DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD** CON CUI 2659150.




No habiendo otro punto que tratar y siendo las 17:00 horas del mismo día se da por concluido el presente acto y se procede a la suscripción de la presente, por parte de cada uno de los integrantes del comité evaluador.



Abog. Edward Jeancarlo Ynguil Muñoz
(Presidente del Comité)



Ing. Jhonathan Rafael Reyes Caballero
(Primer Miembro Titular del Comité)



Ing. Saul Wilfredo Bartolo Cruz
(Segundo Miembro Titular del Comité)