

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)									
1. DATOS GENERALES									
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		11/11/2024						
1.2	ÁREA USUARIA		GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA - SUB GERENCIA DE ESTUDIOS						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN		CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA, PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN I.E. 64137 DE CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE MASISEA DISTRITO DE MASISEA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI" – CUI 2645968						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN								
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC		173						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		Código		2645968				
Documento que declaró la viabilidad			FORMATO N° 07-A						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO									
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento		OFICIO N° 6050-2024-GRU-GGR-GRI		Fecha de recepción	28/06/2024	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones			
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones			
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones			
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones			
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)		SI		NO		X		
			De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMS		SI		X		NO		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN		SI		NO		X		
			Documento de aprobación de la estandarización		Fecha de aprobación				
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO		SI		NO		X		
			N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		Fecha de inicio de vigencia				
2.7	REQUERIMIENTO		Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO								
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	
	Consigñar una síntesis de las observaciones								
	Consigñar una síntesis de las observaciones								
	Consigñar una síntesis de las observaciones								

362

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO	
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento
1	

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS	
DEL PROVEEDOR	
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
1	SE ADJUNTA AL FINAL
DE LA ENTIDAD	
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
1	SE ADJUNTA AL FINAL

3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
	MONTO	S/ 330,258.40					
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	17/10/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	25/10/2024
4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.			
4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.			
4.4 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.			
4.5 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.			

5.	<p style="text-align: center;">GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI OFICINA DE LOGÍSTICA</p> <p style="text-align: center;">Lic. Adm. James Guerra Riveiro DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO I I:</p> <p style="text-align: center;">NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</p>
-----------	--

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.

366

4


ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE INVERSION: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN EL I.E. 64137 DEL CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE MASISEA, DISTRITO DE MASISEA, DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO DE UCAYALI" CUI N° 2645968

ANALISIS DE GASTOS DE CONSULTORIA

COSTO

DIRECTO (Gastos I)

DESCRIPCION	Und	Incid.	Cent. Meses	Cantidad Descripción	Precio Unitario	Valor Total S/
A.- PERSONAL PROFESIONAL:						118,500.00
1. Jefe de Proyecto	Und	100%	3.00	1.00	11,000.00	33,000.00
2. Especialista en Arquitectura	Und	100%	3.00	1.00	10,000.00	30,000.00
3. Especialista en Estructuras	Und	75%	3.00	1.00	10,000.00	22,500.00
4. Especialista en Instalaciones Sanitarias	Und	50%	3.00	1.00	8,000.00	12,000.00
5. Especialista en Instalaciones Electricas	Und	50%	3.00	1.00	8,000.00	12,000.00
6. Especialista en Costos y Presupuestos	Und	50%	3.00	1.00	6,000.00	9,000.00
B. PERSONAL DE APOYO PROFESIONAL:						42,000.00
1. Asistente en Arquitectura	Und	100%	3	1	5,000.00	15,000.00
2. Asistente en Cálculo Estructural	Und	75%	3	1	4,000.00	9,000.00
3. Asistente en Instalaciones Sanitarias	Und	50%	3	1	4,000.00	6,000.00
4. Asistente en Instalaciones Electricas	Und	50%	3	1	4,000.00	6,000.00
5. Asistente en Metrados, Costos y Presupuestos	Und	50%	3	1	4,000.00	6,000.00
C. GASTOS DE ESTUDIOS BASICOS						48,000.00
1. Estudio Topográfico (Incluye puntos Geodesicos)	Glb	1	1	1	10,000.00	10,000.00
2. Estudio Mecanica de Suelos	Glb	1	1	1	8,000.00	8,000.00
3. Estudio de Impacto Ambiental	Glb	1	1	1	7,000.00	7,000.00
4. Estudio del CIRA/oPMA	Glb	1	1	1	5,000.00	5,000.00
5. Estudio Hidrológico e Hidrogeológico incluye permisos y otros	Glb	1	1	1	10,000.00	10,000.00
6. Estudio de Evaluación de Riesgos -EVAR (CENEPRED) todo incluido	Glb	1	1	1	9,000.00	9,000.00
D. GASTOS DE ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS						14,000.00
1. Estudio de la Demanda - actualización	Glb	1	1	1	5,000.00	5,000.00
2. Estudio de Gestión de Riesgo OSCE todo incluido	Glb	1	1	1	5,000.00	5,000.00
3. Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	Glb	1	1	1	4,000.00	4,000.00
E. GASTOS DE EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO						8,000.00
1. 06 Equipos de Computo (PC de Escritorio y/o Laptop)	Glb			6	1,000.00	6,000.00
2. 01 Estación Total	Glb			1	800.00	800.00
3. 01 Plotter	Glb			1	1,000.00	1,000.00
4. 02 Impresora	Glb			2	400.00	800.00
F. SERVICIOS Y MATERIALES DE OFICINA						9,000.00
1. Transporte Fluvial de Especialistas (Puc, Santa Rosa de Masisea - Puc)	Und	100%		2	3,500.00	7,000.00
2. Tinta Y Toner p/ Impresora Copiadora y Plotter	Und	100%	1	1	2,000.00	2,000.00
3. Utiles de oficina (Papel Bond Folders Cds) otros	Und	100%	1	1	900.00	900.00
Costo Directo						242,000.00


Gustavo Alfredo Aguirre Vargas
INGENIERO CIVIL
CIP N° 44398

365

3

ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE INVERSION: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION DE LA PRIMARIA EN EL I.E. 64137 DEL CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE MASISEA, DISTRITO DE MASISEA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO DE UCAYALI" CUI N° 2645968

ANALISIS DE GASTOS DE CONSULTORIA

COSTOS

VARIABLES Y FIJOS (Gastos II)


DESCRIPCION	Und	Incid.	Canl. Und	Canl. Meses	Precio Unitario	Valor Total Si
A.- GASTOS GENERALES VARIABLES						15,720.00
I Alquiler de Oficina y Equipos de Comunicación						7,500.00
1 Oficina	Mes	100%	1.00	3.00	700.00	2,100.00
3 Equipo de Comunicación	Mes	100%	6.00	3.00	300.00	5,400.00
II PAGO DE SERVICIOS						1,800.00
1 Internet	Mes	100%	1.00	3.00	200.00	600.00
2 Energía Eléctrica	Mes	100%	1.00	3.00	250.00	750.00
3 Agua Potable y Desague	Mes	100%	1.00	3.00	150.00	450.00
III SEGUROS						4,100.00
1 Accidentes Personales	Glb	100%	1.00		2,500.00	2,500.00
2 Costo por emisión de póliza	Glb	100%	1.00		1,600.00	1,600.00
IV GASTOS FINANCIEROS						2,320.00
1 Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato (carta Fianza MC)	Glb	100%	1.00		1,160.00	1,160.00
2 Garantía de Adelanto en Efectivo (Carta Fianza MC)	Glb	100%	1.00		1,160.00	1,160.00
B.- GASTOS GENERALES FIJOS						6,440.00
I Vestuario de Formadores						2,040.00
1 Casco	Und	100%	6.00	1.00	55.00	330.00
2 Botas de Seguridad	Und	100%	6.00	1.00	180.00	1,080.00
3 Chaleco	Und	100%	6.00	1.00	85.00	510.00
4 Lente	Und	100%	6.00	1.00	20.00	120.00
II Gastos Diversos						6,400.00
1 Gastos de Licitación	Glb	100%	1.00	1.00	1,500.00	1,500.00
2 Gastos Legales	Glb	100%	1.00	1.00	2,500.00	2,500.00
3 Gastos Firma de Contrato	Glb	100%	1.00	1.00	1,200.00	1,200.00
4 Exámenes Médicos personal de campo	Und	100%	6.00	1.00	200.00	1,200.00
Costos Variables y Fijos (Gasto II)						24,160.00

Gustavo Alfredo Aguilar Vargas
INGENIERO CIVIL
CIR N° 44398

364

(2)

ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE INVERSION: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN EL I.E. 64137 DEL CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE MASISEA DISTRITO DE MASISEA, DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO DE UCAYALI" CUI N° 2645968			
LUGAR: CALLERIA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI			
MODALIDAD: POR CONTRATA		PLAZO DE EJECUCION: 3.00 meses	
TIPOLOGIA: EDUCACION INICIAL		Fecha Jul-24	
RESUMEN DE DESAGREGADOS DE COSTOS			
	DESCRIPCIÓN		MONTOS
CD	COSTO DIRECTO DE CONSULTORIA	S/	242,000.00
GG	GASTOS GENERALES DE CONSULTORIA	9.98	24,160.00
UT	UTILIDADES CONSULTORIA	10.00%	24,200.00
S_T	SUB TOTAL		290,360.00
IGV	IGV	18.00%	EXONERADO
T_P	TOTAL PRESUPUESTADO		290,360.00
TOTAL DE CONSULTORIA DE SERVICIO EN GENERAL		S/	290,360.00


Gustavo Alfredo Aguirre Vargas
INGENIERO CIVIL
CIB N° 44398



363

Arq. Andrés Marchand Ramos
CONSULTOR

ESTRUCTURA DE COSTOS

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA, PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN I.E. 64137 DE CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE MASISEA DISTRITO DE MASISEA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI" – CUI 2645968.

ANÁLISIS DE GASTOS DE CONSULTORIA COSTO DIRECTO (Gastos I)							
DESCRIPCIÓN		Und	Incid.	Cant. Meses	Cantidad Descripción	Precio Unitario	Valor Total S/
A PERSONAL PROFESIONAL:							113,250.00
1	Jefe de Proyecto	Und	100%	3.00	1.00	10,000.00	30,000.00
2	Especialista en Arquitectura	Und	100%	3.00	1.00	9,000.00	27,000.00
3	Especialista en Estructuras	Und	75%	3.00	1.00	9,000.00	20,250.00
4	Especialista en Instalaciones Sanitarias	Und	50%	3.00	1.00	9,000.00	13,500.00
5	Especialista en Instalaciones Eléctricas	Und	50%	3.00	1.00	8,000.00	12,000.00
6	Especialista en Costos y Presupuestos	Und	50%	3.00	1.00	7,000.00	10,500.00
B PERSONAL DE APOYO PROFESIONAL							44,250.00
1	Asistente en Arquitectura	Und	100%	3	1	5,000.00	15,000.00
2	Asistente en Cálculo Estructural	Und	75%	3	1	5,000.00	11,250.00
3	Asistente en Instalaciones Sanitarias	Und	50%	3	1	4,000.00	6,000.00
4	Asistente en Instalaciones Eléctricas	Und	50%	3	1	4,000.00	6,000.00
5	Asistente en Metrados, Costos y Metrados	Und	50%	3	1	4,000.00	6,000.00
C GASTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS							44,000.00
1	Estudio Topográfico (Incluye puntos Geodésicos)	Glb	1	1	1	8,000.00	8,000.00
2	Estudio Mecánica de Suelos	Glb	1	1	1	8,000.00	8,000.00
3	Estudio de Impacto Ambiental	Glb	1	1	1	6,000.00	6,000.00
4	Estudio del CIRA/opMA	Glb	1	1	1	5,000.00	5,000.00
5	Estudio Hidrológico e Hidrogeológico incluye permisos y otros	Glb	1	1	1	10,000.00	10,000.00
6	Estudio de Evaluación de Riesgos -EVAR (CENEPRED) todo incluido	Glb	1	1	1	7,000.00	7,000.00
D GASTOS DE ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS							14,000.00
1	Estudio de la Demanda - actualización	Glb	1	1	1	5,000.00	5,000.00
2	Estudio de Gestión de Riesgo OSCE todo incluido	Glb	1	1	1	5,000.00	5,000.00
3	Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	Glb	1	1	1	4,000.00	4,000.00
E GASTOS DE EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO							7,200.00
1	06 Equipos de Computo (PC de Escritorio y/o Laptop)	Glb			6	700.00	4,200.00
2	01 Estación Total	Glb			1	1,000.00	1,000.00
3	01 Plotter	Glb			1	1,000.00	1,000.00
4	02 Impresora	Glb			2	500.00	1,000.00
F SERVICIOS Y MATERIALES DE OFICINA							11,000.00
1	Transporte Fluvial de Especialistas (Puc, Sta Rosa Masisea - Puc)	Und	100%		2	4,000.00	8,000.00
2	Tinta Y Toner p/ Impresora Copiadora y Plotter	Und	100%	1	1	2,000.00	2,000.00
3	Útiles de oficina (Papel Bond Folders Cds) otros	Und	100%	1	1	1,000.00	1,000.00
COSTO DIRECTO (GASTOS I) S/							233,700.00



Colaborando juntos para diseñar tus sueños.

ARQUITECTURA SOSTENIBLE, URBANISMO E INNOVACIÓN
EN DISEÑO

RUC. 10457557910

+51 61574759

comercial@produccionesamazonicas.com

Calle Paita N° 140



Arq. Andrés Marchand Ramos

CONSULTOR

ANALISIS DE GASTOS DE CONSULTORIA COSTOS VARIABLES Y FIJOS (Gastos II)

	DESCRIPCION	Und	Incid.	Cant. Und	Cant. Meses	Precio Unitario	Valor Total S/
A.-	GASTOS GENERALES VARIABLES						13,950.00
I	Alquiler de Oficina y Equipos de Comunicación						6,000.00
1	Oficina	Mes	100%	1.00	3.00	800.00	2,400.00
2	Equipo de Comunicación	Mes	100%	6.00	3.00	200.00	3,600.00
II	PAGO DE SERVICIOS						2,550.00
1	Internet	Mes	100%	1.00	3.00	250.00	750.00
2	Energía Eléctrica	Mes	100%	1.00	3.00	300.00	900.00
3	Agua Potable y Desague	Mes	100%	1.00	3.00	300.00	900.00
III	SEGUROS						3,800.00
1	Accidentes Personales	Glb	100%	1.00		2,000.00	2,000.00
2	Costo por emisión de póliza	Glb	100%	1.00		1,800.00	1,800.00
IV	GASTOS FINANCIEROS						1,600.00
1	Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato (carta Fianza MC)	Glb	100%	1.00		800.00	800.00
2	Garantía de Adelanto en Efectivo (Carta Fianza MC)	Glb	100%	1.00		800.00	800.00
B.-	GASTOS GENERALES FIJOS						8,860.00
I	Vestuario de Formuladores						1,560.00
1	Casco	Und	100%	6.00	1.00	60.00	360.00
2	Botas de Seguridad	Und	100%	6.00	1.00	120.00	720.00
3	Chaleco	Und	100%	6.00	1.00	60.00	360.00
4	Lente	Und	100%	6.00	1.00	20.00	120.00
II	Gastos Diversos						7,300.00
1	Gastos de Licitación	Glb	100%	1.00	1.00	1,500.00	1,500.00
2	Gastos Legales	Glb	100%	1.00	1.00	3,000.00	3,000.00
3	Gastos Firma de Contrato	Glb	100%	1.00	1.00	1,000.00	1,000.00
4	Exámenes Médicos personal de campo	Und	100%	6.00	1.00	300.00	1,800.00
COSTOS VARIABLES Y FIJOS (GASTO II)							22,810.00

RESUMEN DESAGREGADO DE COSTOS

	DESCRIPCION		MONTO
CD	COSTO DIRECTO DE CONSULTORIA	S/	233,700.00
GG	GASTOS GENERALES DE CONSULTORIA	9.76% S/	22,810.00
UTI	UTILIDAD DE CONSULTORIA	10.00%	23,370.00
S_T	SUB TOTAL		279,880.00
IGV	I.G.V.	18.00%	0.00
T_P	TOTAL PRESUPUESTADO	S/	279,880.00

TOTAL DE CONSULTORIA DE SERVICIO EN GENERAL S/ 279,880.00

ARQ. ANDRÉS
MARCHAND RAMOS
C.P. 14686
CONSULTOR
C 55356

Colaborando juntos para diseñar tus sueños.

ARQUITECTURA SOSTENIBLE, URBANISMO E INNOVACIÓN
EN DISEÑO

RUC. 10457557910

+51 61574759

comercial@produccionesamazonicas.com

Calle Paita N° 140



MEGA PROJECT SERVICIOS DE INGENIERIA SRL

RUC: 20600311035

CONSTRUCTORA Y CONSULTORIA DE OBRAS, ALQUILER DE MAQUINARIAS Y OTROS

Email: tcl.megaproject@gmail.com

ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE INVERSION: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN EL I.E. 64137 DEL CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE MASISEA, DISTRITO DE MASISEA, DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO DE UCAYALI" CUI N° 2645968

ANALISIS DE GASTOS DE CONSULTORIA

COSTO

DIRECTO (Gastos I)

DESCRIPCION	Und	Incid.	Cant. Meses	Cantidad Descripción	Precio Unitario	Valor Total S/
A- PERSONAL PROFESIONAL:						117,750.00
1 Jefe de Proyecto	Und	100%	3.00	1.00	11,000.00	33,000.00
2 Especialista en Arquitectura	Und	100%	3.00	1.00	10,000.00	30,000.00
3 Especialista en Estructuras	Und	75%	3.00	1.00	9,000.00	20,250.00
4 Especialista en Instalaciones Sanitarias	Und	50%	3.00	1.00	8,000.00	12,000.00
5 Especialista en Instalaciones Electricas	Und	50%	3.00	1.00	8,000.00	12,000.00
6 Especialista en Costos y Presupuestos	Und	50%	3.00	1.00	7,000.00	10,500.00
B PERSONAL DE APOYO PROFESIONAL						48,750.00
1 Asistente en Arquitectura	Und	100%	3	1	5,000.00	15,000.00
2 Asistente en Cálculo Estructural	Und	75%	3	1	5,000.00	11,250.00
3 Asistente en Instalaciones Sanitarias	Und	50%	3	1	5,000.00	7,500.00
4 Asistente en Instalaciones Electricas	Und	50%	3	1	5,000.00	7,500.00
5 Asistente en Metrados, Costos y Presupuestos	Und	50%	3	1	5,000.00	7,500.00
C GASTOS DE ESTUDIOS BASICOS						50,000.00
1 Estudio Topográfico (Incluye puntos Geodesicos)	Glb	1	1	1	10,000.00	10,000.00
2 Estudio Mecánica de Suelos	Glb	1	1	1	9,000.00	9,000.00
3 Estudio de Impacto Ambiental	Glb	1	1	1	8,000.00	8,000.00
4 Estudio del CIRA/oPMA	Glb	1	1	1	7,000.00	7,000.00
5 Estudio Hidrológico e Hidrogeológico incluye permisos y otros	Glb	1	1	1	8,000.00	8,000.00
6 Estudio de Evaluación de Riesgos -EVAR (CENEPRED) todo incluido	Glb	1	1	1	8,000.00	8,000.00
D GASTOS DE ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS						14,500.00
1 Estudio de la Demanda - actualización	Glb	1	1	1	4,500.00	4,500.00
2 Estudio de Gestión de Riesgo OSCE todo incluido	Glb	1	1	1	6,000.00	6,000.00
3 Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	Glb	1	1	1	4,000.00	4,000.00
E GASTOS DE EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO						10,500.00
1 06 Equipos de Computo (PC de Escritorio y/o Laptop)	Glb			6	1,200.00	7,200.00
2 01 Estación Total	Glb			1	1,500.00	1,500.00
3 01 Plotter	Glb			1	1,000.00	1,000.00
4 02 Impresora	Glb			2	400.00	800.00
F SERVICIOS Y MATERIALES DE OFICINA						10,000.00
1 Transporte Fluvial de Especialistas (Puc, Santa Rosa de Masisea - Puc)	Und	100%		2	3,000.00	6,000.00
2 Tinta Y Toner p/ Impresora Copiadora y Plotter	Und	100%	1	1	3,000.00	3,000.00
5 Utiles de oficina (Papel Bond Folders Cds) otros	Und	100%	1	1	1,000.00	1,000.00
Costo Directo						251,500.00

MEGA PROJECT SERVICIOS DE INGENIERIA S.R.L.

Elivel Mondragon-Perez
DNI N°46054369
GERENTE GENERAL



MEGA PROJECT SERVICIOS DE INGENIERIA SRL

RUC: 20600311035

CONSTRUCTORA Y CONSULTORIA DE OBRAS, ALQUILER DE MAQUINARIAS Y OTROS

Email: lici.megaproject@gmail.com

ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE INVERSION: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION DE LA PRIMARIA EN EL I.E. 64137 DEL CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE MASISEA, DISTRITO DE MASISEA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO DE UCAYALI” CUI N° 2645968								
ANALISIS DE GASTOS DE CONSULTORIA							COSTOS	
VARIABLES Y FIJOS (Gastos II)								
DESCRIPCION		Und	Incid.	Cant. Und	Cant.	Meses	Precio Unitario	Valor Total S/
A.-	GASTOS GENERALES VARIABLES							14,800.00
I	Alquiler de Oficina y Equipos de Comunicación							7,500.00
1	Oficina	Mes	100%	1.00		3.00	700.00	2,100.00
3	Equipo de Comunicación	Mes	100%	6.00		3.00	300.00	5,400.00
II	PAGO DE SERVICIOS							1,800.00
1	Internet	Mes	100%	1.00		3.00	200.00	600.00
2	Energía Eléctrica	Mes	100%	1.00		3.00	250.00	750.00
3	Agua Potable y Desague	Mes	100%	1.00		3.00	150.00	450.00
III	SEGUROS							3,500.00
1	Accidentes Personales	Glb	100%	1.00			2,000.00	2,000.00
2	Costo por emisión de póliza	Glb	100%	1.00			1,500.00	1,500.00
IV	GASTOS FINANCIEROS							2,000.00
1	Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato (carta Fianza MC)	Glb	100%	1.00			1,000.00	1,000.00
2	Garantía de Adelanto en Efectivo (Carta Fianza MC)	Glb	100%	1.00			1,000.00	1,000.00
B.-	GASTOS GENERALES FIJOS							8,440.00
I	Vestuario de Formuladores							2,040.00
1	Casco	Und	100%	6.00		1.00	55.00	330.00
2	Botas de Seguridad	Und	100%	6.00		1.00	180.00	1,080.00
3	Chaleco	Und	100%	6.00		1.00	85.00	510.00
4	Lente	Und	100%	6.00		1.00	20.00	120.00
II	Gastos Diversos							6,400.00
1	Gastos de Ulicitación	Glb	100%	1.00		1.00	1,500.00	1,500.00
2	Gastos Legales	Glb	100%	1.00		1.00	2,500.00	2,500.00
3	Gastos Firma de Contrato	Glb	100%	1.00		1.00	1,200.00	1,200.00
4	Exámenes Médicos personal de campo	Und	100%	6.00		1.00	200.00	1,200.00
Costos Variables y Fijos (Gasto II)								23,240.00

SERVICIO MEGA PROJECT SERVICIOS DE INGENIERIA S.R.L. SRL

Oliver Mondragón-Pérez
DNI N°46054369
GERENTE GENERAL



MEGA PROJECT SERVICIOS DE INGENIERIA SRL

RUC: 20600311035

CONSTRUCTORA Y CONSULTORIA DE OBRAS, ALQUILER DE MAQUINARIAS Y OTROS

Email: lici.megaproject@gmail.com

ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE INVERSION: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN EL I.E. 64137 DEL CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE MASISEA DISTRITO DE MASISEA, DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO DE UCAYALI" CUI N° 2645968

LUGAR:	CALLERIA -	CORONEL PORTILLO -	UCAYALI
MODALIDAD:	POR CONTRATA	PLAZO DE	3.00 meses
TIPOLOGIA:	EDUCACION INICIAL	Fecha	Jul-24
RESUMEN DE DESAGREGADOS DE COSTOS			
	DESCRIPCIÓN		MONTOS
CD	COSTO DIRECTO DE CONSULTORIA	S/	251,500.00
GG	GASTOS GENERALES DE CONSULTORIA	9.24	23,240.00
UT	UTILIDADES CONSULTORIA	10.00%	25,150.00
S_T	SUB TOTAL		299,890.00
IGV	IGV	18.00%	EXONERADO
T_P	TOTAL PRESUPUESTADO		299,890.00
TOTAL DE CONSULTORIA DE SERVICIO EN GENERAL		S/	299,890.00

MEGA PROJECT
MEGA PROJECT SERVICIOS DE INGENIERIA S.R.L.
SERVICIO
[Firma]
Elivel Mondragon Pérez
DNI Nº 46054369
GERENTE GENERAL

GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

7

212
358

ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN I.E. 64137 DE CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE MASISEA DISTRITO DE MASISEA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI". CUI - 2645968

ANALISIS DE GASTOS DE CONSULTORIA
COSTO DIRECTO (Gastos I)

Item	Descripción	Und.	Incid.	Cant. Meses	Cant. Descripción	Precio Unitario S/.	Valor Total S/.
A	Personal Profesional						117,750.00
1	Jefe de Proyecto	Und.	100%	3	1	10,000.00	30,000.00
2	Especialista en Arquitectura	Und.	100%	3	1	9,000.00	27,000.00
3	Especialista en Estructuras	Und.	75%	3	1	9,000.00	20,250.00
4	Especialista en Instalaciones Sanitarias	Und.	50%	3	1	9,000.00	13,500.00
5	Especialista en Instalaciones Eléctricas	Und.	50%	3	1	9,000.00	13,500.00
6	Especialista en Costo y Presupuesto	Und.	50%	3	1	9,000.00	13,500.00
B	Personal de Apoyo Profesional						39,000.00
1	Asistente de Arquitectura	Und.	100%	3	1	4,000.00	12,000.00
2	Asistente de Cálculo estructural	Und.	75%	3	1	4,000.00	9,000.00
3	Asistente de Instalaciones Sanitarias	Und.	50%	3	1	4,000.00	6,000.00
3	Asistente de Instalaciones Eléctricas	Und.	50%	3	1	4,000.00	6,000.00
5	Asistente en Metrado Costo y Presupuesto	Und.	50%	3	1	4,000.00	6,000.00
C	Gastos en estudios básicos						60,000.00
1	Estudio Topográfico (Incluye puntos geodésicos)	Glb.	1	1	1	10,000.00	10,000.00
2	Estudio de Mecánica de Suelos	Glb.	1	1	1	15,000.00	15,000.00
2	Estudio de Impacto ambiental	Glb.	1	1	1	5,000.00	5,000.00
2	Estudio del CIRA/o PMA	Glb.	1	1	1	3,000.00	3,000.00
5	Estudio Hidrológico e Hidrogeológico incluye permisos y	Glb.	1	1	1	15,000.00	15,000.00
6	Estudios de Evaluación de Riesgos - EVAR (CENEPRED), todo incluido	Glb.	1	1	1	12,000.00	12,000.00
D	Gastos en estudios complementarios						9,000.00
1	Estudio de la demanda - actualización	Glb.	1	1	1	2,000.00	2,000.00
2	Estudios de Gestión de Riesgos OSCE, todo incluido	Glb.	1	1	1	5,000.00	5,000.00
3	Plan de seguridad y salud en el trabajo	Glb.	1	1	1	2,000.00	2,000.00
E	Gastos en Equipamiento Estratégico						14,500.00
1	06 equipos de Cómputo (PC de Escritorio y/o Laptop)	Glb.			6	1,000.00	6,000.00
2	01 estación total	Glb.			1	3,500.00	3,500.00
4	02 Impresora	Glb.			1	2,000.00	2,000.00
4	02 Impresora	Glb.			2	1,500.00	3,000.00
	Servicios y Material de Oficinas						8,500.00
1	Transporte Fluvial de Especialistas (Puc.- Santa Rosa de Masisea - Puc.)	Und.	100%		2	1,800.00	3,600.00
2	Tintas y Toner p/Impresora, Copiadora y Plotter	Und.	100%	1.00	1.00	3,700.00	3,700.00
3	Útiles de Oficina (Papel Bond, Folders, Cds.)o	Und.	100%	1.00	1.00	1,200.00	1,200.00
COSTO DIRECTO DE CONSULTORIA (GASTOS I) S/.							248,750.00

GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

6

24
357

ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN I.E. 64137 DE CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE MASISEA DISTRITO DE MASISEA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI". CUI - 2645968

ANALISIS DE GASTOS DE CONSULTORIA
COSTOS VARIABLES Y FIJOS (Gastos II)

Item	Descripción	Und.	Incid.	Cant. Und.	Cant. Mes.	Precio Unitario S/	Valor Total S/
A	GASTOS GENERALES VARIABLES.						12,512.82
I	Alquiler de Oficina y Equipos de Comunicación						
1	Oficina	Mes	100%	1.00	3.00	900.00	2,700.00
2	Equipos de comunicación	Mes	100%	6.00	3.00	180.00	3,240.00
II	Pago de Servicios						
1	Internet	Mes	100%	1.00	3.00	200.00	600.00
2	Energía Eléctrica	Mes	100%	1.00	3.00	140.00	420.00
3	Agua Potable y Deague	Mes	100%	1.00	3.00	120.00	360.00
III	Seguros						
1	Accidentes Personales	Glb	100%	1.00		3,918.75	3,918.75
2	Costo por emisión de póliza	Glb	100%	1.00		117.56	117.56
IV	Gastos Financieros						
1	Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato (Carta Fianza MC)	Glb	100%	1.00		385.50	385.50
2	Garantía del Adelanto en Efectivo (Carta Fianza MC)	Glb	100%	1.00		771.01	771.01
B	GASTOS GENERALES FIJOS						4,260.00
I	Vestuario de Formuladores						
1	Casco	Und	100%	6.00	1.00	60.00	360.00
2	Botas de Seguridad	Und	100%	6.00	1.00	250.00	1,500.00
3	Chaleco	Und	100%	6.00	1.00	60.00	360.00
4	Lente	Und	100%	6.00	1.00	15.00	90.00
II	Gastos Diversos						
1	Gastos de Licitación	Glb	100%	1.00	1.00	800.00	800.00
	Gastos Legales	Glb	100%	1.00	1.00	300.00	300.00
	Gastos Firma de Contrato	Glb	100%	1.00	1.00	250.00	250.00
4	Medicamentos médicos personal de campo	Und	100%	6.00	1.00	100.00	600.00
COSTO VARIABLES Y FIJOS (GASTOS II) S/							16,772.82

G.K. ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN I.E. 64137 DE CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE MASISEA DISTRITO DE MASISEA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI". CUI - 2645968

LUGAR : MASISEA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI

MODALIDAD : POR CONTRATA

Plazo de Ejecución: 3.00 meses

TIPOLOGIA : EDUCACION PRIMARIA


Fecha: Octubre 2024

RESUMEN DESAGREGADO DE COSTOS

DESCRIPCIÓN	MONTO
CC COSTO DIRECTO DE CONSULTORIA	S/ 248,750.00
GG GASTOS GENERALES DE CONSULTA	6.74% S/ 16,772.82
CC UTILIDAD DE CONSULTORIA	10.00% 24,875.00
S_T SUB TOTAL	290,397.82
IGV I.G.V.	18.00% 52,271.61
T_P TOTAL PRESUPUESTADO	S/ 342,669.43
TOTAL DE CONSULTORIA DE SERVICIO EN GENERAL	S/ 342,669.43

CUADRO COMPARATIVO DE INDAGACIÓN DE MERCADO - 2024

Nº DE CUADRO COMPARATIVO		17-2024-GRU-LOL-AC/KRBS		REGISTRO: 1685731		EXPEDIENTE: 1010494	
AREA USUARIA:		GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA - SUB GERENCIA DE ESTUDIOS				FECHA: 25/10/2024	
TIPO DE PROCEDIMIENTO:		ADJUDICACION SIMPLIFICADA					
DENOMINACIÓN:		INDAGACIÓN DE MERCADO REFERENTE A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA, PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN I.E. 64137 DE CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE MASISEA DISTRITO DE MASISEA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAVALI" - CUI 2645968					
PLAZO DE EJECUCIÓN:		90 DÍAS CALENDARIOS					
CODIGO UNICO DE INVERSIÓN - CUI:		2645968					

DESCRIPCIÓN	FUENTE N° 1: COTIZACIONES ACTUALIZADAS						FUENTE N° 2	VALOR REFERENCIAL		
	AGUIRRE VARGAS GUSTAVO ALFREDO		MARCHAND RAMOS ANDRES		MEGA PROJECT SERVICIOS DE INGENIERIA			SUSTENTO DE DETERMINACION DE VALOR REFERENCIAL	VALOR UNITARIO SIN IGV	VALOR REFERENCIAL DEL ITEM CON IGV
	RUC:	CONTACTO:	RUC:	CONTACTO:	RUC:	CONTACTO:				
INDAGACIÓN DE MERCADO REFERENTE A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA, PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN I.E. 64137 DE CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE MASISEA DISTRITO DE MASISEA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAVALI" - CUI 2645968.	RUC:	10001253609	RUC:	10457557910	RUC:	20600311035	ESTRUCTURA DE COSTOS DE LA ENTIDAD	290,397.82	279,880.00	330,258.40
	CONTACTO:	AGUIRRE VARGAS GUSTAVO ALFREDO	CONTACTO:	MARCHAND RAMOS ANDRES	CONTACTO:	ELIVER MONDRAGON PEREZ				
	TELÉFONO:	938362657	TELÉFONO:	61574769	TELÉFONO:	945503369				
	E-MAIL:	alfredo123320@hotmail.com	E-MAIL:	comercial@produccionessam.com	E-MAIL:	lci.masaproject@gmail.com				
	PRECIO TOTAL									
		290,360.00			279,880.00	299,890.00		290,397.82		
PLAZO DE EJECUCIÓN	90 días calendarios	90 días calendarios	90 días calendarios	90 días calendarios	90 días calendarios	90 días calendarios				
SOBRE EL IGV	Exonerado de IGV	Exonerado de IGV	Exonerado de IGV	Exonerado de IGV	Exonerado de IGV	Exonerado de IGV				
FECHA DE SOLICITUD	17/10/2024	17/10/2024	17/10/2024	17/10/2024	17/10/2024	17/10/2024				
FECHA DE RECEPCIÓN	18/10/2024	21/10/2024	21/10/2024	21/10/2024	21/10/2024	21/10/2024				
PROVEEDOR SE DEDICA AL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	SI	SI	SI	SI	SI	SI				
CUMPLE CON LOS RTM O LA CONTRATACIÓN ES IGUAL O SIMILAR AL REQUERIMIENTO	SI (presento Declaración Jurada)	SI (presento Declaración Jurada)	SI (presento Declaración Jurada)	SI (presento Declaración Jurada)	SI (presento Declaración Jurada)	SI (presento Declaración Jurada)				
SE TOMO EN CUENTA PARA LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL	SI	SI	SI	SI	SI	SI				
INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA FUENTE										
 MG. ING. SIST. KELLY R. BENANCIO SAROMO ÁREA DE CONTRATACIONES										

DETERMINACION DEL VALOR REFERENCIAL: DETERMINADO EN FUNCIÓN AL PRECIO MÁS BAJO OBTENIDO DE LA FUENTE N°1 COTIZACIONES ACTUALIZADAS. DEBIDO QUE ES CONVENIENTE Y FAVORABLE PARA LA MISMA. ASI MISMO, SE LE AGREGA EL IGV PARA PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LOS PARTICIPANTES QUE NO CUENTAN CON LA EXONERACIÓN DEL IGV.

INFORME Y VALIDACIÓN: INFORME N° 4893-2024-GRU-GRU-SGE