

FORMATO						
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)						
1. DATOS GENERALES						
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	16/04/2025				
1.2	ÁREA USUARIA	JEFATURA DE PROYECTOS NORTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ELECTRIFICACIÓN RURAL (JPN)				
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA EJECUCIÓN DE OBRA “CREACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO ELÉCTRICO DOMICILIARIO EN ZONAS RURALES EN 4 UNIDADES PRODUCTORAS 4 DISTRITOS DE LAS PROVINCIAS DE MARAÑON, HUACAYBAMBA DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO”.				
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	PROMOVER LA ELECTRIFICACIÓN RURAL Y EL USO PRODUCTIVO DE LA ELECTRICIDAD Y LAS ENERGÍAS RENOVABLES				
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	37				
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	“CREACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO ELÉCTRICO DOMICILIARIO EN ZONAS RURALES EN 4 UNIDADES PRODUCTORAS 4 DISTRITOS DE LAS PROVINCIAS DE MARAÑON, HUACAYBAMBA DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO”.				
		Código	Código único de inversión N° 2657153			
		Documento que declaró la viabilidad				
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO						
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	Memo-00691-2025/MINEM-DGER-JPN	Fecha de recepción	11/04/2025	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X	
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.				
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	X	
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X	
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación	
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X	
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia	
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.				

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1

ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS	
DEL PROVEEDOR	
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
	<ul style="list-style-type: none">• SERING S.A.C.• GODOFREDO SINCHE MAYORCA• JAIME HUARCAYA RAZABAL• VCHISA
DE LA ENTIDAD	
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
	<p>1. CP-0005-2021-MINEM/DGER CONTRATO N° 044-2021-MINEM/DGER CONTRATACIÓN DE LA SUPERVISIÓN DE OBRAS POR PAQUETE DENOMINADO “PAQUETE N° 06: DOS (02) OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN DOS (02) DEPARTAMENTOS – HUÁNUCO Y PIURA.</p> <p>2. CP-0004-2022-MINEM/DGER CONTRATO N° 055-2022-MINEM/DGER SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA “AMPLIACIÓN DE LA ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LAS PROVINCIAS DE DATUM DEL MARAÑÓN Y LORETO, REGIÓN LORETO”.</p> <p>3. CP-0010-2023-MINEM/DGER CONTRATO N° 045-2023-MINEM/DGER SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO “AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN LAS PROVINCIAS DE CUTERVO Y JAÉN, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA DISTRITO DE CUTERVO, PROVINCIA DE CUTERVO, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.</p>

3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
	MONTO	S/ 3 321 760,30 (Tres Millones Trescientos veintiún Mil Setecientos sesenta y 30/100 Soles)					

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.

VALOR REFERENCIAL

SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO “CREACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO ELECTRICICO DOMICILIARIO EN ZONAS RURALES EN 4 UNIDADES PRODUCTORAS 4 DISTRITOS DE LAS PROVINCIAS DE MARAÑON, HUACAYBAMBA DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO”

ESTRUCTURA BASICA Y COSTO DE SUPERVISION DE OBRA				
COMPONENTES	Unidad	Cantidad	Precio Unitario S/.	Costo Total S/.
A. COSTO MENSUAL A PRECIOS UNITARIOS				
A.1 Honorarios profesionales				1,165,552.00
(Incluye honorarios, viáticos, seguros médico y de vida)				
Un Ingeniero Jefe de Supervision	Mes	16	12,122.00	193,952.00
Un ingeniero Especialista en Analisis y Diseño de Lineas Primarias, Redes Primarias y secund	Mes	4	9,712.00	38,848.00
Un ingeniero Especialista en Analisis y Diseño de Lineas Primarias, Redes Primarias y secund	Mes	4	9,712.00	38,848.00
Un ingeniero Especialista de Sistemas Fotovoltaicos	Mes	4	9,712.00	38,848.00
Un Ingeniero en Sistemas	Mes	12	9,277.00	111,324.00
Un Ingeniero Asistente en Líneas, Redes Primarias y Secundaria 1	Mes	12	8,772.00	105,264.00
Un Ingeniero Asistente en Líneas, Redes Primarias y Secundaria 2	Mes	12	8,772.00	105,264.00
Un Ingeniero Asistente en Líneas, Redes Primarias y Secundaria 3	Mes	12	8,772.00	105,264.00
Un Ingeniero Asistente en Sistemas Fotovoltaicos	Mes	12	9,079.00	108,948.00
Un Técnico Electricista en Líneas Primarias, Redes Primarias y Redes Secundarias 1	Mes	16	4,940.00	79,040.00
Un Técnico Electricista en Líneas Primarias, Redes Primarias y Redes Secundarias 2	Mes	16	4,940.00	79,040.00
Un Técnico Electricista en Líneas Primarias, Redes Primarias y Redes Secundarias 3	Mes	12	4,940.00	59,280.00
Un Técnico Electricista en Sistemas Fotovoltaicos	Mes	12	5,024.00	60,288.00
Una secretaria	Mes	16	2,584.00	41,344.00
A.2 Otros Costos				650,440.00
Alquiler de vehículo, incluye chofer, combustible lubricantes				
Vehículo 1 (Período de supervisión de obra)	Mes	16	11,615.00	185,840.00
Vehículo 2 (Período de supervisión de obra)	Mes	16	11,615.00	185,840.00
Vehículo 3 (Período de supervisión de obra)	Mes	12	11,615.00	139,380.00
Vehículo 4 (Período de supervisión de obra)	Mes	12	11,615.00	139,380.00
A.3 Gastos Generales			39.05%	455,097.42
A.4 Utilidades (10 % de A.1)			10.00%	116,555.20
SUB TOTAL A = (A.1.+...+A.4)				2,387,644.62
B. RECEPCIÓN DE OBRA				
B.1 Honorarios profesionales				158,444.00
(Incluye honorarios, cargas sociales, viáticos, seguros médico y de vida)				
Un Ingeniero Jefe de Supervision	Mes	2	12,122.00	24,244.00
Un Ingeniero en Sistemas	Mes	2	9,277.00	18,554.00
Un Ingeniero Asistente en Líneas, Redes Primarias y Secundaria 1	Mes	2	8,772.00	17,544.00
Un Ingeniero Asistente en Líneas, Redes Primarias y Secundaria 2	Mes	2	8,772.00	17,544.00
Un Ingeniero Asistente en Líneas, Redes Primarias y Secundaria 3	Mes	2	8,772.00	17,544.00
Un Ingeniero Asistente en Sistemas Fotovoltaicos	Mes	2	9,079.00	18,158.00
Un Técnico Electricista en Líneas Primarias, Redes Primarias y Redes Secundarias 1	Mes	2	4,940.00	9,880.00
Un Técnico Electricista en Líneas Primarias, Redes Primarias y Redes Secundarias 2	Mes	2	4,940.00	9,880.00
Un Técnico Electricista en Líneas Primarias, Redes Primarias y Redes Secundarias 3	Mes	2	4,940.00	9,880.00
Un Técnico Electricista en Sistemas Fotovoltaicos	Mes	2	5,024.00	10,048.00
Una secretaria	Mes	2	2,584.00	5,168.00
B.2 Otros Costos				92,920.00
Alquiler de vehículo, incluye chofer, combustible lubricantes				
Vehículo 1 (Período de supervisión de obra)	Mes	2	11,615.00	23,230.00
Vehículo 2 (Período de supervisión de obra)	Mes	2	11,615.00	23,230.00
Vehículo 3 (Período de supervisión de obra)	Mes	2	11,615.00	23,230.00
Vehículo 4 (Período de supervisión de obra)	Mes	2	11,615.00	23,230.00

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

B.3	Gastos Generales (% (B.1 + B.2))			26.00%	65,354.64
B.4	Utilidades (% de B.1)			23.50%	37,234.34
	SUB TOTAL B = (B.1+...+B.4)				353,952.98
C.	LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA A SUMA ALZADA				
C.1	Honorarios profesionales				73,453.50
C.1.1	Revisión, Corrección o Elaboración de la Liquidación de Obra	Glb	1	73,453.50	73,453.50
	COSTO DIRECTO (A + B + C)				2,815,051.10
	IGV 18%				506,709.20
	TOTAL				3,321,760.30

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	26/03/2025	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	1/04/2025
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
	De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.			
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO X
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.			
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.			
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar.			

5.	
	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.