

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		10/08/2023					
1.2	ÁREA USUARIA		OFICINA DE OBRAS					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN		CONTRATACIÓN DE CONTRATISTA EJECUTOR PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INVESTIGACION DE LA OFICINA DE CRIMINALISTICA DE LA REGION POLICIAL CUSCO EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL" – CODIGO UNICO DE INVERSIONES 2115620."					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN		4000161- MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD INTERNA 6000005 - ADQUISICION DE EQUIPOS					
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC		1					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		Código		2115620			
			REGISTRO DE INVERSIONES		FORMATO N° 08-A			
			Fecha de registro		27.03.2018			
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento	INFORME N° D000020-2023-IN-OGIN-OOB INFORME N° D000003-2023-IN-OGIN-OOB-JJRD		Fecha de recepción	04.08.2023	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA		Fecha de la segunda versión	07.08.2023	De oficio	Con motivo de observaciones	X
			Fecha de la tercera versión	De oficio	Con motivo de observaciones
			Fecha de la cuarta versión	De oficio	Con motivo de observaciones
			Fecha de la quinta versión	De oficio	Con motivo de observaciones
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)		SI		NO	X		
			De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS		SI		NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN		SI		NO	X		
			Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO		SI		NO	X		
			N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO		Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Unico	1	1	INFORME N° D000037-2023-IN-OGIN-ADM-ABAS	07.08.2023			
NO CORRESPONDE								

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO								
	...							
NO CORRESPONDE								
							
NO CORRESPONDE								
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	
Unico	1	1	MEMORANDO N° D000048-2023-IN-OGIN-OOB INFORME N° D000005-2023-IN-OGIN-OOB-JJRD	07.08.2023				
NO CORRESPONDE								
	...							
NO CORRESPONDE								
	...							
NO CORRESPONDE								
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento							
	Se adecuó las penalidades de acuerdo a lo establecido en las bass estandar.							
3.	INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL							
3.1	FUENTES IDENTIFICADAS							
3.1.2	PRECIOS HISTÓRICOS DE LA ENTIDAD				SI		NO	x
	Indicar el detalle de la fuente identificada durante la realización del estudio de mercado.							
3.1.3	PÁGINA WEB DEL SEACE				SI		NO	x
	Indicar el detalle de la fuente identificada durante la realización del estudio de mercado.							
3.1.4	DETERMINACIÓN DE PRESUPUESTO DE OBRA							
	DE LA ENTIDAD: Se adjunta presupuesto de obra.							
Nº Item	Detalle de Presupuesto de Obra							

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO

RESUMEN GENERAL DE PRESUPUESTO

Proyecto : "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INVESTIGACIÓN DE LA OFICINA DE CRIMINALÍSTICA DE LA REGIÓN POLICIAL CUSCO EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL", CUI N° 2115620.
 Obra : OFICINA DE CRIMINALÍSTICA DE CUSCO
 Ubicación : DPTO: CUSCO PROV: CUSCO DIST: WANCHAO
 Fecha : 31 DE MAYO DEL 2023
 Mod. Ejec. : CONTRATA
 Plazo Ejec. : 600 DÍAS CALENDARIO

ITEM	DESCRIPCION	EN SOLES
	OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES Y SEGURIDAD Y SALUD	341,252.58
	ESTRUCTURAS	6,781,087.93
	ARQUITECTURA	5,958,067.21
	INSTALACIONES SANITARIAS	1,071,180.01
	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y MECANICAS	5,277,004.33
	INSTALACIONES DE COMUNICACIONES	1,403,623.17
		20,832,215.23
	Mano de Obra	5,048,635.01
	Materiales	11,223,585.51
	Equipos y herramientas	1,168,700.35
	Subcontratos	3,391,294.36
1	COSTO DIRECTO	20,832,215.23
	GASTOS GENERALES (15%)	3,124,832.28
	UTILIDAD (7%)	1,458,255.07
2	SUB TOTAL	25,415,302.58
	IMPUESTOS (IGV 18%)	4,574,754.46
3	TOTAL PRESUPUESTO INFRAESTRUCTURA	29,990,057.04
RESUMEN POR COMPONENTE:		
4	PRESUPUESTO INFRAESTRUCTURA	29,990,057.04
5	PRESUPUESTO EQUIPAMIENTO	20,758,947.45
6	PRESUPUESTO PLAN DE CONTINGENCIA	323,642.90
7	VALOR REFERENCIAL DEL PROYECTO	51,072,647.39

SON: CINCUENTA Y UN MILLONES SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 39/100 SOLES

Los costos están calculados al 31 de Mayo del 2023



3.1.5	[CONSIGNAR OTRA(S) FUENTE(S) IDENTIFICADAS	SI		NO	X
Indicar el detalle de otra(s) fuente(s) identificada(s) durante la realización del estudio de mercado.					

3.2	CRITERIO Y METODOLOGÍA UTILIZADA PARA DETERMINAR EL VALOR REFERENCIAL
El valor referencial se determinó en función al presupuesto de obra del expediente técnico de obra	

3.3	VALOR REFERENCIAL	MONEDA	Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 51'072,647.39				
(Cincuenta y un millones setenta y dos mil seiscientos cuarenta y siete con 39/100 Soles)							

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL DEL ESTUDIO DE MERCADO

4.1	FECHA DE INICIO DEL ESTUDIO DE MERCADO	07/08/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DEL ESTUDIO DE MERCADO	10/08/2023
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
La pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento se encuentra determinado por las cotizaciones obtenidas en el estudio de mercado.				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO

4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X
<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar.</i>					

5.	
	ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES



Firmado digitalmente por:
 CHUMBES GIRALDO Jose
 Cristian FAU 20131366966 soft
 Motiv: Soy el autor del
 documento
 Fecha: 10/08/2023 10:56:54-0500

RESUMEN GENERAL DE PRESUPUESTO

Proyecto : "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INVESTIGACIÓN DE LA OFICINA DE CRIMINALÍSTICA DE LA REGIÓN POLICIAL CUSCO EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL", CUI N° 2115620.

Obra : OFICINA DE CRIMINALISTICA DE CUSCO

Ubicación : DPTO: CUSCO PROV: CUSCO DIST: WANCHAQ

Fecha : 31 DE MAYO DEL 2023


Mod. Ejec. : CONTRATA

Plazo Ejec. : 600 DIAS CALENDARIO

ITEM	DESCRIPCION	EN SOLES
	OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES Y SEGURIDAD Y SALUD	341,252.58
	ESTRUCTURAS	6,781,087.93
	ARQUITECTURA	5,958,067.21
	INSTALACIONES SANITARIAS	1,071,180.01
	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y MECÁNICAS	5,277,004.33
	INSTALACIONES DE COMUNICACIONES	1,403,623.17
		20,832,215.23
	Mano de Obra	5,048,635.01
	Materiales	11,223,585.51
	Equipos y herramientas	1,168,700.35
	Subcontratos	3,391,294.36
1	COSTO DIRECTO	20,832,215.23
	GASTOS GENERALES (15%)	3,124,832.28
	UTILIDAD (7%)	1,458,255.07
2	SUB TOTAL	25,415,302.58
	IMPUESTOS (IGV 18%)	4,574,754.46
3	TOTAL PRESUPUESTO INFRAESTRUCTURA	29,990,057.04
RESUMEN POR COMPONENTE:		
4	PRESUPUESTO INFRAESTRUCTURA	29,990,057.04
5	PRESUPUESTO EQUIPAMIENTO	20,758,947.45
6	PRESUPUESTO PLAN DE CONTINGENCIA	323,642.90
7	VALOR REFERENCIAL DEL PROYECTO	51,072,647.39

SON: CINCUENTA Y UN MILLONES SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 39/100 SOLES

Los costos están calculados al 31 de Mayo del 2023



EULER AYALA BIZARRI
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 98711

